



Fls. 454
Proc. 181
Rub. 140


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 181/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 23 de junho de 2025.


Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 01

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	Número do Processo	181
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	23/06/2025 09:00:00	Data Fim Propostas:	23/06/2025 08:59:00
Data Impug./Escl.:	20/06/2025 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	180 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

Objeto:

Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA)

Às 09:00 horas do dia 23/06/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N° 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 181, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 01. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	APRIMORAH SERVICES	14.741.691/0001-99
CÉU ABERTO LTDA	CEU ABERTO	05.496.853/0001-80
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	JJ EMPREENDIMENTOS	41.994.791/0001-08
METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	METROPOLITAN	20.727.193/0001-94

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 01

 Fls. 456
 Proc. 181
 Rub. 120

LOTES / ITENS

Nº 01

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado

Quantidade: 1

Valor: 12.825.198,42

Vencedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E 20.727.193/0001-94 Valor: 9.618.898,820

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E	12.825.198,420	12.825.198,420	18/06/2025 10:28:25	CLASSIFICAD
ARNO ENGENHARIA E	12.677.995,360	12.677.995,360	20/06/2025 11:51:57	CLASSIFICAD
CÉU ABERTO LTDA	12.825.198,420	12.825.198,420	20/06/2025 15:57:12	CLASSIFICAD
METROPOLITAN CONSTRUCOES E	9.618.898,820	9.618.898,820	20/06/2025 07:56:19	CLASSIFICAD
MENESES COMERCIO E SERVICOS	12.820.000,000	12.820.000,000	20/06/2025 18:52:28	CLASSIFICAD
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	12.568.694,000	12.568.694,000	20/06/2025 16:41:47	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES	ADJUDICADO	9.618.898,820
2 MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	10.700.000,000
3 CÉU ABERTO LTDA	CLASSIFICADO	10.791.318,650
4 APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	10.901.418,650
5 ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CLASSIFICADO	11.520.554,200
6 BRIMAX ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	11.799.182,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/06/2025 09:13:59	9.618.898,820	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
23/06/2025 09:25:48	10.700.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/06/2025 09:24:50	10.791.318,650	CÉU ABERTO LTDA
23/06/2025 09:22:33	10.800.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/06/2025 09:15:39	10.901.318,650	CÉU ABERTO LTDA
23/06/2025 09:15:07	10.901.418,650	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 01

Fls. 057Proc. 187Rub. 10

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/06/2025 09:19:29	11.520.554,200	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
23/06/2025 09:17:39	11.799.182,000	BRIMAX ENGENHARIA LTDA
23/06/2025 09:16:04	12.183.938,000	BRIMAX ENGENHARIA LTDA
23/06/2025 09:14:55	12.183.938,370	CÉU ABERTO LTDA
23/06/2025 09:13:58	12.568.694,000	BRIMAX ENGENHARIA LTDA
23/06/2025 09:13:59	12.677.995,360	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
23/06/2025 09:13:59	12.820.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/06/2025 09:13:59	12.825.198,420	CÉU ABERTO LTDA
23/06/2025 09:13:59	12.825.198,420	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 01

Dis. 458
Proc. 185
Rub. 10

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 18:29	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/57
23/06 09:02	Sistema		Sessão pública aberta!
23/06 09:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência n.º 01/2025, promovido pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
23/06 09:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
23/06 09:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
23/06 09:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
23/06 09:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
23/06 09:07	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
23/06 09:07	EDIVAN PINHO PEREIRA		A exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
23/06 09:07	EDIVAN PINHO PEREIRA		As eventuais suspensões da sessão pública serão retomadas pelo agente no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
23/06 09:08	EDIVAN PINHO PEREIRA		No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema, os interessados devem entrar em contato com o referido portal que o gerencia, eis que cabe ao agente apenas a operacionalização deste certame.
23/06 09:09	EDIVAN PINHO PEREIRA		Feitos os avisos preliminares, informo que serão analisadas as proposta iniciais.
23/06 09:13	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será iniciada a fase de lances.
23/06 09:13	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/06 09:19	Sistema	01	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06 09:19	Sistema	01	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06 09:19	Sistema	01	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06 09:19	Sistema	01	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06 09:20	Sistema	01	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06 09:20	Sistema	01	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06 09:21	Sistema	01	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06 09:22	Sistema	01	Lance do Fornecedor 777303 de R\$ 9.631.724,0100 foi retirado pela autoridade responsável pelo processo!
23/06 09:24	Sistema	01	O lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
23/06 09:27	Sistema	01	Disputa do lote/item n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... encerrada!
23/06 09:27	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... foi o fornecedor com valor R\$ 9.618.898,8200 !
23/06 09:27	Sistema		Fase de disputa encerrada
23/06 09:31	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a fase de lances, informo que será iniciada a fase de negociação.
23/06 09:31	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
23/06 09:32	EDIVAN PINHO PEREIRA		Questiono ao arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 01

Fls. 459
 Proc. 181
 Rub. 020

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/06 09:32	EDIVAN PINHO PEREIRA		A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.
23/06 09:33	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
23/06 09:37	METROPOLITAN CONSTRUCOES E		BOM DIA, JA ESTOU NO MEU LIMITE !
23/06 09:43	EDIVAN PINHO PEREIRA		Considerando o esgotamento do prazo para negociação e a ausência de manifestação da arrematante, presume-se a impossibilidade de redução do valor ofertado.
23/06 09:44	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
23/06 09:45	EDIVAN PINHO PEREIRA		Retificando: A arrematante informou a impossibilidade de reduzir o preço ofertado em sede de negociação.
23/06 09:46	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a fase de negociação, informo que será aberto prazo para juntada da proposta readequada da arrematante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento.
23/06 09:46	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Documento: Proposta readequada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 23/06/2025 11:50:00
23/06 09:58	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA!
23/06 11:41	EDIVAN PINHO PEREIRA		Considerando a juntada da proposta pela atual arrematante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, informo a suspensão da sessão, a fim de que a documentação seja analisada pelo setor de engenharia do município. O retorno da sessão será amanhã, às 09h00min.
24/06 09:04	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes.
24/06 09:04	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo a retomada do certame.
24/06 10:29	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, até o presente momento o setor de engenharia ainda não finalizou a análise da proposta juntada pela empresa METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Desta forma, comunico a suspensão da sessão, com retorno dia 26/06/2025, às 14h00min, para continuidade.
26/06 14:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Boa tarde, senhores licitantes.
26/06 14:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo a retomada do certame.
26/06 14:06	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Técnico Setor de Engenharia - Proposta de preços METROPOLITAN
26/06 14:07	EDIVAN PINHO PEREIRA		Considerando o teor do parecer técnico de engenharia juntado neste momento, declaro a proposta da licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA APROVADA.
26/06 14:07	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/06/2025 17:07:20
26/06 14:09	Sistema		O fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: ERROS NA PROPOSTA ADEQUADA.
26/06 14:11	Sistema		E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
26/06 14:12	EDIVAN PINHO PEREIRA		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada dos documentos de HABILITAÇÃO, conforme Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/06/2025 16:30:00
26/06 14:12	Sistema		Informo que fora aberto prazo para juntada dos documentos de HABILITAÇÃO da licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Peço que atente ao prazo designado, sob pena de inabilitação.
26/06 15:07	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
26/06 17:10	EDIVAN PINHO PEREIRA		Documento enviado pelo fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA!
26/06 17:27	Sistema	01	Passso ao resultado da análise da documentação de HABILITAÇÃO da licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA..
26/06 17:27	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... encerrada.
26/06 17:28	EDIVAN PINHO PEREIRA		O fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado
26/06 17:28	Sistema		Informo que, após análise da documentação de habilitação da licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, a declaro HABILITADA.
26/06 17:28	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/06/2025 20:28:35

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 01

Dis. 460
Proc. 180
Rub. 100

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/06 17:28	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que fora aberto prazo para intenção recursal da FASE DE HABILITAÇÃO.
26/06 17:31	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para 29/06/2025 23:59:00.
26/06 17:31	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para 02/07/2025 23:59:00.
26/06 17:31	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
26/06 17:32	EDIVAN PINHO PEREIRA		Considerando que a empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção em recorrer do ato de aprovação da PROPOSTA DE PREÇOS apresentada pela licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, informo que fora aberto prazo para juntada das razões recursais.
26/06 17:34	EDIVAN PINHO PEREIRA		Ressalto que o prazo de intenção recursal da FASE DE HABILITAÇÃO está em aberto, o qual findará apenas às 20:28:35. Caso algum licitante declare intenção, o prazo será devidamente aberto neste Portal.
26/06 17:35	EDIVAN PINHO PEREIRA		No caso de juntada das razões recursais e/ou contrarrazões, informo que tais documentos serão analisados e o resultado será publicado neste Portal
26/06 17:36	EDIVAN PINHO PEREIRA		Caso as razões não sejam juntadas, o processo seguirá para a fase de adjudicação.
26/06 17:37	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após a fase recursal, as medidas adotadas e/ou eventuais convocações para retomada da sessão serão registradas neste chat.
26/06 17:40	EDIVAN PINHO PEREIRA		Feitos os avisos necessários, informo a suspensão da sessão, com retomada no dia 03/07/2025, às 08h00min, para as necessárias deliberações.
03/07 08:01	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, senhores licitantes.
03/07 08:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		Conforme pode ser verificado por todos, não fora juntada qualquer razão recursal dentro do prazo designado para tanto. Desta forma, a fase de disputa será finalizada e o certame seguirá para adjudicação.
03/07 08:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		Agradeço a participação de todos.
03/07 10:20	Sistema	01	O Lote/Item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... foi ADJUDICADO.
03/07 10:21	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA.
03/07 12:50	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA.

PROPOSTANTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	APRIMORAH SERVICES	14.741.691/0001-99
Contato: Madson Flávio Costa dos Santos	(98)84794040_	licitacao@aprimorahservices.com.br
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	ARNO ENGENHARIA	23.533.344/0001-61
Contato: Waldec Araújo Nogueira Filho	(98)30152015	contato@arnoeng.com.br
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39.695.545/0001-03
Contato: Daniel de Sousa Vale	(84)3062-4922	salatecnica@brimaxengenharia.com.br
CÉU ABERTO LTDA	CEU ABERTO	05.496.853/0001-80
Contato: VALQUIMAR CARREIRO	(98)3302-3973	ceu.aberto@yahoo.com.br
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	JJ EMPREENDIMENTOS	41.994.791/0001-08
Contato: JOAO PEDRO DE SOUZA	(98)9890-9374	jjempreendimentosma@gmail.com
METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES	METROPOLITAN	20.727.193/0001-94
Contato: ODAIR RODRIGUES DA SILVA	(98)982413674	metropolitanlocacoes@gmail.com


Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 01

Ass. 461
Proc. 181
Rub. 40


EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contratação


MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio


MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
Nº 01

Às 09:00 horas do dia 23/06/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N° 075/2025, de 09 de janeiro de 2025, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 181, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 01. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

OTES / ITENS

Nº 01

Descrição: Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a

Quantidade: 1

Valor: R\$ 12.825.198,42

Vencedor Fornecedor 5636

Valor: R\$ 9.618.898,82

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8597	R\$ 12.825.198,42	R\$ 12.825.198,42	18/06/2025 10:28:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 8043	R\$ 12.677.995,36	R\$ 12.677.995,36	20/06/2025 11:51:57	CLASSIFICADA
Fornecedor 499	R\$ 12.825.198,42	R\$ 12.825.198,42	20/06/2025 15:57:12	CLASSIFICADA
Fornecedor 5636	R\$ 9.618.898,82	R\$ 9.618.898,82	20/06/2025 07:56:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 1329	R\$ 12.820.000,00	R\$ 12.820.000,00	20/06/2025 18:52:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 1599	R\$ 12.568.694,00	R\$ 12.568.694,00	20/06/2025 16:41:47	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/06/2025 09:13:59	R\$ 9.618.898,82	Fornecedor 5636
23/06/2025 09:25:48	R\$ 10.700.000,00	Fornecedor 1329
23/06/2025 09:24:50	R\$ 10.791.318,65	Fornecedor 499
23/06/2025 09:22:33	R\$ 10.800.000,00	Fornecedor 1329
23/06/2025 09:15:39	R\$ 10.901.318,65	Fornecedor 499
23/06/2025 09:15:07	R\$ 10.901.418,65	Fornecedor 8597
23/06/2025 09:19:29	R\$ 11.520.554,20	Fornecedor 8043
23/06/2025 09:17:39	R\$ 11.799.182,00	Fornecedor 1599
23/06/2025 09:16:04	R\$ 12.183.938,00	Fornecedor 1599

Ata de Sessão Pública

Nº 01

Fls. 463
 Proc. 187
 Rub. 170

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/06/2025 09:14:55	R\$ 12.183.938,37	Fornecedor 499
23/06/2025 09:13:58	R\$ 12.568.694,00	Fornecedor 1599
23/06/2025 09:13:59	R\$ 12.677.995,36	Fornecedor 8043
23/06/2025 09:13:59	R\$ 12.820.000,00	Fornecedor 1329
23/06/2025 09:13:59	R\$ 12.825.198,42	Fornecedor 499
23/06/2025 09:13:59	R\$ 12.825.198,42	Fornecedor 8597

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
05/06/2025 18:29:55	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/57
23/06/2025 09:02:19	Sistema	Sessão pública aberta!
23/06/2025 09:06:10	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência n.º 01/2025, promovido pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
23/06/2025 09:06:23	EDIVAN PINHO	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
23/06/2025 09:06:30	EDIVAN PINHO	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
23/06/2025 09:06:38	EDIVAN PINHO	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
23/06/2025 09:06:57	EDIVAN PINHO	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
23/06/2025 09:07:06	EDIVAN PINHO	Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
23/06/2025 09:07:25	EDIVAN PINHO	A exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
23/06/2025 09:07:41	EDIVAN PINHO	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
23/06/2025 09:08:33	EDIVAN PINHO	No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema, os interessados devem entrar em contato com o referido portal que o gerencia, eis que cabe ao agente apenas a operacionalização deste certame.
23/06/2025 09:09:40	EDIVAN PINHO	Feitos os avisos preliminares, informo que serão analisadas as propostas iniciais.
23/06/2025 09:13:45	EDIVAN PINHO	Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será iniciada a fase de lances.
23/06/2025 09:13:59	Sistema	Disputa do Lote/Item 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/06/2025 09:19:33	Sistema	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico

Ata de Sessão Pública
Nº 01

Fls. 4621
Proc. 188
Rub. 44

Data/Hora	Origem	Mensagem
		(Concreto Betuminoso usinado ...
23/06/2025 09:19:47	Sistema	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06/2025 09:19:57	Sistema	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06/2025 09:19:57	Sistema	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06/2025 09:20:07	Sistema	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06/2025 09:20:50	Sistema	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06/2025 09:21:59	Sistema	O Fornecedor 777303 solicitou a exclusão do lance de R\$ 9.631.724,0100 do lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ...
23/06/2025 09:22:00	Sistema	Lance do Fornecedor 777303 de R\$ 9.631.724,0100 foi retirado pela autoridade responsável pelo processo!
23/06/2025 09:24:00	Sistema	O lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
23/06/2025 09:27:51	Sistema	Disputa do lote/item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... encerrada!
23/06/2025 09:27:51	Sistema	O arrematante do item/lote nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... foi o fornecedor com valor R\$ 9.618.898,8200 !
23/06/2025 09:27:51	Sistema	Fase de disputa encerrada
23/06/2025 09:31:30	EDIVAN PINHO	Finalizada a fase de lances, informo que será iniciada a fase de negociação.
23/06/2025 09:31:53	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
23/06/2025 09:32:23	EDIVAN PINHO	Questiono ao arrematante: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
23/06/2025 09:32:49	EDIVAN PINHO	A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.
23/06/2025 09:33:08	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
23/06/2025 09:37:35	METROPOLITAN	BOM DIA, JA ESTOU NO MEU LIMITE !
23/06/2025 09:43:59	EDIVAN PINHO	Considerando o esgotamento do prazo para negociação e a ausência de manifestação da arrematante, presume-se a impossibilidade de redução do valor ofertado.
23/06/2025 09:44:13	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
23/06/2025 09:45:10	EDIVAN PINHO	Retificando: A arrematante informou a impossibilidade de reduzir o preço ofertado em sede de negociação.
23/06/2025 09:46:04	EDIVAN PINHO	Finalizada a fase de negociação, informo que será aberto prazo para juntada da proposta readequada da arrematante METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento.
23/06/2025 09:46:39	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA. Documento: Proposta readequada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 23/06/2025 11:50:00

Ata de Sessão Pública
Nº 01


Fls. 465
Proc. 181
Rub. 10


Data/Hora	Origem	Mensagem
23/06/2025 09:58:18	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA!
23/06/2025 11:41:22	EDIVAN PINHO	Considerando a juntada da proposta pela atual arrematante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, informo a suspensão da sessão, a fim de que a documentação seja analisada pelo setor de engenharia do município. O retorno da sessão será amanhã, às 09h00min.
24/06/2025 09:04:38	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes.
24/06/2025 09:04:47	EDIVAN PINHO	Informo a retomada do certame.
24/06/2025 10:29:55	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, até o presente momento o setor de engenharia ainda não finalizou a análise da proposta juntada pela empresa METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Desta forma, comunico a suspensão da sessão, com retorno dia 26/06/2025, às 14h00min, para continuidade.
26/06/2025 14:02:30	EDIVAN PINHO	Boa tarde, senhores licitantes.
26/06/2025 14:02:36	EDIVAN PINHO	Informo a retomada do certame.
26/06/2025 14:06:14	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Técnico Setor de Engenharia - Proposta de preços METROPOLITAN
26/06/2025 14:07:14	EDIVAN PINHO	Considerando o teor do parecer técnico de engenharia juntado neste momento, declaro a proposta da licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA APROVADA.
26/06/2025 14:07:20	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/06/2025 17:07:20
26/06/2025 14:09:10	Sistema	O fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: ERROS NA PROPOSTA ADEQUADA.
26/06/2025 14:11:21	Sistema	. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital. A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada dos documentos de HABILITAÇÃO, conforme Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/06/2025 16:30:00
26/06/2025 14:12:18	EDIVAN PINHO	Informo que fora aberto prazo para juntada dos documentos de HABILITAÇÃO da licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Peço que atente ao prazo designado, sob pena de inabilitação.
26/06/2025 14:12:24	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
26/06/2025 15:07:45	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA!
26/06/2025 17:10:42	EDIVAN PINHO	Passo ao resultado da análise da documentação de HABILITAÇÃO da licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA..
26/06/2025 17:27:59	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... encerrada.
26/06/2025 17:27:59	Sistema	O fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado
26/06/2025 17:28:31	EDIVAN PINHO	Informo que, após análise da documentação de habilitação da licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, a declaro HABILITADA.
26/06/2025 17:28:35	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/06/2025 20:28:35
26/06/2025 17:28:56	EDIVAN PINHO	Informo que fora aberto prazo para intenção recursal da FASE DE HABILITAÇÃO.
26/06/2025 17:31:02	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para 29/06/2025 23:59:00.
26/06/2025 17:31:02	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para 02/07/2025 23:59:00.
26/06/2025 17:31:02	Sistema	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.

Ata de Sessão Pública
Nº 01

466
Proc. 188
Sub. 10

Data/Hora	Origem	Mensagem
26/06/2025 17:32:30	EDIVAN PINHO	Considerando que a empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção em recorrer do ato de aprovação da PROPOSTA DE PREÇOS apresentada pela licitante METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, informo que fora aberto prazo para juntada das razões recursais.
26/06/2025 17:34:53	EDIVAN PINHO	Ressalto que o prazo de intenção recursal da FASE DE HABILITAÇÃO está em aberto, o qual findará apenas às 20:28:35. Caso algum licitante declare intenção, o prazo será devidamente aberto neste Portal.
26/06/2025 17:35:51	EDIVAN PINHO	No caso de juntada das razões recursais e/ou contrarrazões, informo que tais documentos serão analisados e o resultado será publicado neste Portal
26/06/2025 17:36:26	EDIVAN PINHO	Caso as razões não sejam juntadas, o processo seguirá para a fase de adjudicação.
26/06/2025 17:37:30	EDIVAN PINHO	Após a fase recursal, as medidas adotadas e/ou eventuais convocações para retomada da sessão serão registradas neste chat.
26/06/2025 17:40:29	EDIVAN PINHO	Feitos os avisos necessários, informo a suspensão da sessão, com retomada no dia 03/07/2025, às 08h00min, para as necessárias deliberações.
03/07/2025 08:01:35	EDIVAN PINHO	Bom dia, senhores licitantes.
03/07/2025 08:03:03	EDIVAN PINHO	Conforme pode ser verificado por todos, não fora juntada qualquer razão recursal dentro do prazo designado para tanto. Desta forma, a fase de disputa será finalizada e o certame seguirá para adjudicação.
03/07/2025 08:03:13	EDIVAN PINHO	Agradeço a participação de todos.
03/07/2025 10:20:59	Sistema	O Lote/Item nº 01 - Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado ... foi ADJUDICADO.
03/07/2025 10:21:13	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA .
03/07/2025 12:50:16	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA .


EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contratação


MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio


MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio



PREFEITURA DE
**Alto Alegre
do Pindaré**
Juntos para fazer muito mais

Portal de
Compras

Dis. 467
Proc. 187
Rub. 10

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 01

FORNECEDOR: METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

20.727.193/0001-94

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto	1,00	9.618.898,820	9.618.898,820	25,00%
QTD: 1			VALOR TOTAL:	9.618.898,820



Fls. 468
Proc. 181
Rub. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PROPOSTA DE PREÇOS

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

SESSÃO PÚBLICA: 23/06/2025 ÀS 09H:00MIN HORAS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: METROPOLITAN	
RAZÃO SOCIAL: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	
CNPJ: 20.727.193/0001-94	
INSC. EST.: 126277184	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO(X)	
ENDEREÇO: RUA SESSENTA E SEIS	
BAIRRO: VINHAIS	CIDADE: SÃO LUÍS-MA
CEP: 65074-520	EMAIL: metropolitanlocacoes@gmail.com
TELEFONE: (98)8493-7738	WHATSAPP: (98)8493-7738
CONTATO DA LICITANTE: ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: AG: 4525 C/C: 99771-6 PIX/ CNPJ: 20.727.193/0001-94 BANCO ITAÚ UNIBANCO 341

Valor Total: R\$ 9.618.898,82 (Nove Milhões Seiscentos e Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Dois centavos)

A EMPRESA: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

ODAIR
RODRIGUES DA
SILVA:0498858332
5

Assinado de forma digital
por ODAIR RODRIGUES
DA SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22
18:03:23 -03'00'

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 321.704,09	3,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.897,62	0,14%
3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 66.302,33	0,69%
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 173.765,70	1,81%
5	TERRAPLENAGEM	R\$ 947.036,16	9,85%
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.609.200,85	37,52%
7	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS BETUMINOSOS	R\$ 4.365.690,55	45,39%
8	SANALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 54.999,19	0,57%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 66.302,33	0,69%

Fls. 471
Proc. 181
Rub. 44

VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.596.506,71 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 8.022.392,11

VALOR TOTAL: R\$ 9.618.898,82

Nove Milhões Seiscentos e Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Dois centavos

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 1119189616

LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
71336

Assinado de forma digital por LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22 18:11:55 -03'00'

ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
3325

Assinado de forma digital por ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22 18:03:36 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA

LOCAL: TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

DATA : 09/06/2025

BDI : 24,23%

FONTE
SICRO NOVO
SINAPI
Composições
Próprias

VERSÃO
2025/01
2025/02 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

HORA
112,73%
0,00%

MES
70,19%
0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMPOSIÇÃO - 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		UN	1,00	R\$ 258.958,46	R\$ 321.704,09	R\$ 321.704,09	3,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.897,62	0,14%
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 424,59	R\$ 527,47	R\$ 2.373,62	0,02%
2.2	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	SICRO NOVO	un	50,00	R\$ 185,53	R\$ 230,48	R\$ 11.524,00	0,12%
3	MOBILIZAÇÃO							R\$ 66.302,33	0,69%
3.1	COMPOSIÇÃO - 02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UN	1,00	R\$ 53.370,63	R\$ 66.302,33	R\$ 66.302,33	0,69%
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							R\$ 173.765,70	1,81%
4.1	4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	SICRO NOVO	m³	4.500,00	R\$ 7,81	R\$ 9,70	R\$ 43.650,00	0,45%
4.2	5914675	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	SICRO NOVO	t	4.950,00	R\$ 1,83	R\$ 2,27	R\$ 11.236,50	0,12%
4.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	156.420,00	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 118.879,20	1,24%
5	TERRAPLENAGEM							R\$ 947.036,16	9,85%
5.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	30.000,00	R\$ 0,33	R\$ 0,41	R\$ 12.300,00	0,13%
5.2	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	SICRO NOVO	t	8.208,00	R\$ 1,14	R\$ 1,42	R\$ 11.655,36	0,12%
5.3	5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	18.000,00	R\$ 4,02	R\$ 4,99	R\$ 89.820,00	0,93%
5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	910.080,00	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 691.660,80	7,19%
5.5	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	SICRO NOVO	m²	120.000,00	R\$ 0,95	R\$ 1,18	R\$ 141.600,00	1,47%
6	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 3.609.200,85	37,52%
6.1	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	SICRO NOVO	m³	24.000,00	R\$ 9,49	R\$ 11,79	R\$ 282.960,00	2,94%

Fls. 472
Proc. 181
Rub. 100

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DATA: 09/06/2025 BDI: 24,23%

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA:	09/06/2025	BDI:	24,23%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	SICRO NOVO	VERSÃO	2025/01
LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,73%
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	Compostagem	PRÓPRIA	MES	70 10%
		Programa			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
6.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	910.080,00	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 691.660,80	7,19%
6.3	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	t	10.800,00	R\$ 162,98	R\$ 202,47	R\$ 2.186.676,00	22,73%
6.4	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	SICRO NOVO	m²	30.000,00	R\$ 4,54	R\$ 5,64	R\$ 169.200,00	1,76%
6.5	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	345.006,53	R\$ 0,50	R\$ 0,62	R\$ 213.904,05	2,22%
6.6	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	SICRO NOVO	m²	120.000,00	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 38.400,00	0,40%
6.7	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	120.000,00	R\$ 0,18	R\$ 0,22	R\$ 26.400,00	0,27%
7	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS BETUMINOSOS								
7.1	COTAÇÃO - 01	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, INCLUSO ICMS - BDI = 15,00		T	598,86	R\$ 3.900,47	R\$ 4.485,54	R\$ 2.686.210,48	27,93%
7.2	COTAÇÃO - 02	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C, INCLUSO ICMS - BDI = 15,00		T	111,90	R\$ 2.498,68	R\$ 2.873,48	R\$ 321.542,41	3,34%
7.3	COTAÇÃO - 03	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO, INCLUSO ICMS - BDI = 15,00		T	156,00	R\$ 2.909,38	R\$ 3.345,79	R\$ 521.943,24	5,43%
7.4	COTAÇÃO - 04	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C, INCLUSO ICMS - BDI = 15,00		T	54,00	R\$ 2.885,78	R\$ 3.318,65	R\$ 179.207,10	1,86%
7.5	COMPOSIÇÃO - 03	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 - BDI = 15,00		T	598,86	R\$ 620,27	R\$ 713,31	R\$ 427.172,83	4,44%
7.6	COMPOSIÇÃO - 04	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C - BDI = 15,00		T	111,90	R\$ 620,27	R\$ 713,31	R\$ 79.819,39	0,83%
7.7	COMPOSIÇÃO - 05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - BDI = 15,00		T	156,00	R\$ 620,27	R\$ 713,31	R\$ 111.276,36	1,16%
7.8	COMPOSIÇÃO - 06	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C - BDI = 15,00		T	54,00	R\$ 620,27	R\$ 713,31	R\$ 38.518,74	0,40%
8	SANALIZAÇÃO VIÁRIA								
8.1	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	m²	1.287,75	R\$ 17,70	R\$ 21,99	R\$ 28.317,62	0,29%
8.2	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	m²	17,77	R\$ 381,12	R\$ 473,47	R\$ 8.413,56	0,09%
8.3	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	37,00	R\$ 397,43	R\$ 493,73	R\$ 18.268,01	0,19%
9	SERVIÇOS FINAIS								
								R\$ 66.302,33	0,69%
								R\$ 54.999,19	0,57%

Fls. 473
Proc. 181
Rub. 46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DATA : 09/06/2025 BDI : 24,23%

DESCRÇÃO: CONCORRÊNCIA
LOCAL: TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

FONTE: SICRO NOVO
VERSÃO: 2025/01
HORA: 112,73%
MES: 70,18%
COMPOSIÇÃO: 2025/02 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
9.1	COMPOSIÇÃO-07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UN	1,00	R\$ 53.370,63	R\$ 66.302,33	R\$ 66.302,33	0.69%
VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.596.506,71									
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 8.022.392,11									
VALOR TOTAL: R\$ 9.618.898,82									
Nove Milhões Seiscentos e Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Dois centavos									

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 1119189616

LUCAS SAMIR COSTA
Assinado de forma digital por LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22 18:12:32 -03'00'

ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Assinado de forma digital por ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22 18:03:49 -03'00'

Fls. 474
Proc. 186
Rub. 40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA		DATA : 09/06/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA		BDI : 24,23%	
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2025/01	-	-
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. COMPOSIÇÃO -01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9806	Auxiliar administrativo	SICRO NOVO	mês	5,42930000	R\$ 5.637,19	R\$ 30.606,00
P9833	Auxiliar de laboratório	SICRO NOVO	mês	4,00000000	R\$ 5.465,21	R\$ 21.860,84
P9950	Auxiliar de topografia	SICRO NOVO	mês	1,00000000	R\$ 5.490,16	R\$ 5.490,16
P9903	Auxiliar técnico	SICRO NOVO	mês	1,00000000	R\$ 5.819,82	R\$ 5.819,82
P9893	Encarregado de pavimentação	SICRO NOVO	mês	6,00000000	R\$ 8.237,65	R\$ 49.425,90
P9884	Encarregado de terraplenagem	SICRO NOVO	mês	6,00000000	R\$ 8.237,65	R\$ 49.425,90
P9812	Engenheiro	SICRO NOVO	mês	3,00000000	R\$ 24.701,96	R\$ 74.105,88
P9858	Laboratorista	SICRO NOVO	mês	1,00000000	R\$ 6.995,71	R\$ 6.995,71
P9876	Técnico de segurança do trabalho	SICRO NOVO	mês	1,00000000	R\$ 7.020,81	R\$ 7.020,81
P9949	Topógrafo	SICRO NOVO	mês	1,00000000	R\$ 8.207,44	R\$ 8.207,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 258.958,46
VALOR:						R\$ 258.958,46

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 347,01	R\$ 347,01
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 29,92	R\$ 0,34
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 16,03	R\$ 0,21
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,90	R\$ 15,72
TOTAL Material:						R\$ 363,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 39,28	R\$ 14,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 30,85	R\$ 34,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 49,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 24,31	R\$ 12,15
TOTAL Serviço:						R\$ 12,15
VALOR:						R\$ 424,59

2.2. 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção (un)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000000	21,99	21,99
TOTAL MÃO DE OBRA:					21,99

Fls. 475
Proc. 189
Rub. 42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI Composições Próprias	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
				PRÓPRIA	0,00% 0,00%

476
Proc. 181
Rub. 14

Custo Horário da Execução: R\$ 21,9900

Produção da Equipe: 2,8269

Custo Unitário da Execução: R\$ 7,7787

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg	13,72965000	R\$ 7,34	R\$ 100,78
M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8")	m	1,20000000	R\$ 5,56	R\$ 6,67
M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2")	un	2,00000000	R\$ 2,19	R\$ 4,38
M0879 Lixa para ferro N° 150	un	0,35541000	R\$ 2,38	R\$ 0,85
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 112,68

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un	10,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,70
2408080 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm	m²	1,16600000	R\$ 6,71	R\$ 7,82
2408079 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	1,16600000	R\$ 39,82	R\$ 46,43
2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg	0,10651000	R\$ 82,41	R\$ 8,78
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 64,73

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01373000	R\$ 24,18	R\$ 0,33
M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00023000	R\$ 24,18	R\$ 0,01
M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00008000	R\$ 24,18	R\$ 0,00
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 0,34

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01373000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00023000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00008000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,00

Custo Direto Total: R\$ 185,53

VALOR: R\$ 185,53

3.1. COMPOSIÇÃO - 02 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S13169 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	ORSE	km	4.447,55250000	R\$ 12,00	R\$ 53.370,63
TOTAL Serviço:					R\$ 53.370,63
VALOR:					R\$ 53.370,63

4.1. 4915667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 172,6866	R\$ 74,8277	R\$ 172,6866

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 172,6866
---------------------	--------------

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	4,00000000	22,04	88,16
TOTAL MÃO DE OBRA:				88,16

Fls. 477
 Proc. 185
 Rub. 110

Custo Horário da Execução:	R\$ 260,8466
Produção da Equipe:	76,5000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,4098
Custo do FIC (0,00443):	R\$ 0,0150

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3507 Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)	t	5914675	2,40000000	R\$ 1,83	R\$ 4,39
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 4,39

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3507 Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)	tkm	2,40000000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,00

Custo Direto Total:	R\$ 7,81
---------------------	----------

VALOR:	R\$ 7,81
--------	----------

4.2. 5914675 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,00000000	0,9700	0,0300	R\$ 110,5636	R\$ 42,6926	R\$ 217,0550
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 125,3917	R\$ 62,2748	R\$ 125,3917
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 342,4467

Custo Horário da Execução:	R\$ 342,4467
Produção da Equipe:	186,8900
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,8323
Custo Direto Total:	R\$ 1,83

VALOR:	R\$ 1,83
--------	----------

4.3. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 185,2402
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 185,2402

Custo Horário da Execução:	R\$ 185,2402
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5951
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0158
Custo Direto Total:	R\$ 0,61

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SICRO NOVO	2025/01	-	-
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 0,61
--------	----------

5.1. 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 459,7567	R\$ 181,2847	R\$ 459,7567
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 459,7567

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL MÃO DE OBRA:					44,08

Fls. 478
Proc. 181
Rub. 411

Custo Horário da Execução:	R\$ 503,8367
Produção da Equipe:	1.532,9100
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,3287
Custo do FIC (0,00443):	R\$ 0,0014
Custo Direto Total:	R\$ 0,33
VALOR:	R\$ 0,33

5.2. 5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,00000000	0,8400	0,1600	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 492,9966
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 492,9966

Custo Horário da Execução:	R\$ 492,9966
Produção da Equipe:	431,6000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,1423
Custo Direto Total:	R\$ 1,14
VALOR:	R\$ 1,14

5.3. 5502139 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,00000000	0,9300	0,0700	R\$ 185,7306	R\$ 54,8222	R\$ 706,2684
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 173,1413	R\$ 77,4592	R\$ 173,1413
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 879,4097

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	22,04	22,04
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Fls. 479
 Proc. 185
 Rub. 140

Custo Horário da Execução:	R\$ 901,4497
Produção da Equipe:	230,1900
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,9161
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,1042
Custo Direto Total:	R\$ 4,02
VALOR:	R\$ 4,02

5.4. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 185,2402
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 185,2402

Custo Horário da Execução:	R\$ 185,2402
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5951
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0158
Custo Direto Total:	R\$ 0,61
VALOR:	R\$ 0,61

5.5. 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,6100	0,3900	R\$ 193,6455	R\$ 48,6443	R\$ 137,0951
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 3,0493	R\$ 2,1235	R\$ 2,5031
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,4300	0,5700	R\$ 172,6866	R\$ 74,8277	R\$ 116,9070
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	R\$ 154,0187	R\$ 74,7029	R\$ 150,8461
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 133,9561	R\$ 59,6999	R\$ 133,9561
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 92,8385	R\$ 34,9114	R\$ 58,6615
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 599,9689

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	22,04	22,04
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,04

Custo Horário da Execução:	R\$ 622,0089
Produção da Equipe:	672,8000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9245
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0246
Custo Direto Total:	R\$ 0,95
VALOR:	R\$ 0,95

6.1. 4011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA			DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA			SICRO NOVO	2025/01	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA			SINAPI Composições Proprias	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
						PROPRIA	0,00% 0,00%

E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,8300	0,1700	R\$ 193,6455	R\$ 48,6443	R\$ 168,9953
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,6200	0,3800	R\$ 3,0493	R\$ 2,1235	R\$ 2,6975
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 172,6866	R\$ 74,8277	R\$ 172,6866
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	2,00000000	0,6500	0,3500	R\$ 154,0187	R\$ 74,7029	R\$ 252,5164
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	2,00000000	0,6700	0,3300	R\$ 133,9561	R\$ 59,6999	R\$ 218,9032
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6200	0,3800	R\$ 92,8385	R\$ 34,9114	R\$ 70,8262
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 886,6252

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	22,04	22,04
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,04

Fls. 480
Proc. 185
Rub. 170

Custo Horário da Execução:	R\$ 908,6652
Produção da Equipe:	150,8800
Custo Unitário da Execução:	R\$ 6,0224
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,1602

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1,10027000	R\$ 0,87	R\$ 0,96
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 0,96

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914354	2,06301000	R\$ 1,14	R\$ 2,35
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 2,35

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	2,06301000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00
Custo Direto Total:										R\$ 9,49
VALOR:										R\$ 9,49

6.2. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 185,2402
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 185,2402
Custo Horário da Execução:							R\$ 185,2402
Produção da Equipe:							311,2500
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,5951
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0158
Custo Direto Total:							R\$ 0,61
VALOR:							R\$ 0,61

6.3. 4011463 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (t)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO:
MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA
LOCAL: TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

DATA : 09/06/2025 BDI : 24,23%
FONTE: SISCO NOVO
VERSÃO: 2025/01
HORA: 112,73%
MES: 70,19%
SINAPI: 2025/02 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias: PROPRIA 0,00% 0,00%

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	R\$ 154,0187	R\$ 74,7029	R\$ 131,0171
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,00000000	0,8200	0,1800	R\$ 176,5979	R\$ 67,0906	R\$ 156,8866
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 211,1600	R\$ 89,8751	R\$ 211,1600
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 499,0637

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	8,00000000	22,04	176,32
TOTAL MÃO DE OBRA:					176,32

Fls. 481
Proc. 181
Rub. 140

Custo Horário da Execução: R\$ 675,3837
Produção da Equipe: 99,6000
Custo Unitário da Execução: R\$ 6,7810
Custo do FIC (0,00443): R\$ 0,0298

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	1,00000000	R\$ 151,34	R\$ 151,34
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 151,34

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914649	1,00000000	R\$ 4,83	R\$ 4,83
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 4,83

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	1,00000000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00
Custo Direto Total:										R\$ 162,98
VALOR:										R\$ 162,98

6.4. 4011370 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 156,2004	R\$ 43,8354	R\$ 156,2004
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	1,00000000	0,2800	0,7200	R\$ 9,1234	R\$ 5,8749	R\$ 6,7845
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,3100	0,6900	R\$ 154,0187	R\$ 74,7029	R\$ 99,2908
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 35,7324	R\$ 24,4078	R\$ 71,4648
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 333,7405

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	8,00000000	22,04	176,32
TOTAL MÃO DE OBRA:					176,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Fls. 482
 Proc. 180
 Rub. 44

Custo Horário da Execução:	R\$ 510,0605
Produção da Equipe:	361,9300
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,4093
Custo do FIC (0,00443):	R\$ 0,0062

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0005 Brita 0	m³	0,00733000	R\$ 140,13	R\$ 1,03
M0191 Brita 1	m³	0,01500000	R\$ 128,92	R\$ 1,93
M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C	t	0,00373000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 2,96

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0005 Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914648	0,01100000	R\$ 4,76	R\$ 0,05
M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914648	0,02250000	R\$ 4,76	R\$ 0,11
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 0,16

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0005	Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,01100000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,02250000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00

Custo Direto Total:	R\$ 4,54
VALOR:	R\$ 4,54

6.5. 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 185,2402
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 185,2402

Fls. _____
 Proc. _____
 Rub. _____

Custo Horário da Execução:	R\$ 185,2402
Produção da Equipe:	373,5000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,4960
Custo Direto Total:	R\$ 0,50
VALOR:	R\$ 0,50

6.6. 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 156,2004	R\$ 43,8354	R\$ 156,2004
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 35,7324	R\$ 24,4078	R\$ 71,4648
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 227,6652

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL MÃO DE OBRA:				44,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Fls. 483
 Proc. 180
 Rub. 120

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	t	0,00130000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 0,00
Custo Direto Total:					R\$ 0,26
VALOR:					R\$ 0,26

Custo Horário da Execução:	R\$ 271,7452
Produção da Equipe:	1.038,4600
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,2617
Custo do FIC (0,00443):	R\$ 0,0012

6.7. 4011353 Pintura de ligação (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 156,2004	R\$ 43,8354	R\$ 156,2004
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 35,7324	R\$ 24,4078	R\$ 71,4648
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 227,6652

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL MÃO DE OBRA:					44,08

Custo Horário da Execução:	R\$ 271,7452
Produção da Equipe:	1.500,0000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,1812
Custo do FIC (0,00443):	R\$ 0,0008

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	0,00045000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 0,00
Custo Direto Total:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 0,18

7.1. COTAÇÃO - 01 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, INCLUSO ICMS (T)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-63366268	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70, INCLUSO ICMS	Composições	T	1,00000000	R\$ 3.900,47	R\$ 3.900,47
TOTAL Material:						R\$ 3.900,47
VALOR:						R\$ 3.900,47

7.2. COTAÇÃO - 02 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C, INCLUSO ICMS (T)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-62352105	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C, INCLUSO ICMS	Composições	T	1,00000000	R\$ 2.498,68	R\$ 2.498,68
TOTAL Material:						R\$ 2.498,68

Fls. 484
Proc. 185
Rub. 110

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	R\$ 2.498,68
--------	--------------

7.3. COTAÇÃO - 03 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO, INCLUSO ICMS (T)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-81402721	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO, INCLUSO ICMS	Composições	T	1,00000000	R\$ 2.909,38
TOTAL Material:					R\$ 2.909,38
VALOR:					R\$ 2.909,38

7.4. COTAÇÃO - 04 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C, INCLUSO ICMS (T)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-71487929	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C, INCLUSO ICMS	Composições	T	1,00000000	R\$ 2.885,78
TOTAL Material:					R\$ 2.885,78
VALOR:					R\$ 2.885,78

7.5. COMPOSIÇÃO - 03 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 (T)

Transporte	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-14622052	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Composições	T	1,00000000	R\$ 620,27
TOTAL Transporte:					R\$ 620,27
VALOR:					R\$ 620,27

7.6. COMPOSIÇÃO - 04 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C (T)

Transporte	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-58945007	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	Composições	T	1,00000000	R\$ 620,27
TOTAL Transporte:					R\$ 620,27
VALOR:					R\$ 620,27

7.7. COMPOSIÇÃO-05 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (T)

Transporte	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-84391412	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	Composições	T	1,00000000	R\$ 620,27
TOTAL Transporte:					R\$ 620,27
VALOR:					R\$ 620,27

7.8. COMPOSIÇÃO -06 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C (T)

Transporte	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-67139443	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	Composições	T	1,00000000	R\$ 620,27
TOTAL Transporte:					R\$ 620,27
VALOR:					R\$ 620,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

8.1. 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 226,5104	R\$ 95,5739	R\$ 226,5104
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 226,5104

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9853	Pré-marcador	h	1,00000000	24,31	24,31
P9824	Servente	h	4,00000000	22,04	88,16
			TOTAL MÃO DE OBRA:		112,47

Fls. 485
 Proc. 185
 Rub. 420

Custo Horário da Execução:	R\$ 338,9804
Produção da Equipe:	177,0700
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,9144

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg	0,08000000	R\$ 7,48	R\$ 0,60
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg	0,35000000	R\$ 8,31	R\$ 2,91
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l	0,02000000	R\$ 13,48	R\$ 0,27
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l	0,00097000	R\$ 18,70	R\$ 0,02
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	l	0,40000000	R\$ 29,92	R\$ 11,97
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 15,77

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00008000	R\$ 24,18	R\$ 0,00
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00035000	R\$ 24,18	R\$ 0,01
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R\$ 24,18	R\$ 0,00
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00055000	R\$ 24,18	R\$ 0,01
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 0,02

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00008000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00035000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00055000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
										R\$ 0,00

Custo Direto Total:	R\$ 17,70
VALOR:	R\$ 17,70

8.2. 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 88,4749	R\$ 34,9058	R\$ 50,9766

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 50,9766
---------------------	-------------

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9830	Montador	h	1,00000000	31,59	31,59
P9824	Servente	h	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL MÃO DE OBRA:					75,67

Fls. 486
 Proc. 15
 Rub. 486

Custo Horário da Execução:	R\$ 126,6466
Produção da Equipe:	3,0000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 42,2155

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	1,00000000	R\$ 338,90	R\$ 338,90
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 338,90

Custo Direto Total:	R\$ 381,12
---------------------	------------

VALOR:	R\$ 381,12
--------	------------

8.3. 5213864 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação (un)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 88,4749	R\$ 34,9058	R\$ 50,9766
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 50,9766

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9830	Montador	h	1,00000000	31,59	31,59
P9824	Servente	h	1,00000000	22,04	22,04
TOTAL MÃO DE OBRA:					53,63

Custo Horário da Execução:	R\$ 104,6066
Produção da Equipe:	3,9000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 26,8222

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,69700000	R\$ 23,68	R\$ 16,50
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg	13,65900000	R\$ 24,06	R\$ 328,64
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 345,14

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,05027000	R\$ 454,63	R\$ 22,85
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,05027000	R\$ 45,25	R\$ 2,27
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 25,12

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00070000	R\$ 24,18	R\$ 0,02
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01366000	R\$ 24,18	R\$ 0,33
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025	BDI : 24,23%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			112,73%
			70,19%
			0,00%
			0,00%

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00070000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01366000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00
Custo Direto Total:										R\$ 397,43
VALOR:										R\$ 397,43

9.1. COMPOSIÇÃO-07 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S13169 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	ORSE	km	4.447,55250000	R\$ 12,00	R\$ 53.370,63
TOTAL Serviço:					R\$ 53.370,63
VALOR:					R\$ 53.370,63

LUCAS SAMIR
COSTA
MOTA:05775071336

Assinado de forma digital
por LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22
18:13:14 -03'00'

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 1119189616

Fls. 487
Proc. 181
Rub. 110

ODAIR
RODRIGUES DA
SILVA:0498858
3325

Assinado de forma
digital por ODAIR
RODRIGUES DA
SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22
18:04:08 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	1,00000000	R\$ 30,72	R\$ 30,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
TOTAL Serviço:						R\$ 0,35

VALOR: R\$ 39,28

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	0,01154000	R\$ 30,72	R\$ 0,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,35
VALOR:						R\$ 0,35

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9822	Pintor	SICRO NOVO	h	0,01476000	R\$ 30,71	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,45
VALOR:						R\$ 0,45

Fls. 488
Proc. 185
Rub. 40

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,02120000	R\$ 22,04	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,47
VALOR:						R\$ 0,47

5914648 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável (t)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	12,00000000	0,9700	0,0300	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 2.175,8388
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 2.175,8388
Custo Horário da Execução:							R\$ 2.175,8388
Produção da Equipe:							457,1600
Custo Unitário da Execução:							R\$ 4,7595
Custo Direto Total:							R\$ 4,76
VALOR:							R\$ 4,76

Fls. 489
 Proc. 185
 Rub. 40

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 500,8371
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 500,8371
Custo Horário da Execução:							R\$ 500,8371
Produção da Equipe:							457,1600
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,0955
Custo Direto Total:							R\$ 1,10
VALOR:							R\$ 1,10

5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,00000000	0,8400	0,1600	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 492,9966
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 492,9966
Custo Horário da Execução:							R\$ 492,9966
Produção da Equipe:							431,6000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,1423
Custo Direto Total:							R\$ 1,14
VALOR:							R\$ 1,14

5914363 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 275,7397	R\$ 66,9559	R\$ 275,7397
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 275,7397



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025	BDI : 24,23%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			112,73%
			70,19%
			0,00%
			0,00%

Fls. 490
Proc. 180
Rub. 110

Custo Horário da Execução:	R\$ 275,7397
Produção da Equipe:	26,1500
Custo Unitário da Execução:	R\$ 10,5445
Custo Direto Total:	R\$ 10,54
VALOR:	R\$ 10,54

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,00000000	0,5300	0,4700	R\$ 154,0803	R\$ 43,8331	R\$ 204,5284
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 187,1777	R\$ 72,0122	R\$ 187,1777
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 391,7061

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL MÃO DE OBRA:					44,08

Custo Horário da Execução:	R\$ 435,7861
Produção da Equipe:	21,3700
Custo Unitário da Execução:	R\$ 20,3924
Custo Direto Total:	R\$ 20,39
VALOR:	R\$ 20,39

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 154,0803	R\$ 43,8331	R\$ 154,0803
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 154,0803

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	6,00000000	22,04	132,24
TOTAL MÃO DE OBRA:					132,24

Custo Horário da Execução:	R\$ 286,3203
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	R\$ 24,1825
Custo Direto Total:	R\$ 24,18
VALOR:	R\$ 24,18

5914675 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,00000000	0,9700	0,0300	R\$ 110,5636	R\$ 42,6926	R\$ 217,0550
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 125,3917	R\$ 62,2748	R\$ 125,3917
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 342,4467

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24.23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112.73%	70.19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

Fls. 491
Proc. 181
Rub. 440

Custo Horário da Execução:	R\$ 342,4467
Produção da Equipe:	186,8900
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,8323
Custo Direto Total:	R\$ 1,83
VALOR:	R\$ 1,83

5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,00000000	0,8100	0,1900	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 481,2357
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 481,2357

Custo Horário da Execução:	R\$ 481,2357
Produção da Equipe:	99,6000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 4,8317
Custo Direto Total:	R\$ 4,83
VALOR:	R\$ 4,83

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 0,7365	R\$ 0,4948	R\$ 0,7365
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 31,1307	R\$ 18,8749	R\$ 31,1307
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 0,4385	R\$ 0,2981	R\$ 1,6976
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 1,0396	R\$ 0,7068	R\$ 2,5296
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 36,0944

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	30,68	30,68
P9824	Servente	h	9,00000000	22,04	198,36
TOTAL MÃO DE OBRA:					229,04

Custo Horário da Execução:	R\$ 265,1344
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	R\$ 67,4816

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	R\$ 5,74	R\$ 4,86
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	R\$ 83,82	R\$ 53,09
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	R\$ 128,92	R\$ 47,38
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	R\$ 127,84	R\$ 46,99
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	R\$ 0,80	R\$ 225,72
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 378,04

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	R\$ 24,18	R\$ 0,02

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SICRO NOVO	2025/01	-	-
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,95001000	R\$ 1,10	R\$ 1,05
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,55131000	R\$ 1,10	R\$ 0,61
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,55131000	R\$ 1,10	R\$ 0,61
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	R\$ 24,18	R\$ 6,82
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 9,11

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00085000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,95001000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,55131000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,55131000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,28215000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00

Fls. 492
Proc. 185
Rub. 440

Custo Direto Total: R\$ 454,63

VALOR: R\$ 454,63

1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" (un)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000000	0,4200	0,5800	R\$ 6,2371	R\$ 0,3035	R\$ 2,7956
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW	1,00000000	0,4200	0,5800	R\$ 0,0934	R\$ 0,0640	R\$ 0,0763
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 2,8719

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9823	Serralheiro	h	1,00000000	30,42	30,42
TOTAL MÃO DE OBRA:					30,42

Custo Horário da Execução: R\$ 33,2919

Produção da Equipe: 249,0000

Custo Unitário da Execução: R\$ 0,1337

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	un	0,00250000	R\$ 14,02	R\$ 0,04
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 0,04

Custo Direto Total: R\$ 0,17

VALOR: R\$ 0,17

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 173,1413	R\$ 77,4592	R\$ 173,1413
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 173,1413

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	22,04	22,04
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,04
Custo Horário da Execução:					R\$ 195,1813
Produção da Equipe:					230,1900
Custo Unitário da Execução:					R\$ 0,8479
Custo do FIC (0,02663):					R\$ 0,0226
Custo Direto Total:					R\$ 0,87
VALOR:					R\$ 0,87

Fls. 493
 Proc. 181
 Rub. 410

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	22,04	22,04
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,04
Custo Horário da Execução:					R\$ 22,0400
Produção da Equipe:					0,5000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 44,0800
Custo do FIC (0,02663):					R\$ 1,1725
Custo Direto Total:					R\$ 45,25
VALOR:					R\$ 45,25

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9822	Pintor	SICRO NOVO	h	1,00000000	R\$ 30,71	R\$ 30,71
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,71
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
TOTAL Serviço:						R\$ 0,45
VALOR:						R\$ 41,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 17,06
TOTAL Material:					R\$ 5,56
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 41,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,75
VALOR:					R\$ 24,31

2408080 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9643	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 0,2966	R\$ 0,2030	R\$ 0,2966
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 2,7878	R\$ 0,1452	R\$ 2,7878
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 3,0844

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000000	21,99	21,99
P9822	Pintor	h	1,00000000	30,71	30,71
TOTAL MÃO DE OBRA:					52,70

Fls. 494
Proc. 181
Rub. 10

Custo Horário da Execução:	R\$ 55,7844
Produção da Equipe:	49,8000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,1202

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	l	0,01000000	R\$ 51,76	R\$ 0,52
M0718	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	l	0,10000000	R\$ 50,67	R\$ 5,07
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 5,59

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	R\$ 24,18	R\$ 0,00
M0718	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00013000	R\$ 24,18	R\$ 0,00
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00001000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M0718	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00013000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00
Custo Direto Total:										R\$ 6,71
VALOR:										R\$ 6,71

2408079 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm (m²)					
---	--	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI Composições Proprias	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
				PROPRIA	0,00%	0,00%

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9643	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 0,2966	R\$ 0,2030	R\$ 0,2966
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 2,7878	R\$ 0,1452	R\$ 2,7878
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 3,0844

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000000	21,99	21,99
P9822	Pintor	h	1,00000000	30,71	30,71
			TOTAL MÃO DE OBRA:		52,70

Fls. 495
Proc. 181
Rub. 40

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	l	0,01563000	R\$ 51,76	R\$ 0,81
M0717	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	l	0,15625000	R\$ 242,46	R\$ 37,88
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 38,69

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	R\$ 24,18	R\$ 0,00
M0717	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00022000	R\$ 24,18	R\$ 0,01
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 0,01

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3920	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00001000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M0717	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00022000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
						MOMENTO DE TRANSPORTE:				R\$ 0,00

Custo Direto Total:										R\$ 39,82
VALOR:										R\$ 39,82

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 27,9173	R\$ 24,4432	R\$ 27,9173
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 16,4282	R\$ 3,4481	R\$ 16,4282
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 44,3455

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000000	21,99	21,99
P9822	Pintor	h	2,00000000	30,71	61,42
			TOTAL MÃO DE OBRA:		83,41

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Fls. 496
 Proc. 188
 Rub. 440

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg	0,11200000	R\$ 68,18	R\$ 7,64
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 7,64

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00011000	R\$ 24,18	R\$ 0,00
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00011000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00

Custo Direto Total: R\$ 14,31

VALOR: R\$ 14,31

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060000	1,0000	0,0000	R\$ 0,1296	R\$ 0,0860	R\$ 0,0195
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193000	1,0000	0,0000	R\$ 16,4282	R\$ 3,4481	R\$ 7,9172
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080000	1,0000	0,0000	R\$ 9,0865	R\$ 5,7759	R\$ 1,8246
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,48193000	1,0000	0,0000	R\$ 7,6903	R\$ 4,8884	R\$ 3,7062
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,48193000	1,0000	0,0000	R\$ 15,2949	R\$ 9,6420	R\$ 7,3711
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 20,8386

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	2,00000000	21,99	43,98
P9830	Montador	h	1,00000000	31,59	31,59
P9823	Serralheiro	h	1,00000000	30,42	30,42
P9824	Servente	h	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL MÃO DE OBRA:					150,07

Custo Horário da Execução: R\$ 170,9086

Produção da Equipe: 4,0000

Custo Unitário da Execução: R\$ 42,7272

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,77500000	R\$ 9,94	R\$ 117,04
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,40000000	R\$ 117,55	R\$ 164,57
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 281,61

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²	1,00000000	R\$ 14,31	R\$ 14,31
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 14,31

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914333	0,01178000	R\$ 20,39	R\$ 0,24
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00062000	R\$ 24,18	R\$ 0,01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,25

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01178000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00062000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00

Fls. 497
 Proc. 181
 Rub. 110

Custo Direto Total:	R\$ 338,90
VALOR:	R\$ 338,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	1,00000000	R\$ 22,04	R\$ 22,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
TOTAL Serviço:						R\$ 0,47
VALOR:						R\$ 30,85

2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX (kg)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 16,4282	R\$ 3,4481	R\$ 16,4282
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 0,1351	R\$ 0,0745	R\$ 0,1351
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 16,5633

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000000	21,99	21,99
P9825	Soldador	h	1,00000000	34,63	34,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Fls. 498
Proc. 181
Rub. 181

TOTAL MÃO DE OBRA:		56,62
Custo Horário da Execução:		R\$ 73,1833
Produção da Equipe:		1,3414
Custo Unitário da Execução:		R\$ 54,5578
CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1,00000000	R\$ 27,83	R\$ 27,83
TOTAL MATERIAIS:		R\$ 27,83

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1397	Eletrodo revestido E60XX	kg	1,00000000	R\$ 27,83	R\$ 27,83
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 27,83	

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1397	Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100000	R\$ 24,18	R\$ 0,02
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 0,02	

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M1397	Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00100000	0,00	R\$ 0,64	0,00	R\$ 0,51	0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00
Custo Direto Total:										R\$ 82,41
VALOR:										R\$ 82,41

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 185,2402
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 185,2402
Custo Horário da Execução:							R\$ 185,2402
Produção da Equipe:							249,0000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,7439
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0198
Custo Direto Total:							R\$ 0,76
VALOR:							R\$ 0,76

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 185,2402
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 185,2402
Custo Horário da Execução:							R\$ 185,2402
Produção da Equipe:							311,2500
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,5951
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0158
Custo Direto Total:							R\$ 0,61
VALOR:							R\$ 0,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025	BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	112,73% 70,19%
				PROPRIA 0,00% 0,00%

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 185,2402	R\$ 54,5648	R\$ 185,2402
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 185,2402
Custo Horário da Execução:							R\$ 185,2402
Produção da Equipe:							373,5000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,4960
Custo Direto Total:							R\$ 0,50
VALOR:							R\$ 0,50

Fls. 499
 Proc. 187
 Rub. 120

5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 110,5636	R\$ 42,6926	R\$ 110,5636
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 110,5636
Custo Horário da Execução:							R\$ 110,5636
Produção da Equipe:							149,4000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,7401
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0197
Custo Direto Total:							R\$ 0,76
VALOR:							R\$ 0,76

5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 110,5636	R\$ 42,6926	R\$ 110,5636
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 110,5636
Custo Horário da Execução:							R\$ 110,5636
Produção da Equipe:							186,7500
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,5920
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0157
Custo Direto Total:							R\$ 0,61
VALOR:							R\$ 0,61

5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 110,5636	R\$ 42,6926	R\$ 110,5636
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 110,5636

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025	BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PROPRIA
				HORA
				MES
				112,73%
				70,19%
				0,00%
				0,00%

Fis. 500
 Proc. 188
 Rub. 14

Custo Horário da Execução:	R\$ 110,5636
Produção da Equipe:	224,1000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,4934
Custo Direto Total:	R\$ 0,49
VALOR:	R\$ 0,49

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 154,0803	R\$ 43,8331	R\$ 154,0803
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 154,0803
Custo Horário da Execução:							R\$ 154,0803
Produção da Equipe:							248,5900
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,6198
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0165
Custo Direto Total:							R\$ 0,64
VALOR:							R\$ 0,64

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 154,0803	R\$ 43,8331	R\$ 154,0803
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 154,0803
Custo Horário da Execução:							R\$ 154,0803
Produção da Equipe:							310,7300
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,4959
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0132
Custo Direto Total:							R\$ 0,51
VALOR:							R\$ 0,51

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 154,0803	R\$ 43,8331	R\$ 154,0803
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 154,0803
Custo Horário da Execução:							R\$ 154,0803
Produção da Equipe:							372,8800
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,4132
Custo Direto Total:							R\$ 0,41
VALOR:							R\$ 0,41

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 275,7397	R\$ 66,9559	R\$ 275,7397
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 275,7397

Fls. 501
Proc. 181
Rub. 100

Custo Horário da Execução:	R\$ 275,7397
Produção da Equipe:	522,9000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5273
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0140
Custo Direto Total:	R\$ 0,54
VALOR:	R\$ 0,54

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 275,7397	R\$ 66,9559	R\$ 275,7397
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 275,7397

Custo Horário da Execução:	R\$ 275,7397
Produção da Equipe:	653,6300
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,4219
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0112
Custo Direto Total:	R\$ 0,43
VALOR:	R\$ 0,43

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 275,7397	R\$ 66,9559	R\$ 275,7397
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 275,7397

Custo Horário da Execução:	R\$ 275,7397
Produção da Equipe:	784,3500
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,3516
Custo Direto Total:	R\$ 0,35
VALOR:	R\$ 0,35

S13169 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (km)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	ORSE	Km	1,00000000	R\$ 12,00
TOTAL Serviço:					R\$ 12,00

VALOR:	R\$ 12,00
--------	-----------

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (t)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 42,5956	R\$ 24,3277	R\$ 42,5956
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 125,3917	R\$ 62,2748	R\$ 116,5554
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 248,3791	R\$ 14,4596	R\$ 248,3791
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 35,7324	R\$ 24,4078	R\$ 71,4648
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 745,2835	R\$ 394,5343	R\$ 745,2835
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 1.224,2784

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	4,00000000	22,04	88,16
TOTAL MÃO DE OBRA:					88,16

Fls. 502
Proc. 181
Rub. 470

Custo Horário da Execução:	R\$ 1.312,4384
Produção da Equipe:	99,6000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 13,1771

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0028	Areia média	m³	0,02701000	R\$ 77,18	R\$ 2,08
M0005	Brita 0	m³	0,09003000	R\$ 140,13	R\$ 12,62
M0191	Brita 1	m³	0,03215000	R\$ 128,92	R\$ 4,14
M0344	Cal hidratada - a granel	kg	14,46360000	R\$ 0,39	R\$ 5,64
M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	0,05545000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
M1941	Óleo tipo A1	l	8,00000000	R\$ 6,00	R\$ 48,00
M1103	Pedrisco	m³	0,14790000	R\$ 134,90	R\$ 19,95
M1135	Pó de pedra	m³	0,33631000	R\$ 132,47	R\$ 44,55
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 136,98

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0028	Areia média (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,04052000	R\$ 1,10	R\$ 0,04
M0005	Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,13505000	R\$ 1,10	R\$ 0,15
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,04823000	R\$ 1,10	R\$ 0,05
M0344	Cal hidratada - a granel (Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW)	t	5914363	0,01446000	R\$ 10,54	R\$ 0,15
M1103	Pedrisco (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,22185000	R\$ 1,10	R\$ 0,24
M1135	Pó de pedra (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,50447000	R\$ 1,10	R\$ 0,55
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 1,18

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0028	Areia média (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,04052000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
M0005	Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,13505000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,04823000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
M0344	Cal hidratada - a granel (Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW)	tkm	0,01446000	0,00	R\$ 0,54	0,00	R\$ 0,43	0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,00
M1103	Pedrisco (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,22185000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00
M1135	Pó de pedra (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,50447000	0,00	R\$ 0,76	0,00	R\$ 0,61	0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Assinado de forma digital por LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22 18:13:49 -03'00'
LUCAS SAMIR COSTA MOTA
ENGENHEIRO CIVL
CREA-MA Nº 1119189616

MOMENTO DE TRANSPORTE:	R\$ 0,00
Custo Direto Total:	R\$ 151,34
VALOR:	R\$ 151,34

ODAIR RODRIGUES DA SILVA:0498858325
Assinado de forma digital por ODAIR RODRIGUES DA SILVA:0498858325
Dados: 2025.06.22 18:04:27 -03'00'

Fls. 503
Proc. 180
Rub. 140

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA

LOCAL: TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

DATA: 09/06/2025 BDI: 24,23%

VERSÃO: 202501
202502 SEM DESGASTO
PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
COTAÇÃO - 01	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, INCLUSO ICMS		Composição	T	598,86	R\$ 4.485,54	R\$ 2.686.210,48	27,93%	27,93%	A
4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	SICRO	Serviço	t	10.800,00	R\$ 202,47	R\$ 2.186.676,00	22,73%	50,66%	B
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	Transporte	tkm	1.976.580,00	R\$ 0,76	R\$ 1.502.200,80	15,62%	66,28%	B
COTAÇÃO - 03	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO, INCLUSO ICMS		Composição	T	156,00	R\$ 3.345,79	R\$ 521.943,24	5,43%	71,70%	B
COMPOSIÇÃO O - 03	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70		Composição	T	598,86	R\$ 713,31	R\$ 427.172,83	4,44%	76,14%	B
COMPOSIÇÃO O - 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		Composição	UN	1,00	R\$ 321.704,09	R\$ 321.704,09	3,34%	79,49%	B
COTAÇÃO - 02	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C, INCLUSO ICMS		Composição	T	111,90	R\$ 2.873,48	R\$ 321.542,41	3,34%	82,83%	C
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	SICRO	Serviço	m³	24.000,00	R\$ 11,79	R\$ 282.960,00	2,94%	85,77%	C
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO	Transporte	tkm	345.006,53	R\$ 0,62	R\$ 213.904,05	2,22%	88,00%	C
COTAÇÃO - 04	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C, INCLUSO ICMS		Composição	T	54,00	R\$ 3.318,65	R\$ 179.207,10	1,86%	89,86%	C
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	SICRO	Serviço	m²	30.000,00	R\$ 5,64	R\$ 169.200,00	1,76%	91,62%	C
4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	SICRO	Serviço	m²	120.000,00	R\$ 1,18	R\$ 141.600,00	1,47%	93,09%	C
COMPOSIÇÃO O - 05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO		Composição	T	156,00	R\$ 713,31	R\$ 111.276,36	1,16%	94,25%	C
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	Serviço	m³	18.000,00	R\$ 4,99	R\$ 89.820,00	0,93%	95,18%	C
COMPOSIÇÃO O - 04	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C		Composição	T	111,90	R\$ 713,31	R\$ 79.819,39	0,83%	96,01%	C
COMPOSIÇÃO O - 02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Composição	UN	1,00	R\$ 66.302,33	R\$ 66.302,33	0,69%	96,70%	C
COMPOSIÇÃO O - 07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Composição	UN	1,00	R\$ 66.302,33	R\$ 66.302,33	0,69%	97,39%	C
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	SICRO	Serviço	m³	4.500,00	R\$ 9,70	R\$ 43.650,00	0,45%	97,84%	C
COMPOSIÇÃO O - 06	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C		Composição	T	54,00	R\$ 713,31	R\$ 38.518,74	0,40%	98,24%	C
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	SICRO	Serviço	m²	120.000,00	R\$ 0,32	R\$ 38.400,00	0,40%	98,64%	C
5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	SICRO	Serviço	m²	1.287,75	R\$ 21,99	R\$ 28.317,62	0,29%	98,94%	C
4011353	Pintura de ligação	SICRO	Serviço	m²	120.000,00	R\$ 0,22	R\$ 26.400,00	0,27%	99,21%	C

Fls. 504
Proc. 18
Rub. 4

METROPOLITAN
CONSTRUTORA E LOCACAO S. R. L.

DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA:
1. O sistema deve ser capaz de processar e armazenar dados de forma segura e eficiente. 2. O sistema deve ser capaz de gerar relatórios e gráficos de forma clara e objetiva. 3. O sistema deve ser capaz de integrar-se com outros sistemas de forma segura e eficiente. 4. O sistema deve ser capaz de lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente. 5. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de dados de forma eficiente. 6. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de usuários de forma eficiente. 7. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de dispositivos de forma eficiente. 8. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de redes de forma eficiente. 9. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de ambientes de forma eficiente. 10. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de situações de forma eficiente.	1. O sistema deve ser capaz de processar e armazenar dados de forma segura e eficiente. 2. O sistema deve ser capaz de gerar relatórios e gráficos de forma clara e objetiva. 3. O sistema deve ser capaz de integrar-se com outros sistemas de forma segura e eficiente. 4. O sistema deve ser capaz de lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente. 5. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de dados de forma eficiente. 6. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de usuários de forma eficiente. 7. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de dispositivos de forma eficiente. 8. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de redes de forma eficiente. 9. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de ambientes de forma eficiente. 10. O sistema deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de situações de forma eficiente.

CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

DATA:	09/06/2025	BDI:	24,23%
-------	------------	------	--------

FONTE
SICRO NOVO
SINAPI
Composições
Prodras

2025/01
SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

112,73%	70,19%
0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	SICRO	Serviço	un	37,00	R\$ 493,73	R\$ 18.268,01	0,19%	99,40%	C
5501700	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	Serviço	m²	30.000,00	R\$ 0,41	R\$ 12.300,00	0,13%	99,53%	C
5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	SICRO	Serviço	t	8.208,00	R\$ 1,42	R\$ 11.855,36	0,12%	99,65%	C
5219544	Cavaleite em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	SICRO	Serviço	un	50,00	R\$ 230,48	R\$ 11.524,00	0,12%	99,77%	C
5914675	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	SICRO	Serviço	t	4.950,00	R\$ 2,27	R\$ 11.236,50	0,12%	99,89%	C
5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	SICRO	Serviço	m²	17,77	R\$ 473,47	R\$ 8.413,56	0,09%	99,98%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - AF - 03/2022 - PS	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 527,47	R\$ 2.373,62	0,02%	100,00%	C

LUCAS SAMIR
COSTA
MOTA:057750713
36

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 1119189616

Assinado de forma digital
por ODAIR RODRIGUES DA
SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22
18:04:46 -03'00'

Fls. 505
Proc. 181
Rub. 14

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA
LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

DATA :	09/06/2025	BDI :	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/01		
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7.874,68	R\$ 308,73	R\$ 2.431.149,19	30,30%	25,27%	A
INS-63366268	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70. INCLUSO ICMS	Composição	Material	T	598,86	R\$ 3.900,47	R\$ 2.335.835,46	29,12%	59,42%	B
M1941	Óleo tipo A1	SICRO	Material	I	86.400,00	R\$ 6,00	R\$ 518.400,00	6,46%	65,88%	B
M1135	Pó de pedra	SICRO	Material	m³	3.632,15	R\$ 132,47	R\$ 481.150,65	6,00%	71,88%	B
INS-81402721	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO. INCLUSO ICMS	Composição	Material	T	156,00	R\$ 2.909,38	R\$ 453.863,28	5,66%	77,54%	B
INS-14622052	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Composição	Transporte	T	598,86	R\$ 620,27	R\$ 371.454,89	4,63%	82,17%	C
INS-62352105	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C, INCLUSO ICMS	Composição	Material	T	111,90	R\$ 2.498,68	R\$ 279.602,29	3,49%	85,65%	C
M1103	Pedrisco	SICRO	Material	m³	1.597,32	R\$ 134,90	R\$ 215.478,47	2,69%	88,34%	C
M0005	Brita 0	SICRO	Material	m³	1.192,22	R\$ 140,13	R\$ 167.066,35	2,08%	90,42%	C
INS-71487929	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C, INCLUSO ICMS	Composição	Material	T	54,00	R\$ 2.885,78	R\$ 155.832,12	1,94%	92,36%	C
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	108,43	R\$ 1.242,14	R\$ 134.689,88	1,68%	94,04%	C
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	480,70	R\$ 256,70	R\$ 123.394,44	1,54%	95,58%	C
I13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	ORSE	Serviço	Km	8.895,10	R\$ 12,00	R\$ 106.741,26	1,33%	96,91%	C
M0191	Brita 1	SICRO	Material	m³	797,90	R\$ 128,92	R\$ 102.865,73	1,28%	98,19%	C
INS-84391412	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	Composição	Transporte	T	156,00	R\$ 620,27	R\$ 96.762,12	1,21%	99,40%	C
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	290,89	R\$ 309,55	R\$ 90.045,04	1,12%	100,52%	C
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	391,51	R\$ 223,26	R\$ 87.408,21	1,09%	101,61%	C
E9524	Motorizadora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	294,58	R\$ 287,81	R\$ 84.784,44	1,06%	102,67%	C
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	240,82	R\$ 322,74	R\$ 77.723,70	0,97%	103,64%	C
P9812	Engenheiro	SICRO	Mão de Obra	mês	3,00	R\$ 24.701,96	R\$ 74.105,88	0,92%	104,56%	C
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	278,44	R\$ 260,33	R\$ 72.487,50	0,90%	105,47%	C
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	3.234,21	R\$ 22,04	R\$ 71.282,09	0,89%	106,35%	C
INS-58945007	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	Composição	Transporte	T	111,90	R\$ 620,27	R\$ 69.408,21	0,87%	107,22%	C
M0344	Cal hidratada - a granel	SICRO	Material	kg	156.206,88	R\$ 0,39	R\$ 60.920,68	0,76%	107,98%	C

Fls. 506
Proc. 189
Rub. 121

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DATA : 09/06/2025 BDI : 24,23%

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA

FONTE VERSÃO

HORA MES

LOCAL: TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

SICRO NOVO 2025/01

112,73% 70,19%

CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	192,91	R\$ 288,57	R\$ 55.668,70	0,69%	108,67%	C
P9884	Encarregado de terraplenagem	SICRO	Mão de Obra	mês	6,00	R\$ 8.237,65	R\$ 49.425,90	0,62%	109,29%	C
P9893	Encarregado de pavimentação	SICRO	Mão de Obra	mês	6,00	R\$ 8.237,65	R\$ 49.425,90	0,62%	109,90%	C
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	773,76	R\$ 59,55	R\$ 46.077,22	0,57%	110,48%	C
E9021	Grupo gerador - 456 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	108,43	R\$ 413,97	R\$ 44.888,31	0,56%	111,04%	C
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	108,43	R\$ 351,93	R\$ 38.161,08	0,48%	111,51%	C
INS-67139443	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	Composição	Transporte	T	54,00	R\$ 620,27	R\$ 33.494,58	0,42%	111,93%	C
P9806	Auxiliar administrativo	SICRO	Mão de Obra	mês	5,43	R\$ 5.037,19	R\$ 30.606,00	0,38%	112,31%	C
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	171,75	R\$ 154,73	R\$ 26.574,67	0,33%	112,64%	C
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	88,92	R\$ 294,33	R\$ 26.170,55	0,33%	112,97%	C
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	207,12	R\$ 124,50	R\$ 25.786,48	0,32%	113,29%	C
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	119,74	R\$ 208,99	R\$ 25.024,29	0,31%	113,60%	C
M0028	Areia média	SICRO	Material	m³	291,71	R\$ 77,18	R\$ 22.514,02	0,28%	113,88%	C
P9833	Auxiliar de laboratório	SICRO	Mão de Obra	mês	4,00	R\$ 5.465,21	R\$ 21.860,84	0,27%	114,16%	C
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	SICRO	Material	l	515,10	R\$ 29,92	R\$ 15.411,79	0,19%	114,35%	C
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	19,57	R\$ 766,26	R\$ 14.996,18	0,19%	114,54%	C
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	101,66	R\$ 124,71	R\$ 12.678,60	0,16%	114,69%	C
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	SICRO	Material	kg	505,38	R\$ 24,06	R\$ 12.159,51	0,15%	114,85%	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	126,00	R\$ 90,94	R\$ 11.458,46	0,14%	114,99%	C
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	104,98	R\$ 99,50	R\$ 10.445,92	0,13%	115,12%	C
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	165,68	R\$ 58,19	R\$ 9.640,76	0,12%	115,24%	C
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	51,38	R\$ 184,27	R\$ 9.468,38	0,12%	115,36%	C
P9949	Topógrafo	SICRO	Mão de Obra	mês	1,00	R\$ 8.207,44	R\$ 8.207,44	0,10%	115,46%	C
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	96,60	R\$ 81,07	R\$ 7.831,48	0,10%	115,56%	C
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	108,43	R\$ 70,99	R\$ 7.697,71	0,10%	115,65%	C
P9876	Técnico de segurança do trabalho	SICRO	Mão de Obra	mês	1,00	R\$ 7.020,81	R\$ 7.020,81	0,09%	115,74%	C

Fls. 507
Proc. 181
Rub. 181



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO NO TRECHO: MINERINHO - ALTO ALEGRE/MA

DATA: 09/06/2025 BDI: 24,23%

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA

FONTE: SICRO NOVO 2025/01

VERSÃO: 2025/01

HORA: 70,19%

MES: 0,00%

LOCAL: TRECHO MINERINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

FONTE: SINAPI Composição Propria

VERSÃO: 2025/02 SEM DESONERAÇÃO

HORA: 112,73%

MES: 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

FONTE: SINAPI Composição Propria

VERSÃO: 2025/02 SEM DESONERAÇÃO

HORA: 112,73%

MES: 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
P9858	Laboratorista	SICRO	Mão de Obra	mês	1,00	R\$ 6.995,71	R\$ 6.995,71	0,09%	115,83%	C
P9903	Auxiliar técnico	SICRO	Mão de Obra	mês	1,00	R\$ 5.819,82	R\$ 5.819,82	0,07%	115,90%	C
P9950	Auxiliar de topografia	SICRO	Mão de Obra	mês	1,00	R\$ 5.490,16	R\$ 5.490,16	0,07%	115,97%	C
M0366	Canteira em aço ASTM A36 galvanizado	SICRO	Material	kg	686,48	R\$ 7,34	R\$ 5.038,78	0,06%	116,03%	C
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	SICRO	Material	kg	450,71	R\$ 8,31	R\$ 3.745,42	0,05%	116,08%	C
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	SICRO	Material	m²	24,88	R\$ 117,55	R\$ 2.924,41	0,04%	116,11%	C
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,27	R\$ 377,52	R\$ 2.745,53	0,03%	116,15%	C
M0717	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	SICRO	Material	l	9,11	R\$ 242,46	R\$ 2.208,66	0,03%	116,18%	C
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropeido de 10,4 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	19,52	R\$ 111,82	R\$ 2.182,51	0,03%	116,20%	C
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	SICRO	Material	kg	209,24	R\$ 9,94	R\$ 2.079,86	0,03%	116,23%	C
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	21,89	R\$ 91,37	R\$ 2.000,54	0,02%	116,25%	C
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	15,18	R\$ 103,79	R\$ 1.575,61	0,02%	116,27%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	4,50	R\$ 347,01	R\$ 1.561,54	0,02%	116,29%	C
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	171,75	R\$ 5,08	R\$ 872,48	0,01%	116,30%	C
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	SICRO	Material	kg	103,02	R\$ 7,48	R\$ 770,59	0,01%	116,31%	C
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	33,80	R\$ 21,99	R\$ 743,18	0,01%	116,32%	C
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	4,62	R\$ 147,46	R\$ 681,73	0,01%	116,33%	C
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	10,79	R\$ 58,18	R\$ 627,61	0,01%	116,34%	C
P9830	Montador	SICRO	Mão de Obra	h	19,85	R\$ 31,59	R\$ 627,16	0,01%	116,35%	C
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	SICRO	Material	kg	25,79	R\$ 23,68	R\$ 610,68	0,01%	116,35%	C
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	165,68	R\$ 3,54	R\$ 586,50	0,01%	116,36%	C
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	59,68	R\$ 9,79	R\$ 584,27	0,01%	116,37%	C
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	Material	kg	524,80	R\$ 0,80	R\$ 419,84	0,01%	116,37%	C
E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	23,21	R\$ 15,21	R\$ 353,01	0,00%	116,38%	C
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	SICRO	Material	l	25,76	R\$ 13,48	R\$ 347,18	0,00%	116,38%	C
M0162	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8")	SICRO	Material	m	60,00	R\$ 5,56	R\$ 333,60	0,00%	116,39%	C

Fls. 508
Proc. 188
Rub. 188

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DATA : 09/06/2025 BDI : 24,23%

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA

VERSÃO

HORA

MES

LOCAL: TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

2025/01

112,73%

70,19%

CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

0,00%

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
M0718	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	SICRO	Material	I	5,83	R\$ 50,67	R\$ 295,41	0,00%	116,39%	C
M0163	Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2")	SICRO	Material	un	100,00	R\$ 2,19	R\$ 219,00	0,00%	116,39%	C
P9823	Serralheiro	SICRO	Mão de Obra	h	6,45	R\$ 30,42	R\$ 196,23	0,00%	116,40%	C
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,04	R\$ 27,38	R\$ 192,84	0,00%	116,40%	C
P9853	Pré-marcador	SICRO	Mão de Obra	h	7,27	R\$ 24,31	R\$ 176,80	0,00%	116,40%	C
P9822	Pintor	SICRO	Mão de Obra	h	5,23	R\$ 30,71	R\$ 160,65	0,00%	116,40%	C
M1397	Eletrodo revestido E60XX	SICRO	Material	kg	5,33	R\$ 27,83	R\$ 148,21	0,00%	116,40%	C
P9825	Soldador	SICRO	Mão de Obra	h	3,97	R\$ 34,63	R\$ 137,63	0,00%	116,41%	C
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	SICRO	Material	kg	1,99	R\$ 68,18	R\$ 135,69	0,00%	116,41%	C
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,59	R\$ 71,15	R\$ 113,07	0,00%	116,41%	C
M0082	Areia média lavada	SICRO	Material	m³	1,18	R\$ 83,82	R\$ 98,74	0,00%	116,41%	C
M0192	Brita 2	SICRO	Material	m³	0,6836207246	R\$ 127,84	R\$ 87,39	0,00%	116,41%	C
M3920	Dilúente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	SICRO	Material	I	1,49	R\$ 51,76	R\$ 77,34	0,00%	116,41%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	14,44	R\$ 4,90	R\$ 70,74	0,00%	116,41%	C
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,14	R\$ 25,49	R\$ 54,57	0,00%	116,41%	C
P9808	Carpinteiro	SICRO	Mão de Obra	h	1,70	R\$ 30,72	R\$ 52,14	0,00%	116,42%	C
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,927937336814622027	R\$ 46,53	R\$ 43,18	0,00%	116,42%	C
M0879	Lixa para ferro Nº 150	SICRO	Material	un	17,77	R\$ 2,38	R\$ 42,29	0,00%	116,42%	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7,73	R\$ 4,23	R\$ 32,70	0,00%	116,42%	C
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,14	R\$ 12,82	R\$ 27,45	0,00%	116,42%	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,473279898218829517486	R\$ 51,88	R\$ 24,55	0,00%	116,42%	C
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	SICRO	Material	I	1,25	R\$ 18,70	R\$ 23,36	0,00%	116,42%	C
M0076	Disco de corte abrasivo para polímetro - D = 300 mm	SICRO	Material	un	1,25	R\$ 14,02	R\$ 17,52	0,00%	116,42%	C
P9821	Pedreiro	SICRO	Mão de Obra	h	0,473279898218829517486	R\$ 30,68	R\$ 14,52	0,00%	116,42%	C
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,892054	R\$ 15,14	R\$ 13,51	0,00%	116,42%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,732825	R\$ 17,06	R\$ 12,50	0,00%	116,42%	C

Fls. 509
Proc. 188
Rub. 2



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DATA: 09/06/2025 BDI: 24,23%

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA

FONTE: SINAPI

VERSÃO: 2025/01

HORA: 112,73%

MES: 70,19%

LOCAL: TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

FONTE: SINAPI

VERSÃO: 2025/02 SEM DESONERAÇÃO

HORA: 112,73%

MES: 70,19%

CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

FONTE: SINAPI

VERSÃO: 2025/02 SEM DESONERAÇÃO

HORA: 112,73%

MES: 70,19%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7,73	R\$ 1,43	R\$ 11,06	0,00%	116,42%	C
E9521	Grupo gerador - 3.2 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,34	R\$ 4,65	R\$ 10,89	0,00%	116,42%	C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	1,57	R\$ 5,74	R\$ 9,04	0,00%	116,42%	C
E9764	Grupo gerador - 7.2 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,843373493975 ₉	R\$ 10,40	R\$ 8,77	0,00%	116,42%	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,03	R\$ 1,39	R\$ 7,00	0,00%	116,42%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7,73	R\$ 0,60	R\$ 4,64	0,00%	116,42%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,03	R\$ 0,61	R\$ 3,07	0,00%	116,42%	C
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,68	R\$ 1,43	R\$ 2,40	0,00%	116,42%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,02	R\$ 2,05	R\$ 2,09	0,00%	116,42%	C
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,02	R\$ 1,85	R\$ 1,89	0,00%	116,42%	C
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,05085	R\$ 29,92	R\$ 1,52	0,00%	116,42%	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,70	R\$ 0,73	R\$ 1,24	0,00%	116,42%	C
E9643	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,34	R\$ 0,49	R\$ 1,15	0,00%	116,42%	C
E9064	Transportador manual genérica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,582134274809 160265588	R\$ 1,73	R\$ 1,01	0,00%	116,42%	C
E9064	Transportador manual genérica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,837705419847 32828687	R\$ 1,18	R\$ 0,99	0,00%	116,42%	C
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0594	R\$ 16,03	R\$ 0,95	0,00%	116,42%	C
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3,97	R\$ 0,23	R\$ 0,91	0,00%	116,42%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,68	R\$ 0,44	R\$ 0,74	0,00%	116,42%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7,73	R\$ 0,08	R\$ 0,62	0,00%	116,42%	C
E9764	Grupo gerador - 7.2 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,16	R\$ 0,51	R\$ 0,59	0,00%	116,42%	C
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,473279898218 829517486	R\$ 1,23	R\$ 0,58	0,00%	116,42%	C
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,6690405	R\$ 0,22	R\$ 0,15	0,00%	116,42%	C
E9717	Máquina polícorde - 2,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,843373493975 ₉	R\$ 0,16	R\$ 0,13	0,00%	116,42%	C

Fls. 510
Proc. 181
Rub. 66

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DATA : 09/06/2025 BDI : 24,23%

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA

VERSÃO 2025/01

LOCAL: TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

2025/02 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

CLIENTE: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

PROPRIA 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9717	Máquina polí corte - 2,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,16	R\$ 0,11	R\$ 0,13	0,00%	116,42%	C
E9071	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,189311959287	R\$ 0,50	R\$ 0,09	0,00%	116,42%	C
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 40,55	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 9,63	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/135 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 73,06	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9643	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 111,59	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 31,46	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 159,29	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9507	Platadora de recorte com computador e programa computacional (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 16,07	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9021	Grupo gerador - 456 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 24,10	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 40,68	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 657,56	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 302,14	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 311,96	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
M2097	Emulsão asfáltica - RR-2C	SICRO	Material	t	111,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 5,75	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	SICRO	Material	t	54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 129,10	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 120,02	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	SICRO	Material	t	598,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 459,57	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 149,79	R\$ 0,00	0,00%	116,42%	C

Fls. 511
Proc. 181
Rub. 100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA

DATA : 09/06/2025 BDI : 24,23%

DESCRÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	112,73%	70,19%
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 321.704,09	20,00 % R\$ 64.340,82	18,00 % R\$ 57.906,74	20,00 % R\$ 64.340,82	16,00 % R\$ 51.472,65	13,00 % R\$ 41.821,53	13,00 % R\$ 41.821,53	100,00 % R\$ 321.704,09
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.897,62	100,00 % R\$ 13.897,62						100,00 % R\$ 13.897,62
3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 66.302,33	100,00 % R\$ 66.302,33						100,00 % R\$ 66.302,33
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 173.765,70	100,00 % R\$ 173.765,70						100,00 % R\$ 173.765,70
5	TERRAPLENAGEM	R\$ 947.036,16	30,00 % R\$ 284.110,85	40,00 % R\$ 378.814,46					100,00 % R\$ 947.036,16
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.609.200,85				40,00 % R\$ 1.443.680,34	30,00 % R\$ 1.082.760,26	30,00 % R\$ 1.082.760,26	100,00 % R\$ 3.609.200,85
7	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS BETUMINOSOS	R\$ 4.365.690,55	30,00 % R\$ 1.309.707,17	30,00 % R\$ 1.309.707,17	40,00 % R\$ 1.746.276,21				100,00 % R\$ 4.365.690,55
8	SANALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 54.999,19					50,00 % R\$ 27.499,59	50,00 % R\$ 27.499,59	100,00 % R\$ 54.999,19
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 66.302,33						100,00 % R\$ 66.302,33	100,00 % R\$ 66.302,33
		R\$ 9.618.898,82	R\$ 1.912.124,49	R\$ 1.746.428,37	R\$ 2.094.727,88	R\$ 1.495.152,99	R\$ 1.152.081,39	R\$ 1.218.383,70	R\$ 9.618.898,82
			R\$ 1.912.124,49	R\$ 3.658.552,86	R\$ 5.753.280,74	R\$ 7.248.433,73	R\$ 8.400.515,12	R\$ 9.618.898,82	

Fls. 513
Proc. 181
Rub. 10

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 1119189616

LUCAS SAMIR COSTA
Assinado de forma digital por LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22 18:16:13 -03'00'

ODAIR
Assinado de forma digital por ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22 18:05:32 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025	BDI : 24,23%																
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	<table> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,73%</td> <td>70,19%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO NOVO	2025/01	-	-	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SICRO NOVO	2025/01	-	-																
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA																		
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA																		

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	7,38%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	8,65%

BDI = 24,23%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LUCAS SAMIR
COSTA
MOTA:057750713
36

Assinado de forma digital
por LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22
18:16:56 -03'00'

ODAIR
RODRIGUES DA
SILVA:0498858
3325

Assinado de forma
digital por ODAIR
RODRIGUES DA
SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22
18:05:51 -03'00'

Fls. 5124
Proc. 186
Rub. 140

	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,50%
DF	Despesas financeiras	1,10%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	4,10%

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,23%
L	Lucro	6,17%
	TOTAL	6,40%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	3,65%

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 1119189616

LUCAS SAMIR COSTA
Assinado de forma digital por LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22 18:17:34 -03'00'

ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Assinado de forma digital por ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22 18:06:11 -03'00'

Código	Unid.	Descrição	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)					Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2					
P9801	h	Ajudante	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,80%	4,92%	0,11%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,01%	-	8,17%	0,23%	12,21%	4,28%	0,93%	12,47%	0,74%	100,70%				
P9802	h	Ajudante especializado	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,80%	4,92%	0,11%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,01%	-	8,17%	0,23%	12,21%	4,28%	0,93%	12,47%	0,74%	100,70%				
P9803	mês	Almoxarife	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,09%	0,90%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,02%	-	4,17%	0,11%	6,23%	3,75%	0,93%	6,32%	0,38%	75,83%				
P9804	mês	Apontador	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	0,46%	0,87%	0,05%	0,11%	9,24%	0,74%	0,03%	-	7,64%	0,22%	11,86%	3,57%	0,93%	4,24%	0,72%	77,79%				
P9805	Armador	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	17,87%	4,94%	0,72%	0,90%	0,05%	0,12%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,77%	0,21%	11,80%	4,31%	0,93%	12,76%	0,70%	100,75%					
P9806	mês	Auxiliar administrativo	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	4,65%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,17%	-	5,14%	0,14%	7,68%	3,11%	0,93%	5,82%	0,40%	76,49%				
P9807	h	Bombeiro hidráulico	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,56%	5,14%	6,04%	0,90%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,20%	0,12%	6,28%	4,50%	0,93%	15,05%	0,38%	100,12%				
P9808	h	Capiteiro	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,10%	5,01%	2,51%	0,87%	0,05%	0,11%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,57%	0,18%	9,81%	4,37%	0,93%	13,48%	0,59%	100,36%				
P9809	mês	Encarregado administrativo	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	7,80%	0,90%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,31%	0,08%	4,53%	3,80%	0,93%	6,96%	0,30%	76,68%				
P9810	mês	Eletricista	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,71%	5,18%	7,22%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,73%	0,08%	5,10%	4,55%	0,93%	15,51%	0,33%	100,20%				
P9811	mês	Encarregado especializado	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	4,65%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,13%	0,14%	7,66%	3,70%	0,93%	5,76%	0,40%	76,25%				
P9812	mês	Engenheiro	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,02%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,03%	-	4,22%	0,12%	6,30%	3,75%	0,93%	6,30%	0,38%	75,86%				
P9813	mês	Operacional	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	1,22%	0,91%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,43%	0,20%	11,10%	3,59%	0,93%	4,57%	0,67%	77,68%				
P9814	mês	Jardineiro	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,55%	5,14%	5,88%	0,91%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,24%	0,12%	6,34%	4,50%	0,93%	15,15%	0,38%	100,58%				
P9815	mês	Engenheiro supervisor	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,02%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,03%	-	4,22%	0,12%	6,30%	3,75%	0,93%	6,30%	0,38%	75,86%				
P9816	h	Pedreiro	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,28%	5,05%	3,71%	0,87%	0,05%	0,11%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,76%	0,16%	8,61%	4,42%	0,93%	13,99%	0,52%	100,22%				
P9817	h	Pintor	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,23%	5,05%	3,53%	0,90%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,89%	0,16%	8,79%	4,41%	0,93%	14,16%	0,50%	100,41%				
P9818	h	Serralheiro	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,30%	5,06%	3,99%	0,90%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,89%	0,15%	8,33%	4,43%	0,93%	14,16%	0,50%	100,36%				
P9819	h	Servente	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,80%	4,92%	0,11%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,01%	-	8,17%	0,23%	12,21%	4,28%	0,93%	12,47%	0,74%	100,70%				
P9820	h	Soldador	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,23%	5,04%	3,49%	0,90%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	5,92%	0,16%	8,83%	4,41%	0,93%	13,95%	0,53%	100,44%				
P9821	mês	Chefe de setor de finanças	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,96%	0,91%	0,05%	0,05%	9,25%	0,74%	0,13%	-	2,13%	0,04%	2,34%	3,88%	0,93%	7,86%	0,19%	75,70%				
P9822	mês	Vigia	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	1,32%	0,87%	0,05%	0,11%	9,24%	0,74%	-	-	7,37%	0,20%	11,00%	3,59%	0,93%	4,54%	0,65%	77,43%				
P9823	h	Montador	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	17,95%	4,97%	1,40%	0,90%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,31%	0,20%	10,92%	4,33%	0,93%	13,05%	0,66%	100,69%				
P9833	mês	Auxiliar de laboratório	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	2,75%	0,90%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	8,41%	0,16%	9,57%	3,64%	0,93%	5,09%	0,58%	77,69%				
P9837	mês	Ceafagista	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	6,87%	0,91%	0,05%	0,05%	9,25%	0,74%	0,17%	-	3,92%	0,10%	5,37%	3,78%	0,93%	6,75%	0,35%	76,55%				
P9840	mês	Encarregado geral	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	4,65%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,13%	0,14%	7,66%	3,70%	0,93%	5,76%	0,40%	76,25%				
P9842	mês	Favoreiro	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	5,01%	0,90%	0,05%	0,04%	9,25%	0,74%	0,14%	-	4,89%	0,13%	7,31%	3,72%	0,93%	5,95%	0,44%	76,43%				
P9843	h	Operador de equipamento leve	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,74%	4,91%	-	0,87%	0,05%	0,12%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,67%	0,23%	12,32%	4,28%	0,93%	12,40%	0,70%	100,01%				
P9845	h	Operador de equipamento pesado	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,74%	4,91%	-	0,87%	0,05%	0,12%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,67%	0,23%	12,32%	4,28%	0,93%	12,40%	0,70%	100,01%				
P9846	h	Operador de equipamento especial	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,74%	4,91%	-	0,87%	0,05%	0,12%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,67%	0,23%	12,32%	4,28%	0,93%	12,40%	0,70%	100,01%				
P9847	h	Perfurador de tubulo	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,80%	4,92%	0,11%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,01%	-	8,17%	0,23%	12,32%	4,28%	0,93%	12,47%	0,74%	100,70%				
P9848	mês	Desenhista	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	3,47%	0,90%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,09%	-	5,53%	0,16%	8,65%	3,57%	0,93%	5,38%	0,53%	76,94%				
P9849	h	Condutor maquinista fluvial	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,14%	0,91%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,78%	0,10%	5,17%	3,78%	0,93%	6,76%	0,34%	76,91%				
P9850	mês	Copeiro	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	3,65%	0,90%	0,05%	0,04%	9,25%	0,74%	0,17%	-	5,81%	0,16%	8,68%	3,67%	0,93%	5,46%	0,52%	76,91%				
P9851	mês	Médico do trabalho	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	5,98%	0,91%	0,05%	0,04%	9,24%	0,74%	0,05%	-	4,25%	0,12%	6,34%	3,74%	0,93%	6,33%	0,38%	76,32%				
P9852	mês	Blaster	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	6,03%	0,91%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,21%	0,12%	6,29%	4,50%	0,93%	15,17%	0,38%	100,98%				
P9853	h	Pré-marcador	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,80%	4,92%	0,11%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,01%	-	8,17%	0,23%	12,21%	4,28%	0,93%	12,47%	0,74%	100,70%				
P9854	mês	Recepcionista	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,77%	0,91%	0,05%	0,05%	9,24%	0,74%	0,00%	-	2,81%	0,07%	3,55%	3,83%	0,93%	7,37%	0,25%	75,82%				
P9855	h	Manteiro de maquinas	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,85%	0,91%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	2,75%	0,06%	3,47%	4,61%	0,93%	16,39%	0,24%	100,72%				
P9856	mês	Manteiro de comês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,85%	0,91%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	2,75%	0,06%	3,47%	4,61%	0,93%	7,40%	0,24%	75,79%				
P9857	mês	Manteiro de comês - mantas	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,09%				
P9858	mês	Laboratorista	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	2,75%	0,90%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,41%	0,16%	9,57%	3,64%	0,93%	5,09%	0,58%	77,09%				

Fls. 516

Proc. 181

Rub. 48

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Maranhão - Janeiro/2025
Sem desoneração

CGCIT

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)							Encargos Trabalhistas (%)							Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)					Total (%)		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5		D1	D2
P0659	Trabalhador de via	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,80%	4,92%	0,11%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,01%	-	8,17%	0,23%	12,21%	4,28%	0,93%	12,47%	0,74%	109,70%
P0661	Selecionador de material pétreo	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,80%	4,92%	0,11%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,01%	-	8,17%	0,23%	12,21%	4,28%	0,93%	12,47%	0,74%	109,70%
P0664	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	5,40%	0,91%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,05%	-	4,64%	0,13%	6,63%	3,73%	0,93%	6,13%	0,42%	76,57%
P0666	Motorista de caminhão	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,10%	5,01%	2,45%	0,87%	0,05%	0,12%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,61%	0,18%	9,87%	4,37%	0,93%	13,46%	0,60%	109,38%

Fls. 5
Proc. 12
Rub. 12



METROPOLITAN
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CGC/IT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Marambaia - Janeiro/2025
Sem desoneração

DNI/T

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Raciais/ias (%)					Reincidência (%)					Total (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	5,13%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,08%	-	4,81%	0,13%	7,19%	3,72%	0,93%	5,99%	0,43%	76,35%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Fls. 518
Proc. 18
Rub. 18

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Maranhão - Janeiro/2025
Sem desoneração

DNIT

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)								Encargos Trabalhistas (%)								Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)			Total (%)		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5		D1	D2
P9942	Manteiro de convés com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,92%	5,24%	8,85%	0,91%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	2,75%	0,05%	0,05%	4,61%	0,93%	16,39%	0,24%	109,72%
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,74%	4,91%	-	0,87%	0,05%	0,12%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,67%	0,23%	12,32%	4,28%	0,93%	12,40%	0,70%	109,01%
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,02%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,03%	-	4,22%	0,12%	6,30%	3,75%	0,93%	6,30%	0,38%	75,96%
P9947	Técnico florestal	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,05%	0,41%	-	-	-	1,66%	0,91%	0,05%	0,08%	9,25%	0,74%	0,13%	-	7,14%	0,20%	10,67%	3,61%	0,93%	4,76%	0,64%	77,86%

Fls. 519
Proc. 185
Rub. W



METROPOLITAN
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CGC/IT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Maranhão - Janeiro 2025
Sem desoneração

DN/IT

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	5,30%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,70%	0,13%	7,01%	3,72%	0,93%	6,02%	0,42%	76,17%	
P9949	Topógrafo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	1,54%	0,90%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,22%	0,20%	10,78%	3,60%	0,93%	4,64%	0,65%	77,49%	
P9950	Auxiliar de topografia	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	1,54%	0,90%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,22%	0,20%	10,78%	3,60%	0,93%	4,64%	0,65%	77,49%	
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	-	5,88%	0,91%	0,05%	0,04%	9,24%	0,74%	0,06%	-	4,25%	0,12%	6,34%	3,74%	0,93%	8,37%	0,40%	90,38%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	3,71%	0,87%	0,05%	0,11%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,76%	0,16%	8,61%	3,67%	0,93%	5,42%	0,52%	76,59%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	7,22%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,73%	0,09%	5,10%	3,78%	0,93%	6,72%	0,33%	75,74%
P9954	Servente - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	0,11%	0,87%	0,05%	0,13%	9,24%	0,74%	0,01%	-	8,17%	0,23%	12,21%	3,56%	0,93%	4,11%	0,74%	77,89%
P9955	Engenheiro chefe	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	-	6,02%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,03%	-	4,22%	0,12%	6,30%	3,75%	0,93%	6,30%	0,38%	75,86%
P9956	Motobista de caminhão com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,10%	5,01%	2,45%	0,87%	0,05%	0,12%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,61%	0,18%	9,87%	4,37%	0,93%	13,46%	0,60%	109,38%	
P9957	Técnico de balneário	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	8,44%	0,91%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	3,07%	0,07%	3,88%	3,62%	0,93%	7,29%	0,27%	76,01%

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA

- Para fins de apresentação dos valores percentuais cobidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adiou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna "Total (%)" em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
- Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo dessa forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo das cotações da Mão de Obra.

LUCAS SAMIR Assinado de forma
digital por LUCAS
COSTA SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22
071336 18:18:15 -03'00'

Fls. 520
Proc. 18
Rub. 18

ODAIR Assinado de forma
digital por ODAIR
RODRIGUES DA
SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22
325 18:06:40 -03'00'

Legenda		Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social	
	A2	FGTS	
	A3	Salário Educação	
	A4	SESC ou SEI	
	A5	SENAT/SEBRAE	
	A6	INCR	
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho	
	A8	SECONCI	
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial	
	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos	
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B2	Ferados	
	B3	Férias Gozadas + 1/3	
	B4	Auxílio Enfermidade	
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho	
	B6	Licença Paternidade	
	B7	13º Salário	
	B8	Faltas Justificadas	
	B9	Férias sobre Licença Maternidade	
	B10	Recuperação Tecnológica	
	C1	Aviso Prévio Indenizado	
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C2	Aviso Prévio Trabalhado	
	C3	Férias Indenizadas + 1/3	
	C4	Depósito por Rescaldo Sem Junta Causa	
	C5	Indenização Adicional	
Grupo D - Reincidência (%)	D1	Reincidência de A sobre B	
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA		DATA : 09/06/2025
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA		BDI : 24,23%
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA		
		FONTE	VERSÃO	HORA
		SICRO NOVO	2025/01	MES
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. COMPOSIÇÃO -01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (UN)

			QTD
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 01	1,00	1,00000000	1,00
UNIDADE			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Fls. 521
Proc. 180
Rub. 100

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

			QTD
ÁREA = COMPRIMENTO (M) X ALTURA (M)	3,0*1,50	4,50000000	4,50
			4,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,50

2.2. 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção (un)

			QTD
QUANTIDADE DE CAVALETE	50	50,00000000	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

3.1. COMPOSIÇÃO - 02 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UN)

			QTD
QUANT. DE MOBILIZAÇÃO=	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

4.1. 4915667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico (m³)

			QTD
Volume = Comprimento do trecho x Largura x Espessura do revestimento	15000,00*6,00*0,05	4.500,00000000	4.500,00
		0	
			4.500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.500,00

4.2. 5914675 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (t)

			QTD
Volume de Carga = Altura x Área de limpeza x Fator de empolamento	4500,00*1,10	4.950,00000000	4.950,00
		0	
			4.950,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.950,00

4.3. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	
		DATA : 09/06/2025	BDI : 24,23%
		FONTE	VERSÃO
		SICRO NOVO	2025/01
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
		112,73%	70,19%
		0,00%	0,00%

			QTD
Transporte = Volume de carga x DMT (botafora)	4950,00*31,60	156.420,000000	156.420,00
			156.420,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 156.420,00

Fls. 522
Proc. 157
Rub. 157

5.1. 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

			QTD
Área de limpeza - área do acostamento a ser implantado.	15000,00*2,00	30.000,000000	30.000,00
			30.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30.000,00

5.2. 5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

			QTD
Volume de carga = Área de limpeza do acostamento x Espessura	30000,00*0,2	6.000,000000	6.000,00
			6.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.000,00

5.3. 5502139 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

			QTD
Volume de corte - remoção de camada de base deteriorada	15000,00*6,00*0,20	18.000,000000	18.000,00
			18.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18.000,00

5.4. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

			QTD
Transporte = Volume de escavação x DMT (botafora)	24000,00*1,20*31,60	910.080,000000	910.080,00
			910.080,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 910.080,00

5.5. 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário (m²)

			QTD
Área de regularização de Subleito = Comprimento do trecho x Largura	15000,00*8,00	120.000,000000	120.000,00
			120.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120.000,00

6.1. 4011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA		DATA : 09/06/2025
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA		BDI : 24,23%
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA		
		FONTE	VERSÃO	HORA MES
		SICRO NOVO	2025/01	- -
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

de jazida - 100% Proctor modificado (m³)

			QTD
Volume da camada de Base = Comprimento x Largura x Espessura da camada.	15000,00*8,00*0,2	24.000,00000000	24.000,00
			24.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24.000,00

Fls. 523
Proc. 181
Rub. 40

6.2. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

			QTD
Transporte = Volume de Base x DMT (jazida)	24000,00*1,20*31,60	910.080,00000000	910.080,00
			910.080,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 910.080,00

6.3. 4011463 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (t)

			QTD
Volume de CBUQ = Comprimento do trecho x Largura da pista x Altura da camada	15000,00*6,00*0,05*2,40	10.800,00000000	10.800,00
			10.800,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.800,00

6.4. 4011370 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (m²)

			QTD
ÁREA = COMPRIMENTO X LARGURA	15000,00*2,00	30.000,00000000	30.000,00
			30.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30.000,00

6.5. 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

			QTD
CONCRETO ASFÁLTICO (Transporte = Volume de Concreto Asfáltico x DMT)	10800,00*31,50	340.200,00000000	340.200,00
BRITA 0 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (Transporte = Volume de Agregado x DMT (Pedreira GRANORTE - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ))	30000,00*0,025*0,0073*30*287	1.577,78000000	1.577,78
BRITA 1 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (Transporte = Volume de Agregado x DMT (Pedreira GRANORTE - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ))	30000,00*0,025*0,015000*287	3.228,75000000	3.228,75
			345.006,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 345.006,53

6.6. 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica (m²)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025 BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE VERSÃO HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO 2025/01 - -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%
			Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

			QTD
Área de imprimação = Comprimento do trecho x largura da pista	15000,00*8,00	120.000,00000000	120.000,00
			120.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120.000,00

Fls. 524
Proc. 18
Rub. 14

6.7. 4011353 Pintura de ligação (m²)

			QTD
Área de pintura de ligação = Comprimento do trecho x largura da pista de rolamento	15000,00*8,00	120.000,00000000	120.000,00
			120.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120.000,00

7.1. COTAÇÃO - 01 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, INCLUSO ICMS (T)

			QTD
Carga = Coeficiente de consumo x Carga de concreto asfáltico	10800,00*0,055450	598,86000000	598,86
			598,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 598,86

7.2. COTAÇÃO - 02 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C, INCLUSO ICMS (T)

			QTD
Carga = Coeficiente de consumo x Área de TSD	0,00373*30000,00	111,90000000	111,90
			111,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 111,90

7.3. COTAÇÃO - 03 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO, INCLUSO ICMS (T)

			QTD
Carga = Coeficiente de consumo x Área de Imprimação	0,00130*120000,00	156,00000000	156,00
			156,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 156,00

7.4. COTAÇÃO - 04 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C, INCLUSO ICMS (T)

			QTD
Carga = Coeficiente de consumo x Área de Pintura de Ligação	0,00045*120000,00	54,00000000	54,00
			54,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,00

7.5. COMPOSIÇÃO - 03 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 (T)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

			QTD
Transporte = Carga de CAP 50/70	598,86	598,86000000	598,86
			598,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 598,86

Fls. 525
Proc. 187
Rub. 140

7.6. COMPOSIÇÃO - 04 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C (T)

			QTD
Transporte = Carga de RR-2C	111,90	111,90000000	111,90
			111,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 111,90

7.7. COMPOSIÇÃO-05 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (T)

			QTD
Transporte = Carga de EAI	156	156,00000000	156,00
			156,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 156,00

7.8. COMPOSIÇÃO -06 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C (T)

			QTD
Transporte = Carga de RR-1C	54	54,00000000	54,00
			54,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,00

8.1. 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (m²)

			QTD
CONFORME QUANTIDADE DO PROJETO	1287,75	1.287,75000000	1.287,75
			1.287,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.287,75

8.2. 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação (m²)

			QTD
CONFORME QUANTIDADE DO PROJETO	17,77	17,77000000	17,77
			17,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,77

8.3. 5213864 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação (un)

			QTD
CONFORME QUANTIDADE DO PROJETO	37,00	37,00000000	37,00
			37,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	DATA : 09/06/2025		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	TRECHO MINEIRINHO - ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SICRO NOVO	2025/01	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	112,73% 70,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

9.1. COMPOSIÇÃO-07 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UN)

QUANT. DE DESMOBILIZAÇÃO=	1,00	1,00000000	QTD	1,00
				1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Fls. 526
Proc. 187
Rub. 110

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
ENGENHEIRO CIVL
CREA-MA Nº 119189616

LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Assinado de forma digital por LUCAS SAMIR COSTA MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22 18:19:12 -03'00'

ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
3325
Assinado de forma digital por ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22 18:07:10 -03'00'



Grau de Sigilo
#PUBLICO

% Realizado Acum.:	100,00%	Período:	DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO	Medição:	01
--------------------	---------	----------	--------------------------	----------	----

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.

[illegible]

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, 22 de junho de

Resp. Tec. Fiscal.: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0

Fls. 527
Proc. 187
Rub. 110

ODAIR	Assinado de forma digital por ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325 Dados: 2025.06.22 18:07:37 -'03'00'
RODRIGUES DA SILVA:04988583325	
3325	
LUCAS SAMIR COSTA	Assinado de forma digital por LUCAS SAMIR COSTA MOTA:05775071336 Dados: 2025.06.22 18:19:57 -'03'00'
MOTA:05775071336	
336	

Nº OPERAÇÃO		Nº CONVÊNIO TOOV		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		RECURSO	
		MDR				PLANEJAMENTO URBANO		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		OGU PAC	
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO				MUNICÍPIO / UF				LOCALIDADE / ENDEREÇO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA				ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA				MINEIRINHO ATÉ SEDE			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO				VALORES CONTRATADOS (R\$)			
Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto				Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto				REPASSE			
								9.609.280,82			
								CONTRAPARTIDA			
								9.618.898,82			

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
---------------------	---------------	---------------------

Etapas	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								9.609.280,82	9.618,00	(0,00%)	9.618.898,82
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: MINEIRINHO - ALTO ALEGRE/MA	Em Análise	120.000,00	m²		9.609.280,82	9.618,00	-	9.618.898,82
TOTAL - ETAPA									9.609.280,82	9.618,00	-	9.618.898,82

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado
Nome:
Cargo:

Local:
Data:

ODAIR
RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Assinado de forma digital por ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325
Dados: 2025.06.22 18:08:13 -03'00'

LUCAS
SAMIR COSTA
Assinado de forma digital por LUCAS SAMIR COSTA
MOTA:05775071336
Dados: 2025.06.22 18:20:41 -03'00'

Fls. 528
Proc. 180
Rub. 120



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Fis. 529
Proc. 181
Rub. 10

PROCESSO / PROTOCOLO: 181/2025 - PMAAP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº: 001/2025

Objeto: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

PARECER TÉCNICO
(Documentação de Habilitação Técnica)

Prezado Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Veio o presente processo a este setor, com a finalidade de emissão de parecer técnico acerca da documentação de habilitação técnica (Proposta de Preços), apresentada nos autos da licitação de modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001/2025, para Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Analizando a referida documentação técnica apresentada pela empresa **METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, CNPJ nº **20.727.193/0001-94**, informamos que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R\$ 9.618.898,82 (nove milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

Diante do exposto, deixamos a cargo da Comissão Permanente de Licitação deste município a análise do caso e assim tomar as devidas providências.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 25 de junho de 2025.

ARNOLDO ALCANTARA Assinado de forma digital
BRANDÃO:4711738932 por ARNOLDO
0 ALCANTARA
BRANDÃO:47117389320

ARNOLDO ALCÂNTA BRANDÃO
Engenheiro Civil
CREA/MA 110395897-6
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA



Fis. 530
Proc. 189
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

HABILITAÇÃO

METROPOLITAN

CONSTRUÇÕES E

LOCAÇÕES EIRELI

Fls. 531
Proc. 181
Rub. 10

22/06/2025, 19:00

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 22/06/2025 18:59:26

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 20.727.193/0001-94

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. 532
Proc. 185
Rub. 112

22/06/2025, 18:59

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 22/06/2025 18:59:26

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 049.885.833-25

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Fls. 533
Proc. 123
Rub. 123

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **20.727.193/0001-94**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:59:01 do dia 22/06/2025 , com validade até o dia 22/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: CEwGKBb1Dlr7D7PyB9qI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Fls. 534
Proc. 180
Rub. 42

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **049.885.833-25**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:58:41 do dia 22/06/2025, com validade até o dia 22/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: V2GumACNTkmIDKXbYA18

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: **049.885.833-25**

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1750629863013**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **049.885.833-25**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <<http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>>.

Emitida em: **Jun 22, 2025**

Válida até: **Jul 22, 2025**



Número controle: **1750629863013** Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. 536
Proc. 185
Rub. 110

Certifico que nesta data (22/06/2025 às 18:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.727.193/0001-94.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6858.7C70.5C9F.E488 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. 538
Proc. 181
Rub. 40

Certifico que nesta data (22/06/2025 às 18:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 049.885.833-25.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6858.7C55.6249.7461 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. 538
Proc. 181
Rub. 40

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 20.727.193/0001-94

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/06/2025, às 19:01:48, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RXHNGXLPNV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. 539
Proc. 181
Rub. 110

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 049.885.833-25

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/06/2025, às 19:02:27, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 628VFQJ8SX

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. 540
Proc. 189
Rub. W0

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/06/2025 18:56:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**
CNPJ: **20.727.193/0001-94**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Fls. 541
Proc. 181
Rub. 110

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**
CPF: **049.885.833-25**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 18:50:42 do dia 22/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: PCYZ220625185042

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. 542
Proc. 185
Rub. 10

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**
CPF/CNPJ: **20.727.193/0001-94**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 18:50:06 do dia 22/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 28MW220625185006

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. 543
Proc. 181
Rub. 120

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**
CPF/CNPJ: **049.885.833-25**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 18:48:42 do dia 22/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: MW19220625184842

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. 544
Proc. 181
Rub. 181

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**

CPF: **049.885.833-25**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:51:20 do dia 22/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: F764220625185120

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. 545
Proc. 180
Rub. 180

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **20.727.193/0001-94**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:51:44 do dia 22/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: T8R5220625185144

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. 546
Proc. 181
Rub. 10

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **049.885.833-25**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:52:08 do dia 22/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 7BXP220625185208

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600259146

MARANHÃO

[illegible]

I<BRA049797916<307<<<<<<<<<<
9005031M3305234BRA<<<<<<<<<<4
ODAIR<<RODRIGUES<DA<SILVA<<<<<

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Fls. _____
Proc. _____
Rub. _____

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Página 1 de 4

Fls. 548
Proc. 187
Rub. 110

LUCAS SAMIR COSTA MOTA, brasileiro, solteiro, natural de Santa Luzia-MA, data de nascimento 10.07.1997, empresário, portador do RG nº 039180892010-9 SSP-MA e CPF nº 057.750.713-36, residente e domiciliado na Alameda E, S/N, Apto. 510, Torre Jardim, Cond. Brisas Life, Quitandinha, São Luis-MA, Cep 65070-628, único sócio da sociedade limitada **METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Sessenta e Seis, nº 05, Sala 11, Vinhais, São Luis-MA, Cep 65074-520, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600133173 e inscrita no CNPJ sob nº 20.727.193/0001-94, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: É admitido na sociedade o sócio **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, natural de Santa Luzia-MA, solteiro, data de nascimento 03.05.1990, empresário, portador da CNH nº 04979791630 DETRAN-MA e CPF nº 049.885.833-25, residente e domiciliado na Alameda E, S/N, Apto. 510, Edif. Torre Jardim, Cond. Brisas Life, Quitandinha, São Luis-MA, Cep 65070-628.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio **LUCAS SAMIR COSTA MOTA**, possuidor de 1.000.000 (hum milhão) de quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), que neste ato cede e transfere para o sócio **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**, acima qualificado, dando plena geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social que é de R\$ 1.00.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica subscrito pelo sócio da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALORES
ODAIR RODRIGUES DA SILVA	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua Sessenta e Seis, nº 05, Sala 11, Vinhais, São Luis-MA, Cep 65074-520.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é construção de edifícios; coleta de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos; atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; recuperação de sucatas de alumínio; recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio; recuperação de materiais plásticos; usina de compostagem; descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; construção de rodovias e ferrovias;

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Página 2 de 4

Fls. 549
Proc. 181
Rub. 140

pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras-de-arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras de irrigação; obras portuárias, marítimas e fluviais; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; obras de alvenaria; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de poços de água; locação de automóveis com motorista; transporte escolar; transporte rodoviário de produtos perigosos; carga e descarga; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhões, caçambas e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; locação de mão de obra temporária; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; atividades de limpeza em ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País e subscrito pelo sócio da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALORES
ODAIR RODRIGUES DA SILVA	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da sociedade são indivisíveis.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12.07.2014 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do sócio ou de terceiros sob pena de nulidade.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Página 3 de 4

Fls. 550
Proc. 181
Rub. 110

CLÁUSULA SÉTIMA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, se assim decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA NONA – O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a mesma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis-MA, 31 de janeiro de 2024.

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
049.885.833-25

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
CPF nº 057.750.713-36



Fls. 551
Proc. 181
Rub. 110

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04988583325	ODAIR RODRIGUES DA SILVA
05775071336	LUCAS SAMIR COSTA MOTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2024 14:13 SOB N° 20240150600.
PROTOCOLO: 240150600 DE 06/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401730126. CNPJ DA SEDE: 20727193000194.
NIRE: 21600133173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2024.
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 552
Proc. 185
Rub. 40

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

20.727.193/0001-94

NOME EMPRESARIAL:

METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ODAIR RODRIGUES DA SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 22/06/2025 às 19:06 (data e hora de Brasília).

TERMO DE ABERTURA

Fls. 553
Proc. 181
Rub. 110

Contém esta encadernação de formulários contínuos 16 (Dezesseis), folhas numeradas seguidamente, pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 001 a 016, e que servirá de LIVRO DIÁRIO, de número 005, na forma do parágrafo 1º (Primeiro), Artigo 5º, do Decreto Lei de número 486/69, em substituição ao LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade empresarial abaixo qualificada. O presente livro refere se ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

ENTIDADE : METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA SESENTA E SEIS, Nº 05 -SALA 11 BAIRRO: VINHAIS
CIDADE : SÃO LUÍS CEP.: 65.074-520
ESTADO : Maranhão
CNPJ : 20.727.193/0001-94
NIRE : 21 60013317 3, em 25.07.2014.

São Luís (MA), 01 de Janeiro de 2023.

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrador CPF: 049.885.833-25

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
Contador CRC : MA 7770 - O

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 20.727.193/0001-94

END: R SESSENTA E SEIS, Nº05, S 11 - VINHAIS

SÃO LUÍS - MA, CEP.:65.074-520

NIRE :2160013317 3 em : 25/07/2014

Fls. 554

Proc. 181

Rub. 10

Balanço Patrimonial - 2023

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades		Fornecedores	105.369,44
Caixa	17.589,34	Obrig Tributárias	62.311,35
Banco C Mov.	711,48		
Clientes	386.789,40	Obrig Trabalhistas	7.985,23
Estoque	209.587,11	Obrig previdenciárias	21.987,30
		Outras Obrigações	13.587,36
	614.677,33		211.240,68
Ativo não circulante		Passivo não Circulante	
Realizável a longo Prazo	544.879,24	Exigível a longo Prazo	166.831,96
Imobilizado		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Permanete		Capital Social	1.000.000,00
Investimentos		Lucro Ex. Corrente	231.719,16
Imobilizado		Reserva de Capital	12.640,09
Instalações	34.614,98	Aj. Av patrimonial	15.000,00
Móveis e Utensílios	19.874,54		1.259.359,25
Veículos	50.987,61		-
Máquinas e Equipos	409.874,52		
Eqptos de informática	11.201,74		
(-) D. Acumulada	- 48.678,07		
	477.875,32		
Total do Ativo	1.637.431,89	Total do Passivo	1.637.431,89

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, na quantia supra de R\$ 1.637.431,89 (Um Milhão seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos).

são Luís (MA), 31 de dezembro de 2023

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
S Administrador CPF:049.885.833-25

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
CRC MA 7770 O

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 20.727.193/0001-94

END: R SESSENTA E SEIS, Nº05, S 11 - VINHAIS

SÃO LUÍS - MA, CEP.:65.074-520

NIRE :2160013317 3 em : 25/07/2014

Fls. 555
Proc. 180
Rub. 60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023	
Receita Operacional Bruta	3.498.114,25
(-) Impostos Incidentes sobre Transações Comerciais de serviços	- 789.605,11
(=) Receita Operacional Líquida	2.708.509,14
(-) Custos	- 1.611.254,87
(=) Lucro Bruto	1.097.254,27
(-) Despesas Operacionais	- 755.987,57
(=) L. do exercício antes do I. Renda	341.266,70
(-) Provisão p/ I. Renda	- 109.547,54
(=) Lucro líquido do Período	231.719,16

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2023

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
S Administrador CPF:049.885.833-25Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
CRC MA 7770 O

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 20.727.193/0001-94

END: R SESSENTA E SEIS, Nº05, S 11 - VINHAIS

SÃO LUÍS - MA, CEP.:65.074-520

NIRE :2160013317 3 em : 25/07/2014

Análise do Balanço Patrimonial - 2023

Fls. 556
Proc. 181
Rub. 140

Situação econômico financeira da empresa de suas atividades no exercício de 2023

01 - IG Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 3,07Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo02 - SG Ativo Total 4,33Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo03 - LC Ativo Circulante 2,91Passivo Circulante04 - GE Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 0,23Ativo Total

VA 8.000.000,00

N 12,00

ONDE :

Ativo Circulante	614.677,33
Realizável a Longo Prazo	544.879,24
Passivo Circulante	211.240,68
Exigível a longo Prazo	166.831,96
Imobilizado Total	477.875,32
Imobilizado financeiro	0
AtivoTotal	1.637.431,89
Passivo Total	1.637.431,89

CFA= 12.593.592,50

DFL= 4.593.592,50

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 20.727.193/0001-94

END: R SESSENTA E SEIS, Nº05, S 11 - VINHAIS

SÃO LUÍS - MA, CEP.:65.074-520

NIRE : 2 12 0087084 7 em : 25/07/2014

Fls. 557
Proc. 186
Rub. 10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de São Luís /MA, à Rua Sessenta e Seis, Nº 05, Sala 11, Vinhais, CEP.: 65740-520, tendo como objeto social atividades correlacionadas a Construção Civil, nas mais diversificadas abrangências, com início de atividades em 12.07.2014

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) A empresa apresenta em seu Ativo Circulante suas disponibilidades de imediato, e em seu Ativo Não Circulante sua disponibilidade para médio e longo prazo.

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Imobilizado Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.3) Constitui em seu Passivo Circulante e Não circulante, suas obrigações para com fornecedores, e demais obrigações, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, e em seu exigível, valores correlacionados a financiamentos a médio e longo prazo

Nota: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos a longo prazo, no valor de R\$ 166.831,96, junto à instituições financeiras nacionais, valor esse relacionado ao aparelhamento da mesma, para as devidas realizações de suas atividades laborais.

3.6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

3.7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000.000,00, dividido em 1.000.000.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Lucas Samir Costa Mota – participação percentual 100%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2023.

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
S Administrador CPF:049.885.833-25

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
CRC MA 7770 O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. 558
Proc. 181
Rub. [assinatura]

Certificamos que o ato da empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04988583325	ODAIR RODRIGUES DA SILVA
37526430300	REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 23:23 SOB N° 20240271831.
PROTOCOLO: 240271831 DE 29/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402921847. CNPJ DA SEDE: 20727193000194.
NIRE: 21600133173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Fls. 559
Proc. 181
Rub. 10

Contém esta encadernação de formulários contínuos 16 (Dezesseis), folhas numeradas seguidamente, pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 001 a 016, e que serviram de LIVRO DIÁRIO, de número 005, na forma do parágrafo 1º (Primeiro), Artigo 5º, do Decreto Lei de número 486/69, em substituição ao LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade empresarial abaixo qualificada. O presente livro refere-se ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

ENTIDADE : METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA SESSENTA E SEIS, Nº 05 -SALA 11 BAIRRO: VINHAIS
CIDADE : SÃO LUÍS CEP.: 65.074-520
ESTADO : Maranhão
CNPJ : 20.727.193/0001-94
NIRE : 21 60013317 3, em 25.07.2014.

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2023.

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrador CPF: 049.885.833-25

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
Contador CRC : MA 7770 - O



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. 560
Proc. 181
Rub. 120

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402766361 em 28/02/2024, protocolo 240261690. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Número de Registro: 21600133173
CNPJ: 20727193000194
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04988583325	ODAIR RODRIGUES DA SILVA	
37526430300	REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR	MACRC MA 0007770-O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2024 08:02 SOB Nº 20240261690.
PROTOCOLO: 240261690 DE 27/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402766361. NIRE: 21600133173.
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 561
Proc. 185
Rub. 120

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 50 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 50 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/01/2024, da firma METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, estabelecida no(a) RUA SESSENTA E SEIS, nº 05, SALA 11, bairro VINHAIS, CEP 65047-520, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 20.727.193/0001-94 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600133173 por despacho de 25/07/2014.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
CONTADOR
CRC-MA 015291/O-3

Balanço Patrimonial

Pag.: 1 de 2

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 20.727.193/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: RUA SEXTENTA E SEIS, Complemento: SALA 11, N.º: 05, Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047520, Telefone: (98)

84937738

NIRE: 21600133173 - Data: 25/07/2014

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.862.987,03 D
1.01	Ativo Circulante	2.088.694,28 D
1.01.01	Disponibilidades	1.315.481,68 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	17.589,34 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	17.589,34 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	17.589,34 D
1.01.01.02	Bancos	194.683,86 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	194.683,86 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	194.683,86 D
1.01.01.03	Contas Aplicações	1.103.208,48 D
1.01.01.03.01	Aplicações	1.103.208,48 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira	1.103.208,48 D
1.01.03	Clientes	352.142,38 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	352.142,38 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	352.142,38 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	352.142,38 D
1.01.15	Estoques	421.070,22 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	421.070,22 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	421.070,22 D
1.01.15.01.02.0001	Mercadorias para Utilização no Serviço	421.070,22 D
1.07	Ativo não Circulante	774.292,75 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	354.171,52 D
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte	354.171,52 D
1.07.00.17.01	Realizavel Longo Prazo	354.171,52 D
1.07.00.17.01.0001	Outro Realizavel Longo Prazo	354.171,52 D
1.07.04	Imobilizado	420.121,23 D
1.07.04.01	Bens em Operação	526.553,39 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	526.553,39 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos e Máquinas	409.874,52 D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	50.987,61 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	19.874,54 D
1.07.04.01.01.0006	Instalações	34.614,98 D
1.07.04.01.01.0007	Equipamento de Informática	11.201,74 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	106.432,16 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação	106.432,16 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	106.432,16 C
2	*** Passivo ***	2.862.987,03 C
2.01	Passivo Circulante	159.271,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	159.271,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	70.428,48 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	70.428,48 C

Fls. 562
 Proc. 180
 Rub. 110

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.862.987,03 (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Três Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
 CONTADOR
 CRC-MA 015291/O-3

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Continua...

Balanco Patrimonial

Pag.: 2 de 2

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 20.727.193/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: RUA SEXTENTA E SEIS, Complemento: SALA 11, N.º: 05, Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047520, Telefone: (98)

84937738

NIRE: 21600133173 - Data: 25/07/2014

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	70.428,48 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	88.843,41 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	20.070,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.070,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.200,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	13.800,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	68.773,41 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	17.607,12 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.288,93 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	10.564,27 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	28.171,39 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	10.141,70 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.703.715,14 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	244.359,25 C
2.07.04.01	Reservas	244.359,25 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	12.640,09 C
2.07.04.01.01.0001	Reserva de Capital	12.640,09 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	231.719,16 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	231.719,16 C
2.07.07	Outras Contas	1.459.355,89 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.459.355,89 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.459.355,89 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros do Exercício	1.459.355,89 C

Fls. 563
Proc. 181
Rub. 100

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.862.987,03 (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Três Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
CONTADOR
CRC-MA 015291/O-3

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1 de 2

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 20.727.193/0001-94

Fortes Contábil

NIRE: 21600133173 - Data: 25/07/2014

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA SEXTENTA E SEIS, Complemento: SALA 11, N.º: 05, Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047520, Telefone: (98) 84937738

		01/01/2024 a 31/12/2024
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.019.475,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.019.475,54
010.01.03	Vendas de Serviços	4.019.475,54
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	4.019.475,54
(-) 020	Deduções da Receita	347.684,63
020.01	Impostos Faturados	347.684,63
020.01.02	ISS	200.973,77
3.01.01.01.03.0005	ISS	200.973,77
020.01.03	COFINS	120.584,27
3.01.01.01.03.0003	COFINS	120.584,27
020.01.04	PIS	26.126,59
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	26.126,59
(=) 030	Receita Líquida	3.671.790,91
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	936.781,80
040.03	Custo dos Serviços Prestados	936.781,80
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Prestados	936.781,80
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Prestação de Serviços	560.164,35
3.01.01.03.06.0002	Fardamento dos Colaboradores	4.626,00
3.01.01.03.06.0003	Material de Proteção - EPI	3.374,00
3.01.01.03.06.0004	Aluguel de Máquinas	249.630,00
3.01.01.03.06.0014	Alimentação do Trabalhador	78.000,00
3.01.01.03.06.0017	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	40.987,45
(=) 060	Lucro Bruto	2.735.009,11
(-) 070	Despesas Operacionais	735.653,21
070.01	Despesas Administrativas	322.334,27
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	322.334,27
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	172.500,00
3.01.01.07.01.0012	INSS Patronal + Terceiros	47.085,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	15.800,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	19.200,00
3.01.01.07.01.0030	Depreciação de Veículos	10.197,52
3.01.01.07.01.0031	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.987,45
3.01.01.07.01.0032	Depreciação de Instalações	3.461,50
3.01.01.07.01.0033	Depreciação de Informática	1.120,17
3.01.01.07.01.0043	Férias	10.000,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	15.000,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.908,99
3.01.01.07.01.0049	Água	1.574,36
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.290,80
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	4.568,48
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	10.200,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.440,00

Fls. 562
 Proc. 180
 Rub. 10

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
 CONTADOR
 CRC-MA 015291/O-3

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Continua...

Fls. 565
Proc. 181
Rub. 110

Pag.: 2 de 2
Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 20.727.193/0001-94
NIRE: 21600133173 - Data: 25/07/2014
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA SESSENTA E SEIS , Complemento: SALA 11, N.º: 05, Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047520, Telefone: (98) 84937738

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
070.03	Despesas Tributárias	413.318,94
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	413.318,94
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	297.558,03
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	115.760,91
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.999.355,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.999.355,90
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.999.355,90

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
CONTADOR
CRC-MA 015291/O-3

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 20.727.193/0001-94

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: RUA SESSENTA E SEIS, Complemento: SALA 11, N.º: 05, Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047520, Telefone: (98) 84937738

Pag.: 1 de 1

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo $3.671.790,91 / 2.862.987,03$ Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$d030/c1$	1,28
GE	Grau de Endividamento $(159.271,89 + 0,00) / 2.862.987,03$ Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1	$(c201+c203)/c1$	0,06
LC	Liquidez Corrente $2.088.694,28 / 159.271,89$ Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c101/c201$	13,11
LG	Liquidez Geral $(2.088.694,28 + 774.292,75) / (159.271,89 + 159.271,89)$ Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.	$(c101+c107)/(c201+c201)$	8,99
LI	Liquidez Imediata $1.315.481,68 / 159.271,89$ Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$c10101/c201$	8,26
ML	Margem Líquida $(1.999.355,90 / 3.671.790,91) * 100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030) * 100$	54,45
RA	Rentabilidade do Ativo $(1.999.355,90 / 2.862.987,03) * 100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1) * 100$	69,83
SG	Solvência Geral $2.862.987,03 / (159.271,89 + 0,00)$ O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	$c1/(c201+c203)$	17,98

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
 CONTADOR
 CRC-MA 015291/O-3

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 1 de 2

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 20.727.193/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: RUA SEXTENTA E SEIS, Complemento: SALA 11, N.º: 05, Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047520, Telefone: (98)

84937738

NIRE: 21600133173 - Data: 25/07/2014

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

METROPOLITAN - Empresa Maranhense:

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, formada a sociedade limitada

unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 1.000.000,00 de reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Fls. 567Proc. 181Rub. 10**Nota 2 - Práticas Contábeis****2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2024 - 1.315.481,68 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2024 - 421.070,22 D

2.3 - Depreciação

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil. Saldo em 31.12.2024 - 106.432,16 C

2.4 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.5 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2024 - 2.088.694,28 D

2.6 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2024 - 0,00

2.7 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2024 - 159.271,89 C

2.8 - Passivo Não Circulante

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
CONTADOR
CRC-MA 015291/O-3

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 2 de 2

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 20.727.193/0001-94
Endereço: RUA SESSENTA E SEIS, Complemento: SALA 11, N.º: 05, Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047520, Telefone: (98) 84937738
NIRE: 21600133173 - Data: 25/07/2014

Fortes Contábil

seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2024 - 00,00 (exceto patrimonio liquido)

2.9 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2024 - 420.121,23 D

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Divisão do Capital Social**

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

3.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Fls. 568
Proc. 181
Rub. 10

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
CONTADOR
CRC-MA 015291/O-3

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Fim

**ASSINATURA ELETRÔNICA**Fls. 569
Proc. 181
Rub. 10

Certificamos que o ato da empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04988583325	ODAIR RODRIGUES DA SILVA
06874801325	SUELBER DA SILVA PINTO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2025 18:11 SOB N° 20250399210.
PROTOCOLO: 250399210 DE 26/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505186137. CNPJ DA SEDE: 20727193000194.
NIRE: 21600133173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2025.
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 570
Proc. 181
Rub. 110

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 50 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 50 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/01/2024, da firma METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, estabelecida no(a) RUA SEXTENTA E SEIS, nº 05, SALA 11, bairro VINHAIS, CEP 65047-520, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 20.727.193/0001-94 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600133173 por despacho de 25/07/2014.

São Luís-MA, 31 de Janeiro de 2024

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.885.833-25

SUELBER DA SILVA PINTO
CONTADOR
CRC-MA 015291/O-3

Fls. 571
Proc. 181
Rub. 10**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04988583325	ODAIR RODRIGUES DA SILVA
06874801325	SUELBER DA SILVA PINTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2025 12:07 SOB Nº 20250389991.
PROTOCOLO: 250389991 DE 25/03/2025. NIRE: 21600133173.
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/03/2025
empresafacil.ma.gov.br



Fls. 572
Proc. 180
Rub. 10

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12505135079 em 26/03/2025, protocolo 250389991. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Número de Registro: 21600133173
CNPJ: 20727193000194
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 6
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04988583325	ODAIR RODRIGUES DA SILVA	
06874801325	SUELBER DA SILVA PINTO	MA015291

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2025 12:07 SOB Nº 20250389991.
PROTOCOLO: 250389991 DE 25/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505135079. NIRE: 21600133173.
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 573
Proc. 181
Rub. 10



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403633421
NIRE 21600133173 CNPJ 20.727.193/0001-94			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua Sessenta e Seis, Nº 05, SALA 11;, Vinhais - São Luís/MA - CEP 65074-520			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240271831	29/02/2024	BALANCO
002	20240150600	06/02/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240150600	06/02/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230446744	05/04/2023	BALANCO
002	20230208193	13/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230208193	13/02/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160013317	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220450323	12/04/2022	BALANCO
223	20210499702	09/04/2021	BALANCO
223	20200264443	23/04/2020	BALANCO
002	21600133173	02/12/2019	TRANSFORMAÇÃO
002	21600133173	02/12/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20140495231	25/07/2014	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200870847	25/07/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2025, às 11:24:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 07VIISSV.



MAC2403633421

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Fls. 574
Proc. 481
Rub. 100

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR
REGISTRO..... : MA-007770/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.264.303-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/05/2025 as 15:38:13.

Válido até: 03/08/2025.

Código de Controle: 254701.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Fls. 575
Proc. 181
Rub. 10

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Suelber Da Silva Pinto
REGISTRO..... : MA-015291/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.748.013-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/04/2025 as 10:34:35.

Válido até: 28/07/2025.

Código de Controle: 7820.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Fls. 576
Proc. 185
Rub. 10

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			Protocolo: MAC240363375	
NIRE : 21600133173 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600133173	CNPJ 20.727.193/0001-94	Data de Ato Constitutivo 25/07/2014	Início de Atividade 12/07/2014	
Endereço Completo Rua Sessenta e Seis, Nº 05, SALA 11, Vinhais - São Luis/MA - CEP 65074-520				
Objeto Social construção de edifícios; coleta de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos; atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; recuperação de sucatas de alumínio; recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio; recuperação de materiais plásticos; usina de compostagem; descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras-de-arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras de irrigação; obras portuárias, marítimas e fluviais; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; obras de alvenaria; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de poços de água; locação de automóveis com motorista; transporte escolar; transporte rodoviário de produtos perigosos; carga e descarga; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhões, caçambas e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; locação de mão de obra temporária; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; atividades de limpeza em ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental;				
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)				
Dados do Sócio				
Nome ODAIR RODRIGUES DA SILVA	CPF/CNPJ 049.885.833-25	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome ODAIR RODRIGUES DA SILVA	CPF 049.885.833-25	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 26/03/2025	Número 20250399210	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2025, às 11:23:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NFGSMAG2.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



Fls. 577
Proc. 187
Rub. 100

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/05/2025

Nº da certidão: 12501866509

Data de validade: 26/07/2025

Código de Validação: 8403738b06

NOME: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

CNPJ: 20.727.193/0001-94

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Fls. 578
Proc. 180
Rub. 10

CERTJUDONE-SJDFRSL - 31462025
Código de validação: FD3BF693AE
(relativo ao Processo 374042025)

Número da guia: 25057301002133138.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 27 de Maio de 2025 27/05/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: **METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **20.727.193/0001-94**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Técnico Judiciário, mat. 100073, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 31462025 / Código: FD3BF693AE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Fls. 579
Proc. 18
Rub. 10

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/05/2025 15:42 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 31462025 / Código: FD3BF693AE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fls. 580
Proc. 181
Rub. 110

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21600133173	20.727.193/0001-94
NOME EMPRESARIAL	
METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
EE.63.B9.1B.6E.D5.C6.C9.77.95.7C.74.EF.AE.B1.09.18.B3.5A.F9	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	04988583325	ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325	683059209892091858 058356	24/07/2024 a 24/07/2025	Sim
Contador	60415083303	IGOR LISBINO DA CRUZ:60415083303	888004320002924558 226950	12/05/2025 a 12/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EE.63.B9.1B.6E.D5.C6.C9.77.95.7C.74.
EF.AE.B1.09.18.B3.5A.F9-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/06/2025 às 09:36:38

ED.D7.37.5F.DA.26.7B.3E
47.AA.98.BE.EA.7F.FB.30

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Fls. 581
Proc. 180
Rub. 100

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 10.3.3
--	----------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 21600133173	CNPJ 20.727.193/0001-94
NOME EMPRESARIAL METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.F4.61.B8.34.83.71.20.A1.C2.59.49.A7.0A.1D.75.14.75.7E.23	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06874801325	SUELBER DA SILVA PINTO:06874801325	6161115354459438629	29/10/2024 a 29/10/2025	Não
Administrador	04988583325	ODAIR RODRIGUES DA SILVA:04988583325	683059209892091858058356	24/07/2024 a 24/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E6.F4.61.B8.34.83.71.20.A1.C2.59.49.
A7.0A.1D.75.14.75.7E.23-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/06/2025 às 22:59:07

11.27.91.55.5C.9B.A5.DC
9A.E4.76.4F.8F.51.4B.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 846302/2021
Emissão: 08/06/2021
Validade: Indefinida
Chave: cWW96

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: 057.***-***-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2020

Fls. 582

Proc. 185

Rub. 10

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 11/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DMAIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210412765

Certidão nº 846302/2021
30/08/2023, 17:49
Chave de Impressão: cWW96





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
CNPJ Nº: 06.896.534/0001-24

Fls. 583
Proc. 188
Rub. 120

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DMAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 11.046.325/0001-21, sediada Av. Ana Jansen, nº 12, Edif. Mendes Frota, Sala 101, São Francisco, São Luís / MA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade técnica do Eng.º **Lucas Samir Costa Mota**, CREA nº 111.918.961-6, os serviços DE **PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, INCLUINDO CALÇADA/MEIO FIO, SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE NO POVOADO LARANJEIRA NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, CONTRATO Nº 2507001/2019, PROCESSO ADM Nº 0703005/2019, CV Nº 8.131 E SINCOV Nº 879674, ART OBRA / SERVIÇO Nº **MA20210412765** conforme as especificações abaixo, no período de 15/06/2020 a 31/12/2020, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846302/2021, emitida em 30/08/2023



Planilha Orçamentária Resumida		
Item	Descrição	Peso (%)
1	META 01	2,56 %
2	META 02	97,33 %
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,11 %

Sucupira do Norte – Ma, 12 de Abril de 2021.


JOÃO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


KACYO JOSÉ ROCHA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 111410411-6

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111, Centro, CEP: 65.860-000 – Sucupira do Norte
www.sucupiradonorte.ma.gov.br

Certidão nº 846302/2021
30/08/2023, 17:49

Chave de Impressão: cww96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
CNPJ Nº: 06.896.534/0001-24

Fls. 584
Proc. 180
Rub. 100

PLANILHA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			META 01		
1.1			PROJETO EXECUTIVO		
1.1.1	COMP. AUXILIAR 13	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	und	1
2			META 02		
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	COMP. AUXILIAR 14	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1
2.1.2	COMP. AUXILIAR 15	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (4,80 M X 3,00 M)	m²	14,4
2.1.3	COMP. AUXILIAR 16	Próprio	BARRACÃO DA OBRA (7,00X5,00)M	m²	30
2.1.4	COMP. AUXILIAR 17	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1
2.2			TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO		
2.2.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	5385,71
2.2.2	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	856,33
2.3			URBANIZAÇÃO		
2.3.1			PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1.1	COMP. AUXILIAR 22	Próprio	COPIA - EXECUÇÃO PAVIM. C/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS CONCR. (BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.)	m²	3334,01
2.3.1.2	COMP. AUXILIAR 23	Próprio	COPIA - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	1538,77
2.3.1.3	COMP. AUXILIAR 20	Próprio	EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ACESSILIDADE EM PASSEIO (CALÇADA)	m²	73,08
2.3.2			DRENAGEM		
2.3.2.1	2003939	SICRO3	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	1282,32
3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
3.1	COMP. AUXILIAR 21	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, NO INICIO E NO FIM DO TRECHO DE CADA RUA SOB INTERVENÇÃO (25X45)CM	m²	5

Sucupira do Norte - Ma, 12 de Abril de 2021.

JOÃO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

KACYO JOSÉ ROCHA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 111410411-6

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111, Centro, CEP: 65.860-000 - Sucupira do Norte
www.sucupiradonorte.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846302/2021, emitida em 30/08/2023



Certidão nº 846302/2021

30/08/2023, 17:49

Chave de Impressão: cWWW96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA
CNPJ Nº: 06.896.534/0001-24

Fls. 585
Proc. 185
Rub. 123

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	META 01	100,00%	100,00%		
1.1	PROJETO EXECUTIVO	100,00%	100,00%		
2	META 02	100,00%	16,42%	41,84%	41,73%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2.2	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO	100,00%	100,00%		
2.3	URBANIZAÇÃO	100,00%	7,46%	46,33%	46,21%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%			100,00%

Sucupira do Norte – Ma, 12 de Abril de 2021.

JOÃO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

KACYO JOSE ROCHA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 111410411-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846302/2021, emitida em 30/08/2023



Certidão nº 846302/2021
30/08/2023, 17:49

Chave de Impressão: cww96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 5 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210412765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200339713

Fls. 586
Proc. 180
Rub. 10

1. Responsável Técnico

LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119189616

Registro: 1119189616MA

Empresa contratada: **DMAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Registro: 0000010524-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**

RUA DILDERICO RUF GUIMARAES

Complemento:

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Nº: **111**

CEP: **65860000**

Contrato: **2507001/2019**

Celebrado em: **25/07/2019**

Valor: **R\$ 440.665,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **05/05/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO LARANJEIRA

Complemento: **S N**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**

Data de início: **15/06/2020**

Previsão de término: **31/12/2020**

Bairro: **LARANJEIRA**

UF: **MA**

Nº: **111**

CEP: **65860000**

Coordenadas Geográficas: **-6.501742, -44.361487**

Finalidade: **Outro**

Código: **0703005/2019**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	3.334,01	m²
49 - Execução de obra > #A0535 - MEIO-FIOS	1.282,32	m²

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, INCLUINDO CALÇADA/MEIO FIO, SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE NO POVOADO LARANJEIRA NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, CONTRATO Nº 2507001/2019, PROCESSO ADM Nº 0703005/2019, CV Nº 8.131 E SINCOV Nº 879674.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS SAMIR COSTA MOTA - CPF: 057.750.713-36

Local

data

MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - CNPJ: 06.896.534/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **19/04/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zwB20
Impresso em: 30/08/2023 às 17:49:19 por: adapt. ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 846302/2021

30/08/2023, 17:49

Chave de Impressão: cWW96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 5 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 844620/2021
Emissão: 13/04/2021
Validade: Indefinida
Chave: Zb0Bz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: 057.***-**-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2020

Fls. 587

Proc. 186

Rub. 10

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 11/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DMAIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20200348182

Certidão nº 844620/2021

31/08/2023, 06:55

Chave de Impressão: Zb0Bz





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
CNPJ Nº: 06.896.534/0001-24

Fls. 588
Proc. 185
Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DMAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 11.046.325/0001-21, sediada Av. Ana Jansen, nº 12, Edif. Mendes Frota, Sala 101, São Francisco, São Luís / MA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade técnica do Eng.º Lucas Samir Costa Mota, CREA nº 111.918.961-6, os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO VÁRZEA AO POVOADO RIACHÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MARANHÃO**, CONFORME TOMADA DE PREÇO nº 008/2019, CONTRATO nº 2507002/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0205003/2019, CV nº 8.132.00/2018 e SINCOV nº 879675, conforme as especificações abaixo, no período de 19/06/2020 a 18/12/2020, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado.

PLANILHA DOS SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	28
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
1.3	COMP. AUXILIAR 02	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	6
1.4	COMP. AUXILIAR 03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	6
2			TERRAPLENAGEM		
2.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	138360
3			REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	17600
3.2	73903/002	SINAPI	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	m³	3520
3.3	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	20754
3.4	5065	ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	239917,47
4			MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL		
4.1	C3308	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	m²	19400

Sucupira do Norte-MA, 12 de Abril de 2021.

JOÃO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

KACYO JOSÉ ROCHA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 111410411-6

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111, Centro, CEP: 65.860-000 – Sucupira do Norte
www.sucupiradonorte.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844620/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 844620/2021

31/08/2023, 06:55

Chave de Impressão: Zb0Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 4 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE -MA
CNPJ Nº: 06.896.534/0001-24

Fls. 589
Proc. 180
Rub. 120

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%				
2	TERRAPLENAGEM	100,00%		10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	
3	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%			10,00%	20,00%	50,00%	20,00%
4	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%					50,00%	50,00%
Porcentagem			3,7%	6,01%	11,5%	18,37%	46,3%	14,11%
Porcentagem Acumulado			3,7%	9,71%	21,21%	39,59%	85,89%	100,0%

Sucupira do Norte-MA, 12 de Abril de 2021.


JOÃO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


KACYO JOSÉ ROCHA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 111410411-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844620/2021, emitida em 31/08/2023.



Certidão nº 844620/2021
31/08/2023, 06:55

Chave de Impressão: Zb0Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200348182

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119189616

Registro: 1119189616MA

Fls. 520
Proc. 180
Rub. 10

Empresa contratada: **DMAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Registro: 0000010524-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**

RUA DILDERICO RUF GUIMARAES

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Nº: **111**

CEP: **65860000**

Contrato: **2507002/2019**

Celebrado em: **25/07/2019**

Valor: **R\$ 495.563,39**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **09/04/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO VARZEA GRANDE AO RIACHÃO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **S/BAIRRO**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**

UF: **MA**

CEP: **65860000**

Data de Início: **19/06/2020**

Previsão de término: **18/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **-6.501742, -44.361487**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **0205003/2019**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0615 - ESCAVACAO

19.600,00

m³

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO VÁRZEA AO POVOADO RIACHÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MARANHÃO. CONFORME TOMADA DE PREÇO nº 008/2019, CONTRATO nº 2507002/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0205003/2019, CV nº 8.132.00/2018 e SINCOV nº 879675.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS SAMIR COSTA MOTA - CPF: 057.750.713-36

Local

data

MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - CNPJ: 06.896.534/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **03/08/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8302672454**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5215Z
Impresso em: 31/08/2023 às 06:55:20 por: adapt. ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão



Certidão nº 844620/2021

31/08/2023, 06:55

Chave de Impressão: Zb0Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 4 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 843329/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: Indefinida
Chave: Z1wyD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: 057.***.***-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2020

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 11/02/2020

Fls. 591Proc. 181Rub. 10**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ECOLIMP SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210399790

Certidão nº 843329/2021

31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 592
Proc. 181
Rub. 10


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ECOLIMP SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob N° 18.894.627/0001-07, sediada na Avenida dos Holandeses, n° 12, Edifício Windows Open Mall, Sala 119, Calhau, São Luís / MA. Executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade técnica do Eng.º LUCAS SAMIR COSTA MOTA, CREA n° 1119189616, os serviços de **SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS EM POVOADOS DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA**, conforme CONTRATO N° 286/2020 -PMAAP, e ART n° MA20210399790, conforme as especificações abaixo, no período de 24/09/2020 a 24/03/2021, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado.

PLANILHA RESUMO

1. POVOADO BOA VISTA (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
2. POVOADO ARAPAPÁ (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
3. POVOADO TRÊS BOCAS (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
4. POVOADO ALTAMIRA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
5. POVOADO ALTAMIRA (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
6. POVOADO MINIEIRINHO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
7. POVOADO MINIEIRINHO (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
8. POVOADO NOVA OLINDA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
9. POVOADO NOVA OLINDA (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
10. POVOADO NOVA BRASÍLIA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
11. POVOADO NOVA BRASÍLIA (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
12. POVOADO CENTROS DOS PAULOZ (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
13. POVOADO BIDÓRIO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)

Alto Alegre do Pindaré - MA, 25 de Março de 2021.



Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal


Fabio Henrique dos S. Veras
Eng. Civil
CREA-110344386-R

1/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão n° 843329/2021
31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 593
Proc. 180
Rub. 180

1. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO BOA VISTA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	321
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	13696
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	13696
3.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	410,88
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19393,45
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2568
4.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	14980

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

Fabio Henrique dos S. Vêras
Eng. Civil
CREA-110344366-R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 594
Proc. 185
Rub. 10

2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO ARAPAPÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	218,25
1.3	CP - Próprio	DMAIV	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	12.222,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	12.222,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1405,53
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	22.488,48
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	1.222,20
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	12.222,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	7.857,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	7.857,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	235,71
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	M	3.525,00

3/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21


Fls. 595
Proc. 181
Rub. 40

COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	2.115,00
6.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m ²	8.730,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.


Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal


Fabio Henrique dos S. Veras
Eng. Civil
CREA-11034436R-R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 596
Proc. 180
Rub. 100

3. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO 03 BOCAS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	159,00
1.3	CP - Próprio	DMAIV	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	8.904,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	8.904,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1.023,96
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	16.383,36
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	890,40
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	8.904,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5.724,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	5.724,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	171,72
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

5/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06
Chave de Impressão: Z1wyD
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas

Gramma *gn*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 597
Proc. 180
Rub. 120

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.120,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	1.272,00
6.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	6.360,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.

Francisco Dantas Ribeiro Filho

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

Fabio Henrique dos S. Veras
Eng Civil
CREA-110344386-R



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 598
Proc. 180
Rub. 10

4. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO ALTAMIRA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	246
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	13776
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	13776
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1564,24
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	25347,6
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	1377,6
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	13776
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	8856
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	8856
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	265,68
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

7/22

João *gr*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06
Chave de Impressão: Z1wyD
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 599
Proc. 186
Rub. 110

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3280
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	1966
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m ²	9840
	COMP.006				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.


Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal


Fabio Henrique dos S. Veras
Eng. Civil
CREA-110344366-R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 600
Proc. 180
Rub. 120

5. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO ALTAMIRA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1		SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
	74209/001				
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	1.810,00
1.3		CP - Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
	DMAIV				
1.4		Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
	COMP.005				
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m ²	9.774,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m ²	9.774,00
3.3		SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	293,22
	73849/001				
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,00
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	2.172,00
4.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m ²	10.850,00
	COMP.006				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

Fábio Henrique dos S. Veras
Eng. Civil
CREA-110344366-F

9/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06
Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 601
Proc. 181
Rub. 10

6. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO MINEIRINHO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	365,25
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	20.454,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	20.454,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	352,83
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	5.545,30
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	306,81
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	20.454,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	13.149,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	13.149,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	394,47
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.398,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

10/22

Francisco *SN*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021

31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 602
Proc. 181
Rub. 120

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.645,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	3.987,00
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	14.610,00
	COMP.006				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.

Francisco Dantas Ribeiro Filho

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

Fabio Henrique dos S. Veras
Eng Civil
CREA-110344366-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023






PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21


Fls. 603
Proc. 185
Rub. 11

7. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO MINEIRINHO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1		SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
	74209/001				
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	281,25
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4		Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
	COMP.005				
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	10.125,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	10.125,00
3.3		SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	303,75
	73849/001				
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,45
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2.250,00
4.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	11.250,00
	COMP.006				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.


Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal


Fábio Henrique dos S. Veras
Eng Civil
CREA-110344386-R

12/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06
Chave de Impressão: Z1wyD
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 604
Proc. 181
Rub. 120

8. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO NOVA OLINDA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/00	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
	1				
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	75,00
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4	COMP.00	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
	5				
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/00	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	4.200,00
	2				
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.200,00
3.3	74151/00	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	483,00
	1				
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	7.728,00
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	420,00
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	4.200,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.700,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	2.700,00
4.3	73849/00	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	81,00
	1				
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

13/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA


Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 605
Proc. 185
Rub. 140

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.000,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	600,00
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m ²	3.000,00
	COMP.00				
	6				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.


Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal


Fabio Henrique dos S. Veiros
Eng Civil
CREA-110344386-R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21


Fls. 606
Proc. 183
Rub. 120

9. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO NOVA OLINDA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	112,50
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	4.050,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	4.050,00
3.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	121,50
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,4 5
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	900,00
4.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	4.500,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.


Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal


Fabio Henrique dos S. Veras
Eng Civil
CREA-110344386-R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06
Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 607
Proc. 185
Rub. 140

10. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO NOVA BRASILIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	19,50
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	1.092,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.092,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	125,58
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	2.009,28
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	109,20
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.092,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	702,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	702,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	21,06
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

16/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06
Chave de Impressão: Z1wyD
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 608
Proc. 185
Rub. 470

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	260,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	156,00
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m ²	780,00
	COMP.006				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.


Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal


Fabio Henrique dos S. Veras
Eng Civil
CREA-110344386-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 609
Proc. 180
Rub. 10

11. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO NOVA BRASILIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	1.810,00
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	9.774,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m²	9.774,00
3.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	293,22
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,00
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2.172,00
4.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	10.850,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.

Francisco Dantas Ribeiro Filho

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

Fabio Henrique dos S. Vêras
Eng Civil
CREA-110344386-P

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 610
Proc. 180
Rub. 180

12. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO CENTRO DOS PAULOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	150,00
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	7.000,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	7.000,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	805,00
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	6.440,00
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	700,00
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	7.000,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	6.400,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	6.400,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	192,00
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

19/22

Manu *gn*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 611
Proc. 180
Rub.

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.000,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	1.200,00
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	7.000,00
	COMP.0				
	06				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.

Francisco Dantas Ribeiro Filho

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

Fabio Henrique dos S. Veras
Eng Civil
CREA-110344366-R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 612
Proc. 185
Rub. 10

13. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO BIDÓRIO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1		SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
	74209/001				
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	90,00
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4		Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
	COMP.005				
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1		SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m ²	4.200,00
	73822/002				
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	4.200,00
3.3		SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	483,00
	74151/001				
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	3.864,00
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m ³	420,00
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	4.200,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m ²	3.840,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m ²	3.840,00
4.3		SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	115,20
	73849/001				
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

21/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023



Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06
Chave de Impressão: Z1wyD
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 613
Proc. 181
Rub. 10

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.200,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	720,00
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	4.200,00
	COMP.006				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

Fabio Henrique dos S. Veras
Eng Civil
CREA-110344366-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843329/2021, emitida em 31/08/2023





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210399790

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1119189616**

Registro: **1119189616MA**

Fis. **614**

Proc. **185**

Rub. **185**

Empresa contratada: **ECOLIMP SANEAMENTO E SERVICOS EIRELI**

Registro: **0000012094-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE**

AVENIDA JOAO XXIII

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**

Nº: **S/N**

CEP: **65398000**

Contrato: **286/2020**

Celebrado em: **24/09/2020**

Valor: **R\$ 3.750.685,54**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **29/03/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

UF: **MA**

CEP: **65398000**

Data de Início: **24/09/2020**

Previsão de término: **24/03/2021**

Coordenadas Geográficas: **-3.665972, -45.844749**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE**

CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > #A0528 - SINALIZACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0804 - TOPOGRAFIA

5.657,75

m

53 - EXECUCAO > #A0615 - ESCAVACAO

71.848,00

m²

53 - EXECUCAO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

6.263,14

m³

53 - EXECUCAO > #A0535 - MEIO-FIOS

2.664,53

m³

53 - EXECUCAO > #A0534 - SARJETAS

20.030,00

m

5. Observações

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS EM POVOADOS DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, CONFORME CONTRATO N286/2020-PMAAP, PROCESSO Nº 112/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2020.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS SAMIR COSTA MOTA - CPF: 057.750.713-36

Local

de

data

de

MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - CNPJ: 01.612.832/0001-21

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.aitac.com.br/publico/>, com a chave: aayW6
Impresso em: 31/08/2023 às 17:06:38 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 843329/2021

31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210399790

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **24/02/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303062529**

Fls. 615
Proc. 181
Rub. 181

Certidão nº 843329/2021
31/08/2023, 17:06

Chave de Impressão: Z1wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 25 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aayW6
Impresso em: 31/08/2023 às 17:06:38 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 868034/2022
Emissão: 19/08/2022
Validade: Indefinida
Chave: 1x5Bz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: 057.***.***-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2020

Fls. 616

Proc. 480

Rub. 10

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 11/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ECOLIMP SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210399790

Certidão nº 868034/2022

23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 617
Proc. 188
Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ECOLIMP SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 18.894.627/0001-07, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 12, Edifício Windows Open Mall, Sala 119, Calhau, São Luís / MA. Executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civilº LUCAS SAMIR COSTA MOTA, CREA nº 1119189616, os **SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS EM POVOADOS DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA**, conforme CONTRATO Nº 194/2019 - , e ART nº MA20210399790, conforme as especificações abaixo, no período de 24/09/2020 a 24/03/2021, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado.

PLANILHA RESUMO

1. POVOADO BOA VISTA (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
2. POVOADO ARAPAPÁ (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
3. POVOADO TRÊS BOCAS (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
4. POVOADO ALTAMIRA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
5. POVOADO ALTAMIRA (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
6. POVOADO MINIEIRINHO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
7. POVOADO MINIEIRINHO (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
8. POVOADO NOVA OLINDA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
9. POVOADO NOVA OLINDA (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
10. POVOADO NOVA BRASÍLIA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
11. POVOADO NOVA BRASÍLIA (RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA)
12. POVOADO CENTROS DOS PAULO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)
13. POVOADO BIDÓRIO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA)

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
CPF: 883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA – MA: 1115717405

DN: cn=JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA, o=TOTAL ©
CERT: DIGITAL LTDA, ou=Eng. Civil CREA-MA nº 1115717405,
email=jbserra@gmail.com, c=BR
Motivo: Estou aprovando este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 618
Proc. 180
Rub. 100

1. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO BOA VISTA.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	321,00
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	13.696,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	13.696,00
3.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	410,88
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2.568,00
4.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	14.980,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

DN: cn=JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
CPF:883.591.313-68, o=TOTAL ID CERT. DIGITAL LTDA,
ou=Eng. Civil CREA-MA Nº 1115711740-5,
email=jbrickserra@gmail.com, c=BR
Motivo: Estou aprovando este documento

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11
Chave de Impressão: 1x5Bz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 619
Proc. 186
Rub. 20

2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO ARAPAPÁ.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	218,25
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	12.222,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO EGREIDE	m²	12.222,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PACARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1.405,53
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	t x km	22.488,48
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	1.222,20
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DESOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	12.222,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	7.857,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	7.857,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	235,71
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	3.525,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF: 883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Certidão nº 868034/2022

23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 620
Proc. 181
Rub. 00

6		TRABALHOS COMPLEMENTARES			
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2.115,00
6.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	8.730,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA – MA: 1115717405

ONE: 0001 JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
CPF:883.591.313-68 - ROTAL ID: 1021 DIGITAL LTDA,
ou - Eng. Civil CREA-MA N° 1115717405,
emitido por o sistema registrado em 2023, 02/08/2023.
Motivo: Este documento está desatualizado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11
Chave de Impressão: 1x5Bz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 621
Proc. 180
Rub. 120

3. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO 03 BOCAS.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONEPLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	159,00
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	8.904,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	8.904,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PACARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1.023,96
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	t x km	16.383,36
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	890,40
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	8.904,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5.724,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	5.724,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	171,72
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 622
Proc. 180
Rub. 10

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASEDA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.120,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	1.272,00
6.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	6.360,00

Alto Alegre do Pindaré - MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

DESIGNAÇÃO: JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
CPF: 883.591.313-68 - INSC. EST. ICMS: 1115717405
e-mail: jbserra@gmail.com, c. 68
Município: Este documento é válido

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 623
Proc. 180
Rub. 100

4. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO ALTAMIRA.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	246,00
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	13.776
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	13.776
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1.564,24
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	t x km	25.347,6
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	1.377,6
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DESOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.377,6
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	8.856,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	8.856,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	265,68
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF: 883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 624
Proc. 18
Rub. 10

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.280,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	1.966,00
6.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	9.840,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOAO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

DN: cn=JOAO SATISTA DE FREITAS SERRA
 C=BR, o=TOTAL ID CERT DIGITAL LTDA,
 ou=Dig.Cert.CREA-MA N: 1115711740-6,
 email=jfrickserra@gmail.com, cn=BF
 Motivo: Erro ao processando este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022

23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 625
Proc. 180
Rub. 10

5. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO ALTAMIRA.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	1.810,00
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	9.774,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	9.774,00
3.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	293,22
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIAPAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	T x km	19.393,45
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2.172,00
4.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	10.860,00

Alto Alegre do Pindaré - MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 626
Proc. 185
Rub. 10

6. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO MINEIRINHO.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONEPLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	365,25
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDOMOTONIVELADORA	m²	20.454,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	20.454,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HPCOM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	352,83
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	t x km	5.545,30
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIOMEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	306,81
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF_11/2019	m²	20.454,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COMEMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	13.149,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	13.149,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70,INCLUSO USINAGEM E APLICACAO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	394,47
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIASDE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 627
Proc. 180
Rub. 120

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	6.645,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	3.987,00
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m ²	14.610,00
	COMP.006				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68
CREA - MA: 1115717405
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11
Chave de Impressão: 1x5Bz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 628
Proc. 185
Rub. 170

7. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO MINEIRINHO.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	281,25
1.3	CP-DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	10.125,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	10.125,00
3.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	303,75
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2.250,00
4.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	11.250,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF: 883.591.313-68
Município: Alto Alegre do Pindaré - MA, 01/04/2022

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11
Chave de Impressão: 1x5Bz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 629
Proc. 181
Rub. 100

8. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO NOVA OLINDA.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/00 1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	75,00
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.00 5	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/00 2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDOMOTONIVELADORA	m²	4.200,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.200,00
3.3	74151/00 1	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HPCOM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	483,00
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	t x km	7.728,00
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIOMEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	420,00
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITODE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	4.200,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.700,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	2.700,00
4.3	73849/00 1	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	81,00
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIASDE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68
CREA - MA: 1115717405

Dir: JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
CPF:883.591.313-68
CNPJ:01.612.832/0001-21
E-mail: joao@freitas-serra.com.br
Assinatura eletrônica do documento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 630
Proc. 180
Rub. 100

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETOCOM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.000,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	600,00
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	3.000,00
	COMP.00 6				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
CPF: 883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, 5/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 631
Proc. 180
Rub. 120

9. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO NOVA OLINDA.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	112,50
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	4.050,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	4.050,00
3.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	121,50
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIAPAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	900,00
4.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	4.500,00

Alto Alegre do Pindaré - MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 632
Proc. 181
Rub. 10

10. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO NOVA BRASÍLIA.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	19,50
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	1.092,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO EGREIDE	m²	1.092,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HPCOM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	125,58
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	t x km	2.009,28
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	109,20
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DESOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.092,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	702,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	702,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	21,06
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF: 883.591.313-68
CREA - MA: 1115717405

Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 633
Proc. 185
Rub. 140

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	260,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	156,00
6.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m ²	780,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA – MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 634
Proc. 180
Rub. 40

11. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO) NO POVOADO NOVA BRASÍLIA.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	1.810,00
1.3	CP - DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	9.774,00
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	9.774,00
3.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	293,22
3.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,00
4			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4.1	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	2.172,00
4.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	10.850,00

Alto Alegre do Pindaré - MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022

23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 635
Proc. 180
Rub. 180

12. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO CENTRO DOS PAULOS.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	150,00
1.3	CP - MAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	7.000,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO EGREIDE	m²	7.000,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HPCOM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	805,00
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3,EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	t x km	6.440,00
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDOP/ VOLUME COMPACTADO	m³	700,00
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DESOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	7.000,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	6.400,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	6.400,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70,INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	192,00
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOAO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

DNA: 01 - JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
CPF: 883.591.313-68 - TÍTULO: 10 CERT. ENG. CIVIL
Especialização: Engenharia Civil - 11/12/17 17405
Motivo: Exatidão ao arquivar este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 636
Proc. 181
Rub. 120

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.000,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	1.200,00
6.2		Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m ²	7.000,00
	COMP.006				

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

CNPJ: 01.612.832/0001-21
CPF: 883.591.313-68
CNPJ: 01.612.832/0001-21
CPF: 883.591.313-68
CNPJ: 01.612.832/0001-21
CPF: 883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022

23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 637
Proc. 1810
Rub. 120

13. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO POVOADO BIDÓRIO.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	90,00
1.3	CP -DMAIV	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	003 SR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	4.200,00
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.200,00
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	483,00
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	t x km	3.864,00
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	420,00
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DESOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	4.200,00
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3.840,00
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	3.840,00
4.3	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	115,20
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	t x km	19.393,45
5			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF: 883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 638
Proc. 180
Rub. 120

5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.200,00
6			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
6.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	720,00
6.2	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	4.200,00

Alto Alegre do Pindaré – MA, 01 de Abril de 2022.

JOÃO BATISTA DE FREITAS
SERRA CPF:883.591.313-68

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
23/08/2023, 16:11
Chave de Impressão: 1x5Bz

Fls. 639
 Proc. 185
 Rub. 120

PARECER TÉCNICO

Eu, JOAO BATISTA DE FREITAS SERRA, INSCRITO NO CREA 1115717405, Atesto para os devidos fins que os **SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS EM POVOADOS DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA**, através do seu responsável o senhor Engenheiro Civil, LUCAS SAMIR COSTA MOTA, CREA nº 1119189616. Ademais atesto sob a ART DE LAUDO TÉCNICO MA20210487802, tendo sido os referidos serviços executados dentro dos padrões técnicos, no período de 24/09/2020 a 24/03/2021, tudo em conformidade com a ART de execução nº MA20210399790.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 01 de Abril de 2022.

**JOÃO BATISTA DE
 FREITAS SERRA**
 CPF: 883.591.313-68

DN: cn=JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
 CPF: 883.591.313-68, o=TOTAL ID CERT.
 DIGITAL LTDA, ou=Eng. Civil CREA-MA Nº
 111571740-5, email=jbrickerra@gmail.com,
 c=BR
 Motivo: Estou aprovando este documento

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MA: 1115717405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868034/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868034/2022
 23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210399790

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119189616

Registro: 1119189616MA

Fls. 640

Proc. 180

Rub. 10

Empresa contratada: **ECOLIMP SANEAMENTO E SERVICOS EIRELI**

Registro: 0000012094-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE**

AVENIDA JOAO XXIII

Complemento:

Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº: **S/N**

CEP: 65398000

Contrato: 286/2020

Celebrado em: 24/09/2020

Valor: **R\$ 3.750.685,54**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Solicitação: 29/03/2021

Data do Atendimento:

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS

Nº: **S/N**

Complemento:

Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

Data de Início: 24/09/2020

Previsão de término: 24/03/2021

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **MA**

CEP: 65398000

Coordenadas Geográficas: -3.665972, -45.844749

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE**

CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

- 53 - EXECUCAO > #A0528 - SINALIZACAO
- 53 - EXECUCAO > #A0804 - TOPOGRAFIA
- 53 - EXECUCAO > #A0615 - ESCAVACAO
- 53 - EXECUCAO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA
- 53 - EXECUCAO > #A0535 - MEIO-FIOS
- 53 - EXECUCAO > #A0534 - SARJETAS

Quantidade	Unidade
5.657,75	m
71.848,00	m²
6.263,14	m³
2.664,53	m³
20.030,00	m
20.030,00	m

5. Observações

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS EM POVOADOS DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, CONFORME CONTRATO N°286/2020-PMAAP, PROCESSO N° 112/2020, CONCORRÊNCIA N° 002/2020.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS SAMIR COSTA MOTA - CPF: 057.750.713-36

Local _____ de _____ de _____
data

MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - CNPJ: 01.612.832/0001-21

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: odcWD
impresso em: 23/08/2023 às 16:11:40 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 868034/2022

23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210399790

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 24/02/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8303062529

Fls. 641
Proc. 181
Rub. 10

Certidão nº 868034/2022

23/08/2023, 16:11

Chave de Impressão: 1x5Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 26 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cdcWD
Impresso em: 23/08/2023 às 16:11:40 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 880626/2023
Emissão: 15/05/2023
Validade: Indefinida
Chave: 407W0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: 057.***.***-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2020

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 11/02/2020

Fls. 642Proc. 180Rub. 10**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

H M FRANCA MESQUITA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1.2 DESMATAMENTO; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

ART(s)

MA20220585464

Certidão nº 880626/2023

19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0



Albatroz

CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

 Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323
 email: albatrozengenharia@hotmail.com
Fls. 643Proc. 181Rub. 110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que os serviços aqui citados, foram prestados com satisfação pela, MESQUITA EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 43.972.717/0001-08, localizada na Rua das Palmeiras/ das Pitangas, nº 7, quadra 78, Renascença, São Luís- Ma, CEP: 65.753-000, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil LUCAS SAMIR COSTA MOTA, CREA- MA nº 111.918.961-6, cujo objeto é, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM OBRAS DE ARTE nos Povoados Cametá a Ilha Grande, em Perimirim/Ma, ART OBRA/ SERVIÇO Nº MA 20220585464, no período de 24/10/2022 a 09/12/2022, conforme especificações abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES				
1.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Placa indicativa da obra 2 placas de (2,50X5,00)m	PRÓPRIA	m²	25,00
1.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Barracão em tabuas corridas c/telhas de fibrocimento 4mm	PRÓPRIA	m²	24,00
1.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Administração de Obra	PRÓPRIA	mês	6,00
1.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Mobilização e desmobilização equipamentos	PRÓPRIA	un	2,00
2	ORÇAMENTO TOTAL				
2.1	LIMPEZA DA ÁREA				
2.1.1	5501700	Raspagem e Limpeza	SICRO NOVO	m²	90.567,03
2.1.2	5502985	Desmatamento, destocamento e limpeza de jazida	SICRO NOVO	m²	2.297,24
2.1.3	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	689,17
2.2	TERRAPLENAGEM				

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Roberto Correia
 Sócio Administrador
 CPF: 147.151.603-53

Henrique Dantas Feres
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880626/2023, emitida em 19/08/2023



Certidão nº 880626/2023

19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

Fls. 644Proc. 1810Rub. 110

2.2.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m³	SICRO NOVO	m³	22.586,17
2.2.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	84.540,92
2.2.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário (BOTA FORA)	SICRO NOVO	tkm	320.705,93
2.2.4	4915598	Conformação Geométrica de Plataforma p/ execução de Revestimento Primário e Rodovias Vicinais	SICRO NOVO	ha	21,28
2.2.5	5502978	Compactação de aterros a 100 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	SICRO NOVO	m³	22.586,17
2.3	OBRAS DE ARTE CORRENTE				
2.3.1	BUEIROS				
2.3.1.1	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	79,20
2.3.1.2	0804023	Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=600mm	SICRO NOVO	m	60,00
2.3.1.3	0804093	Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=600mm, em concreto ciclopico	SICRO NOVO	un	20,00
2.3.2	PONTES				
2.3.2.1	Recuperação de Tabuleiro de Madeira para PONTE1 TRECHO I de 4mx4,00m				
2.3.2.1.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,25
2.3.2.1.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,27
2.3.2.1.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	1,20
2.3.2.1.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,42

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Henrique Cortes
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880626/2023, emitida em 19/08/2023



Certidão nº 880626/2023

19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

 Fls. 645
 Proc. 181
 Rub. 40

2.3.2.1.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,08
2.3.2.1.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	1,28
2.3.2.2 Recuperação de Tabuleiro de Madeira para PONTE2 TRECHO I de 6mx4,00m					
2.3.2.2.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,38
2.3.2.2.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,16
2.3.2.2.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	1,80
2.3.2.2.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,38
2.3.2.2.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,06
2.3.2.2.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	0,96
2.3.2.3 Recuperação de Tabuleiro de Madeira para PONTE3 TRECHO I de 4mx4,00m					
2.3.2.3.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,25
2.3.2.3.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,14
2.3.2.3.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,60
2.3.2.3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,21
2.3.2.3.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,08
2.3.2.3.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	1,28

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Elisabete Correa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Dantas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880626/2023, emitida em 19/08/2023



Certidão nº 880626/2023

19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323
email: albatrozengenharia@hotmail.comFls. 696
Proc. 185
Rub. 10

3.3.2.1 Recuperação de Tabuleiro de Madeira PONTE 01 TRECHO II 7,50mx4,00					
3.3.2.1.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,25
3.3.2.1.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	1,02
3.3.2.1.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,90
3.3.2.1.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,79
3.3.2.1.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,15
3.3.2.1.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	2,40
3.3.2.2 Recuperação de Tabuleiro de Madeira PONTE 02 TRECHO II 9,00mx4,00					
3.3.2.2.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,25
3.3.2.2.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	1,02
3.3.2.2.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	1,35
3.3.2.2.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,95
3.3.2.2.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,18
3.3.2.2.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	2,88
3.3.2.3 Recuperação de Tabuleiro de Madeira PONTE 03 TRECHO II 16,20mx4,00					
3.3.2.3.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,50

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Edvaldo Corrêa
 Sócio-Administrador
 CPF: 749.351.603-53

Henrique Daumas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100466794

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880626/2023, emitida em 19/08/2023



Certidão nº 880626/2023

19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323
email: albatrozengenharia@hotmail.comFls. 647Proc. 1870Rub. 1870

3.3.2.3.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,58
3.3.2.3.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	2,43
3.3.2.3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,13
3.3.2.3.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,32
3.3.2.3.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	5,18
3.3.2.4	Recuperação de Tabuleiro de Madeira PONTE 04 TRECHO II 7,00mx4,00				
3.3.2.4.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,50
3.3.2.4.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	1,54
3.3.2.4.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	2,10
3.3.2.4.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,74
3.3.2.4.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,14
3.3.2.4.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	2,24
3.3.2.5	Recuperação de Tabuleiro de Madeira PONTE 05 TRECHO II de 4,8mx4,00m				
3.3.2.5.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,25
3.3.2.5.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,27

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

 Edna Maria Correia
Sócio Administrador
CPF: 747.351.603-53

 Henrique Daumas Flavares
Engenheiro Civil
CREA 1100496794

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880626/2023, emitida em 19/08/2023



Certidão nº 880626/2023

19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

 Fls. 648
 Proc. 185
 Rub. 170

3.3.2.5.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	1,44
3.3.2.5.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,51
3.3.2.5.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,10
3.3.2.5.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	1,54
4.3.1.2	Recuperação de Tabuleiro de Madeira PONTE 01 TRECHO III 7,60mx4,00				
4.3.1.2.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Transversinas (0,25x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,50
4.3.1.2.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Balancin (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	0,77
4.3.1.2.3	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Longarina (0,20x0,25)m	PRÓPRIA	m³	2,28
4.3.1.2.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Passa Roda (0,20x0,08)m	PRÓPRIA	m³	0,80
4.3.1.2.5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Guia (0,10x0,10x0,10)m	PRÓPRIA	m³	0,15
4.3.1.2.6	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Tabua (0,08x0,20)m	PRÓPRIA	m³	2,43
2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
2.4.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	m²	2.297,24
2.5	REVESTIMENTO PRIMARIO				
2.5.1	4016008	Escavação e carga de material de jazidas	SICRO NOVO	m³	41.501,61
2.5.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário, DMT=10,97Km	SICRO NOVO	tkm	509.384,82
2.5.3	5502978	Compactação de aterros a 100 % do proctor normal	SICRO NOVO	m³	41.501,61

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

 Clotilde Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 147.351.603-53

 Henrique Dantas Javarez
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880626/2023, emitida em 19/08/2023



Certidão nº 880626/2023

19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas

Albatroz

CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323
email: albatrozengenharia@hotmail.com

Fls. 649
Proc. 180
Rub. 180

	(inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)		
--	---	--	--

Raposa/ Ma 13 de dezembro de 2022.

1º Tabelionato

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Clodoaldo Corrêa
Sócio Administrador
CPF: 747.351.603-53

Albatroz Construções Eireli
Clodoaldo Correa
Sócio- Proprietário
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Javates
Engenheiro Civil
CREA 1100406794

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Custas: R\$ 1,00 de Oitiva - Tabelião
Av. Duque de Caxias, 4, Quadra 13, Colônia, CEP: 65.064-113, São Luís, Maranhão, 655-11600-11

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:
CLODOALDO CORREA *****
São Luís, 18/04/2023 16:48:38 Miguel 31404

Miguel Soares Rocha Neto - Extravante

PODER JUDICIÁRIO - 13444
Selo: RECFIR1567940J7D4838382W703 - Ano: 13 17 2
Emolumentos e taxas: R\$ 6,00 - Selo: R\$ 6,00
Consulte a validade desta certidão em: <https://trabalho.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880626/2023, emitida em 19/08/2023



Certidão nº 880626/2023
19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220585464

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. 650
Proc. 180
Rub. 100

1. Responsável Técnico

LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1119189616

Registro: 1119189616MA

Empresa contratada: H M FRANCA MESQUITA

Registro: 0005464846-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

AVENIDA um

Complemento: QUADRA 14

Cidade: RAPOSA

CPF/CNPJ: 10.948.612/0001-64

Nº: 5

Bairro: RESIDENCIAL PIRAMIDE

UF: MA

CEP: 65138000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 24/10/2022

Valor: R\$ 139.269,16

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 27/02/2023

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO CAMETÁ A ILHA GRANDE

Complemento: QUADRA 14

Cidade: PERI MIRIM

Data de Início: 24/10/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

Nº: S/ N

CEP: 65245000

Coordenadas Geográficas: -2.577825, -44.854696

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 10.948.612/0001-64

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	6.100,00	m³
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	6.100,00	m³
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO	2.000,00	m²
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	6.100,00	m³
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES	1,00	un

5. Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, RECUPERAÇÃO DE PONTE E APLICAÇÃO DE BUEIRO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1Zay
Impresso em: 19/08/2023 às 12:54:36 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 880626/2023

19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220585464

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS SAMIR COSTA MOTA - CPF: 057.750.713-36

Local _____ de _____ de _____
data

ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 10.948.612/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 09/11/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8304227767

Fls. 651

Proc. 18/10

Rub.

Certidão nº 880626/2023
19/08/2023, 12:54

Chave de Impressão: 407W0

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 10 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1Zay
impresso em: 19/08/2023 às 12:54:36 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 866460/2022
Emissão: 12/09/2022
Validade: Indefinida
Chave: wA58b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: 057.***-**-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2020

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 11/02/2020

Fls. 652Proc. 181Rub. 42**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210461581

Certidão nº 866460/2022
24/08/2023, 04:58
Chave de Impressão: wA58b





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

CNPJ: 01.612.668/0001-52

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ., INFRAESTRUTURA E FINANÇAS.

 Fls. 653
 Proc. 181
 Rub. 110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 20.727.193/0001-94, sediada Rua Sessenta e Seis, nº 05, Vinhais, São Luís / MA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade técnica do Eng Civil.º Lucas Samir Costa Mota, CREA nº 111.918.961-6, os serviços de MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA. CONFORME CONTRATO nº 0922/2021, ART Nº MA20210461581 conforme as especificações abaixo, no período de 04/10/2021 a 31/12/2021, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado.

PLANILHA DOS SERVIÇOS

tem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1	4011408	SICRO3	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - BRITA COMERCIAL	m²	23.771,00
2.2	4915678	SICRO3	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL	m³	10,20
3			DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.370,00
3.2	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.850,00
3.3	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	364,00
3.4	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	1.665,90

Bom Jesus das Selvas - MA, 24 de Março de 2022.

Rosilene Fortuna Silva
 Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA - 6147 - DMA
 CPF: 346.013.923-49

Claudio Joel S. Cortes
 Sec. de Administração
 Portaria: 601/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866460/2022, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 866460/2022
 24/08/2023, 04:58

Chave de Impressão: wA58b

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 3 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210461581

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1119189616

Registro: 1119189616MA

Fls. 654

Proc. 186

Rub. 186

Empresa contratada: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

Registro: 0005422159-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS

RUA PACO MUNICIPAL

Complemento:

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Nº: S/N

CEP: 65395000

Contrato: 0922/2021

Valor: R\$ 852.999,50

Ação Institucional: Agricultura familiar

Celebrado em: 25/08/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 17/05/2022

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSAS

Complemento:

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

Data de Início: 04/10/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65395000

Coordenadas Geográficas: -4.486530, -46.851313

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

23.771,00

m²

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

6.850,00

m

5. Observações

EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA. CONTRATO Nº 0922/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1304.0922.2.4/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS SAMIR COSTA MOTA - CPF: 057.750.713-36

Local

data

MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CNPJ: 01.612.668/0001-52

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 06/10/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8303429048

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8WC3w
Impresso em: 24/08/2023 às 04:58:22 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 866460/2022

24/08/2023, 04:58

Chave de Impressão: wA58b

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

844108/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS SAMIR COSTA MOTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS SAMIR COSTA MOTA**
Registro: **1119189616MA** RNP: **1119189616**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. 655
Proc. 180
Rub. 180

Número da ART: **MA20200345519** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2020** Baixada em: **05/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ** CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOAO XXIII** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ** UF: **MA** CEP: **65398000**
Contrato: **233/2020** Celebrado em: **25/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 3.283.844,70** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA POVOADO MINEIRINHO AO POVOADO AUZILÂNDIA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: S/BAIRRO**
Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ** UF: **MA** CEP: **65398000**
Coordenadas Geográficas: **-3.665972, -45.844749**
Data de início: **25/06/2020** Conclusão efetiva: **25/12/2020**
Finalidade: **Outro** CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 45000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 15000.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 45000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0430 - BOCAS DE LOBO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1350.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 7500.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 15000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 17250.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0804 - TOPOGRAFIA 53 - EXECUCAO 75090.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 36.00 metro cúbico;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA VICINAL DE LIGAÇÃO POVOADO MINEIRINHO AO POVOADO AUZILÂNDIA, EXTENSÃO: 7,5 KM, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 - CPL/PMAAP, CONTRATO Nº 233/2020 - PMAAP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **844108/2021**
08/04/2021, 09:14
29DCw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 29DCw





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 656

Proc. 181

Rub. 181

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 20.727.193/0001-94, sediada na Rua Sessenta e Seis, nº 05, Sala 11, Vinhais, São Luís / MA. Executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade técnica do Eng.º LUCAS SAMIR COSTA MOTA, CREA nº 1119189616, os serviços de **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL DE LIGAÇÃO POVOADO MINEIRINHO AO POVOADO AUZILÂNDIA, EXTENSÃO: 7,5 KM, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA.** Conforme CONTRATO Nº 233/2020 - PMAAP, e ART nº MA20200345519, conforme as especificações abaixo, no período de 25/06/2020 a 25/12/2020, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado.

PLANILHA DOS SERVIÇOS

tem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TRABALHOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	7500
1.3	CPA 003	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1
1.4	COMP.005	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1
2			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	90785	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	6
3			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	75000
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	75000
3.3	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	17250
3.4	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	414000
3.5	83771	SINAPI	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	15000
3.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	75000
4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844108/2021, em 08/04/2021 emitida



Certidão nº 844108/2021
24/10/2023, 11:22

Chave de Impressão: 29DCW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/04/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 657
Proc. 186
Rub. 10

4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	45000
4.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	45000
4.3		SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO	m³	1350
4.4	73849/001 93177	SINAPI	USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19393,45
5			TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE BUEIROS		
5.1			EXECUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
5.1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	90
5.1.2	79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	72
5.1.3	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	90
5.1.4	73856/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	10
5.1.5	92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	35
5.1.6	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35
6			TRABALHOS DRENAGEM SUPERFICIAL		
6.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15000
6.2	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	9000
7			TRABALHOS COMPLEMENTARES		
7.1	COMP.006	Próprio	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m²	45000

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de Março de 2021.

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

Fabro Henrique dos S. Veras
Eng Civil
CREA-110344386-F

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 844108/2021,
em
08/04/2021
emitida



Certidão nº 844108/2021
24/10/2023, 11:22

Chave de Impressão: 29DCw
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/04/2021 e contém 2 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

N° 868327/2022
Emissão: 30/06/2022
Validade: Indefinida
Chave: Za0C2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: 057.***.***-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2020

Fls. 658

Proc. 181

Rub. 12

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART, 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 11/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210434111

Certidão n° 868327/2022
23/08/2023, 13:56
Chave de Impressão: Za0C2





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 659
Proc. 181
Rub. 40

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 20.727.193/0001-94, sediada na Rua sessenta e seis, nº 05, Vinhais, São Luís / MA, Executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil LUCAS SAMIR COSTA MOTA, CREA nº 1119189616, os **SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA**, conforme CONTRATO Nº 213/2021 - PMAAP, e ART nº MA20210434111, conforme as especificações abaixo, no período de 28/06/2021 a 31/12/2021, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado.

PLANILHA

ITEM	Descrição	Código (SINAPI)	Quantidade (m³)
1.0	EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO	101811	4.090

Alto Alegre do Pindaré - MA, 13 de Junho de 2022.

ANTONIO
DIECKSON
COSTA SILVA
04533590357

ANTONIO DIECKSON COSTA
SILVA ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115245228

Assinado digitalmente por ANTONIO
DIECKSON COSTA SILVA 04533590357
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC
SOLUTI, ou=SOLUTI, ou=Presencial,
ou=Certificado PE A1, ou=ANTONIO
DIECKSON COSTA SILVA 04533590357
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura
Data: 2022.06.13 18:06:11-03'00"
Fórmula: SHA-256, Versão: 1.1.2.2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868327/2022, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 868327/2022

23/08/2023, 13:56

Chave de Impressão: Za0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas

Fls. 660
Proc. 181
Rub. 120

LAÚDO TÉCNICO

Eu, ANTONIO DIECKSON COSTA SILVA, INSCRITO NO CREA 1115245228, atesto para os devidos fins que os **SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA**, através do seu responsável o senhor Engenheiro Civil, LUCAS SAMIR COSTA MOTA, CREA nº 1119189616.

EMPRESA EXECUTORA:

EMPRESA EXECUTORA:
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES (CNPJ: 20.727.193/0001-94)

PROPRIETÁRIO DA OBRA:

MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE (CNPJ: 01.612.832/0001-21)

Ademais atesto sob a ART DELAUDO TÉCNICO MA20220513910, tendo sido os referidos serviços executados dentro dos padrões técnicos, no período de 28/06/2021 a 31/12/2021, tudo em conformidade com a ART de execução nº MA20210434111.

Alto Alegre do Pindaré – MA, 13 de Junho de 2022.

ANTONIO
DIECKSON
COSTA SILVA
04533590357

Assinado digitalmente por ANTONIO
DIECKSON COSTA SILVA:04533580357
DN: C=BR, O=ICP-BRASIL, OU=AC
SICLUT1 Multiple vs.
OU=20597130000162, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO
DIECKSON COSTA SILVA:04533580357
* Ruído. Eu sou o autor deste documento
* Localização: sua localização de
localização aqui
Data: 2022.06.13 18:12:03-03'00'
Envia PDF Reader Versão: 11.2.2

ANTONIO DIECKSON COSTA
SILVA ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA: 1115245228

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868327/2022, emitida em 23/08/2023.



Certidão nº 868327/2022

23/08/2023, 13:56

Chave de Impressão: Za0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210434111

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119189616
Registro: 1119189616MA

Fls. 661
Proc. 180
Rub. 10

Empresa contratada: **METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**

Registro: 0005422159-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**
AVENIDA JOAO XXIII
Complemento:
Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21
Nº: S/N
CEP: 65398000

Contrato: 213/2021
Valor: **R\$ 3.129.600,00**
Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **28/06/2021**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **13/06/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:
Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**
Data de Início: **28/06/2021**

Bairro: **DIVERSOS**
UF: **MA**

CEP: 65398000
Coordenadas Geográficas: **-3.665842, -45.844735**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

4. Atividade Técnica

16 - Execução
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade
4.090,00
Unidade
m³

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ ? MA. CONFORME: CONTRATO Nº 213/2021/PMAAP, PROCESSO Nº 206/2021.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS SAMIR COSTA MOTA - CPF: 057.750.713-36

Local

data

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - CNPJ: 01.612.832/0001-21

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **13/07/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303291570**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 41Y68
impresso em: 23/08/2023 às 13:56:56 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 868327/2022

23/08/2023, 13:56

Chave de Impressão: Za0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 930645/2025
Emissão: 10/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: 27DW8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: ***.750.713-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2020

Fls. 662

Proc. 181

Rub. 40

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 11/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306207372. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0005422159

CNPJ: 20.727.193/0001-94

Data Início: 22/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/01/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005464846

CNPJ: 43.972.717/0001-08

Data Início: 10/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/05/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 930413/2025

Emissão: 05/06/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: baac8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 20.727.193/0001-94

Registro: 0005422159

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 13/02/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS; USINA DE COMPOSTAGEM; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE AÇUDE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAJES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; CARGA E DESCARGA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CAÇAMBAS E ÔNIBUS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL E CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA SEXTENTA E SEIS, 05, SALA 11, VINHAIS, SÃO LUÍS, MA, 65074520

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/02/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542234DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306210485. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HAYC SOUZA MOITA

Registro: 1119200768

CPF: ***.247.673.-**

Data Início: 16/09/2021

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 930413/2025
Emissão: 05/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: baac8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS SAMIR COSTA MOTA

Registro: 1119189616

CPF: ***.750.713-**

Data Início: 22/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/01/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATHEUS FELIPE DA SILVA MACHADO

Registro: 1118934016

CPF: ***.758.273-**

Data Início: 29/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22 09 2000, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ODAIR RODRIGUES DA SILVA

CPF: ***.885.833-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Fls. 662
Proc. 181
Rub. 10





**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2872374/2025

Folha 1/5



Fls. 665
Proc. 187
Rub. 10

Interessado (1)

Nome / Razão Social:

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Registro:

0005422159

Endereço:

RUA SEXTENTA E SEIS, 05 - VINHAIS - SÃO LUÍS

Informações do Protocolo

Assunto:

INCLUSÃO DE RESP. TECNICA

Emissão:

21/01/2025

Cadastro:

21/01/2025

Situação:

Finalizado

Descrição:

INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	21/01/2025	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.
ANEXO	21/01/2025	ART E CONTRATO

Movimentos

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	21/01/2025 12:23:21	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	doran souza silva	21/01/2025 12:33:37	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição					
Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho
		21/01/2025 12:34:33			
Descrição		Favor anexar a ART de cargo e função do profissional devidamente assinada por ambas as partes.			
		Resposta	Data da Resposta	21/01/2025 16:11:19	
		Descrição			
		ARQUIVO ANEXADO			
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho
		22/01/2025 10:37:45			
Descrição		Informamos que a inclusão foi realizada			
3	doran souza silva	22/01/2025 10:38:22	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição					
Atendido					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 475836

Fls. 666
 Proc. 180
 Rub. 40

Detalhes da Empresa

Razão Social:

METROPLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia:

METROPOLITAN

CNPJ (Pessoa Jurídica):

20.727.193/0001-94

Tipo Empresa:

PRIVADA

Categoria Empresa:

MATRIZ

Natureza Jurídica:

2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

03/02/2020

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS; USINA DE COMPOSTAGEM; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE AÇUDE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; CARGA E DESCARGA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CAÇAMBAS E ÔNIBUS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Endereços

Endereço (1)

Endereço:

RUA SEXTENTA E SEIS, 05,

Bairro:

VINHAIS

Cidade:

SÃO LUÍS

UF:

MA

CEP:

65074-520

Telefone:

(98) 98493-7738

Endereço de correspondência:

☐ Sim

☒ Não

Tipo de Endereço:

COMERCIAL

CONTRATO DE TRABALHO

Fls. 667
 Proc. 181
 Rub. 42

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem de um lado a METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, estabelecida RUA SESSENTA E SEIS, Nº 05, SALA 11, VINHAIS, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.727.193/0001-94, Representada por ODAIR RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CPF de nº 049.885.833-25, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CNH nº 04979791630 DETRAN-MA e do outro o senhor LUCAS SAMIR COSTA MOTA, Engenheiro Civil, CREA MA - 1119189616, CPF: 057.750.713-36, residente na Rua Alameda E, Condomínio Brisas Life, Torre Jardim, Apartamento 510, Quitandinha, São Luis – MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente Contrato é a responsabilidade Técnica pelas obras que a contratante METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA vierem empreender, ficando o sr. LUCAS SAMIR COSTA MOTA, responsável pelas mesmas.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica estipulado os honorários do contratado, em R\$ 8.328,15 (oito mil e trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos) mensais, com a carga horária de 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Contrato tem validade de 01 (um) ano, podendo o mesmo ser rescindido quando qualquer das partes o desejarem, bastando para tanto avisar com antecedência no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - Elegem o fórum civil desta cidade para dirimir quaisquer dúvidas por ventura existentes.

E por terem justo e contratado, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e em presença de 02(duas) testemunhas.

SÃO LUIS - MA, 20 de Janeiro de 2025.

ODAIR RODRIGUES
 DA
 SILVA:04988583325
 Assinado de forma digital por
 ODAIR RODRIGUES DA
 SILVA:04988583325
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2024.005.20320
 METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
 ODAIR RODRIGUES DA SILVA
 CONTRATANTE

LUCAS SAMIR
 COSTA
 MOTA:05775071336
 Assinado de forma digital
 por LUCAS SAMIR COSTA
 MOTA:05775071336
 Versão do Adobe Acrobat
 Reader: 2024.005.20320

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
 Eng. Civil CREA MA 1119189616
 CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2872374/2025, emitido em 21/01/2025. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/01/2025



INICIAL

Fls. 668
Proc. 180
Rub. 180



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2872374/2025, emitido em 21/01/2025.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/01/2025



CONTRATO DE TRABALHO

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem de um lado a METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, estabelecida RUA SEXTENTA E SEIS, Nº 05, SALA 11, VINHAIS, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.727.193/0001-94, Representada por ODAIR RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CPF de nº 049.885.833-25, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CNH nº 04979791630 DETRAN-MA e do outro o senhor LUCAS SAMIR COSTA MOTA, Engenheiro Civil, CREA MA - 1119189616, CPF: 057.750.713-36, residente na Rua Alameda E, Condomínio Brisas Life, Torre Jardim, Apartamento 510, Quitandinha, São Luis – MA.

Fls. 669
 Proc. 480
 Rub.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente Contrato é a responsabilidade Técnica pelas obras que a contratante METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA vierem empreender, ficando o sr. LUCAS SAMIR COSTA MOTA, responsável pelas mesmas.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica estipulado os honorários do contratado, em R\$ 8.328,15 (oito mil e trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos) mensais, com a carga horária de 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Contrato tem validade de 01 (um) ano, podendo o mesmo ser rescindido quando qualquer das partes o desejarem, bastando para tanto avisar com antecedência no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - Elegem o fórum civil desta cidade para dirimir quaisquer dúvidas por ventura existentes.

E por terem justo e contratado, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e em presença de 02(duas) testemunhas.

SÃO LUIS - MA, 20 de Janeiro de 2025.

ODAIR RODRIGUES
 DA
 SILVA:04988583325
 Assinado de forma digital por
 ODAIR RODRIGUES DA
 SILVA:04988583325
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2024.005.20320
 METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
 ODAIR RODRIGUES DA SILVA
 CONTRATANTE

LUCAS SAMIR
 COSTA
 MOTA:05775071336
 Assinado de forma digital
 por LUCAS SAMIR COSTA
 MOTA:05775071336
 Versão do Adobe Acrobat
 Reader: 2024.005.20320

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
 Eng. Civil CREA MA 1119189616
 CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2872374/2025, emitido em 21/01/2025. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/01/2025





Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 20.727.193/0001-94 **Inscrição Estadual:** 12.627718-4
Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

Fls. 670
 Proc. 180
 Rub. 10

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SESSENTA E SEIS
Número: 5 **Complemento:** SALA 11
Bairro: VINHAIS
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65074520 **DDD:** **Telefone:** 84937738

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
9103100	ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3831901	RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO
3831999	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO
3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM

Fls. 671
Proc. 181
Rub. 110

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 26/05/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (3832700-3831999-3839401-3831901),

EDF a partir de: 02/12/2019,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/06/2025

Número da Consulta:

Mostrar Consulta Voltar

Desenvolvida pela Sefaz/COFIC - 2005-2012



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025



Fls. 672
Proc. 181
Rub. 12

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98258290	20.727.193/0001-94	92120253445179

RAZÃO SOCIAL

METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI

NOME FANTASIA

METROPOLITAN

LOCALIZAÇÃO

R Sessenta e Seis SALA 11; Nº 05, Vinhais
65074520 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
382110000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2025

2B638C3AE2B4BC1AAB0B18B014D1454E



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. 673
Proc. 181
Rub. 42

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ODAIR RODRIGUES DA SILVA
CPF: 049.885.833-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:17:23 do dia 21/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2025.

Código de controle da certidão: **3AEA.4A3F.D86B.84FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)Fls. 674Proc. 181Rub. 120**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.727.193/0001-94
Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAIS EIRELI
Endereço: R SEXTENTA E SEIS 05 SALA 11 / VINHAIS / SÃO LUIS / MA / 65074-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060905222203158990

Informação obtida em 22/06/2025 19:08:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. 675
Proc. 185
Rub. 140**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ODAIR RODRIGUES DA SILVA

CPF: 049.885.833-25

Certidão n°: 16298532/2025

Expedição: 21/03/2025, às 10:08:47

Validade: 17/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ODAIR RODRIGUES DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob o n° 049.885.833-25, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. 676
Proc. 180
Rub. 12

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 20.727.193/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:17:35 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2025.

Código de controle da certidão: **B0EF.4BAC.D7C1.3644**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. 677
Proc. 187
Rub. 100

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 053085/25

Data da

05/06/2025 19:21:48

Inscrição Estadual: 126277184

CPF/CNPJ: 20727193000194

Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Endereço: RUA SESSENTA E SEIS, 5 SALA 11 CEP: 65074520 - VINHAIS

Telefone: (98)84937738

Município: SÃO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/06/2025 14:31:19



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls. 678
Proc. 181
Rub. [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 116803/25

Data da

14/06/2025 10:23:28

Inscrição Estadual: 126277184

CPF/CNPJ: 20727193000194

Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Endereço: RUA SESSENTA E SEIS, 5 SALA 11 CEP: 65074520 - VINHAIS

Telefone: (98)84937738

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/06/2025 14:30:44



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010652162025

Validade: 29/07/2025

CERTIFICADO

1020250092129731



Fls. 679
Proc. 180
Rub. 120

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 20.727.193/0001-94	Inscrição Municipal: 98258290
Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA Sessenta e Seis	
Número: 05	Complemento: SALA 11;
Bairro: Vinhais	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65074520

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 31 de março de 2025 às 08:17, sob o código de autenticidade nº 495A44D5AD6B7037A1286FE7050CCA96.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. 680
Proc. 181
Rub. 110**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.727.193/0001-94
Certidão nº: 16298243/2025
Expedição: 21/03/2025, às 10:07:42
Validade: 17/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.727.193/0001-94, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fls. 681
Proc. 181
Rub. 100

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.727.193/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2014
NOME EMPRESARIAL METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) METROPOLITAN		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SESSENTA E SEIS	NÚMERO 05	COMPLEMENTO SALA 11
CEP 65.074-520	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO METROPOLITANLOCACOES@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8241-3674
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/06/2025 às 19:25:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 682
Proc. 18
Rub. 44

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.727.193/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2014
NOME EMPRESARIAL METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SESSENTA E SEIS	NÚMERO 05	COMPLEMENTO SALA 11
CEP 65.074-520	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		TELEFONE (98) 8241-3674
ENDEREÇO ELETRÔNICO METROPOLITANLOCAÇOES@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/06/2025 às 19:25:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Fls. 683
Proc. 181
Rub. 110**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.727.193/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2014
NOME EMPRESARIAL METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SESSENTA E SEIS	NÚMERO 05	COMPLEMENTO SALA 11
CEP 65.074-520	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO METROPOLITANLOCACOES@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8241-3674
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/06/2025** às **19:25:50** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Fls. 684
Proc. 181
Rub. 10**DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98258290 CNPJ: 20727193000194
NOME EMPRESARIAL: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI
NOME FANTASIA: METROPOLITAN
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 06/02/2024
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600133173
CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 25/07/2014
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 05
ENDEREÇO: R Sessenta e Seis CEP: 65074520
COMPLEMENTO: SALA 11; BAIRRO: Vinhais
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 05
ENDEREÇO: R Sessenta e Seis CEP: 65074520
COMPLEMENTO: SALA 11; BAIRRO: Vinhais

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	lucas_costa121@hotmail.com
TELEFONE	(98) 84937738
	lucas_costa121@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		
OBJETO SOCIAL		
null		Fls. <u>685</u> Proc. <u>181</u> Rub. <u>120</u>
FORMA DE ATUAÇÃO		
Estabelecimento Fixo		
LISTA DE ATIVIDADES		
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
382110000	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
382200000	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS	
383190100	RECUPERACAO DE SUCATAS DE ALUMINIO	
383199900	RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS, EXCETO ALUMINIO	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
383270000	RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS	
383940100	USINAS DE COMPOSTAGEM	
390050000	DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190100	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
429100000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
493020300	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
782050000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	

811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
910310000	ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	04988583325	ODAIR RODRIGUES DA COSTA
Contábil	51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05775071336	LUCAS SAMIR COSTA MOTA	TITULAR PESSOA FISICA	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²	QUANTIDADE: 0
-----------------------------	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 05/06/2025

CPF/CNPJ: 20727193000194
Nome/Razão: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI
Contribuinte

null
Servidor

Fls. 686
Proc. 180
Rub. 000

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, declara expressamente possuir disponibilidade de instalações, aparelhamento e de pessoal técnico adequados disponíveis para realização do objeto da licitação e declara também que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedora, substituirá qualquer equipamento que, a juízo da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a contratante.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, dispõe das instalações, dos equipamentos e pessoal técnico adequados para a execução do objeto da licitação. Declaramos, ainda, que será Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto do presente certame, o profissional abaixo nominado, pertencente ao quadro técnico da licitante e devidamente inscritos no CREA/MA:

- 1) LUCAS SAMIR COSTA MOTA, RG: 039180892010-9, CPF Nº 057.750.713-36 e CREA-MA Nº 1119189616.

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
CREA-MA Nº 1119189616.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, D E C L A R A, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do editalícias conforme instrumento convocatório da Concorrência Eletrônica nº 01/2025 em epígrafe, realizado pela Prefeitura de Municipal de Alto Alegre do Pindaré -Ma.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA
OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- N° 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, n° 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da CONCORRÊNCIA em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c. Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência n° 01/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência n° 01/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência nº 01/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência nº 01/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DO ART.63, IV, DA LEI Nº 14.133/2021**

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, declara, que estar desobrigada a cumprir a reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, por não se enquadrar conforme disposto em lei e em outras normas específicas, na forma da Lei no art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

**OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento
asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre
do Pindaré (MA).**

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, declara, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da Lei Art.63, & 1º, da Lei nº 14.133/2021.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

**OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento
asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre
do Pindaré (MA).**

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, declara que, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

**OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento
asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre
do Pindaré (MA).**

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA QUE NÃO HÁ NO QUADRO DE PESSOAL DESTA EMPRESA, EMPREGADO (S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E, DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 27, V, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, SOB A NOVA REDAÇÃO DA LEI N.º 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1.999

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS
DA HABILITAÇÃO**

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

**OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento
asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre
do Pindaré (MA).**

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / CNPJ: 20.727.193/0001-94
Rua Sessenta e Seis, 05, Sala 11, Vinhais - CEP: 65074-520 / São Luís-MA / 049.885.833-25
Telefone: (98) 98493-7738 / E-mail: metropolitanlocacoes@gmail.com

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL.

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA, que o licitante tomou conhecimento do local e das condições onde será executado os serviços, CONFORME INCISO VI DO ART. 67 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 01/2025.

São Luís – MA, 22 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, declara expressamente possuir disponibilidade de instalações, aparelhamento e de pessoal técnico adequados disponíveis para realização do objeto da licitação e declara também que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedora, substituirá qualquer equipamento que, a juízo da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a contratante.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, dispõe das instalações, dos equipamentos e pessoal técnico adequados para a execução do objeto da licitação. Declaramos, ainda, que será Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto do presente certame, o profissional abaixo nominado, pertencente ao quadro técnico da licitante e devidamente inscritos no CREA/MA:

- 1) LUCAS SAMIR COSTA MOTA, RG: 039180892010-9, CPF Nº 057.750.713-36 e CREA-MA Nº 1119189616.

LUCAS SAMIR COSTA MOTA
CREA-MA Nº 1119189616.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, D E C L A R A, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do editalícias conforme instrumento convocatório da Concorrência Eletrônica nº 01/2025 em epígrafe, realizado pela Prefeitura de Municipal de Alto Alegre do Pindaré -Ma.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- N° 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, n° 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da CONCORRÊNCIA em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c. Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência n° 01/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência n° 01/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência nº 01/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência nº 01/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DO ART.63, IV, DA LEI Nº 14.133/2021**

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

**OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento
asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre
do Pindaré (MA).**

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, declara, que estar desobrigada a cumprir a reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, por não se enquadrar conforme disposto em lei e em outras normas específicas, na forma da Lei no art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, declara, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da Lei Art.63, & 1º, da Lei nº 14.133/2021.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

**OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento
asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre
do Pindaré (MA).**

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, declara que, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

**OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento
asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre
do Pindaré (MA).**

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA QUE NÃO HÁ NO QUADRO DE PESSOAL DESTA EMPRESA, EMPREGADO (S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E, DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 27, V, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, SOB A NOVA REDAÇÃO DA LEI N.º 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1.999

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS
DA HABILITAÇÃO**

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

Fls. 716
Proc. 181
Rub. 181

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA).

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL.

**Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- Nº 01/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025/PMAAP/MA**

**OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento
asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre
do Pindaré (MA).**

Prezado Senhor,

A empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, cadastrada no CNPJ 20.727.193/0001-94, sediada no endereço Rua sessenta e seis, nº 05, sala 11, vinhais – CEP: 65074-520, São Luís-MA, representada neste ato pelo senhor ODAIR RODRIGUES DA SILVA, RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25, DECLARA, que o licitante tomou conhecimento do local e das condições onde será executado os serviços, CONFORME INCISO VI DO ART. 67 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 01/2025.

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
RG: 174152520016, CPF: 049.885.833-25



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Termo de Adjudicação
Processo N° 01

Fls. 719
Proc. 081
Rub. 1670

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

20.727.193/0001-94

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso)		9.618.898,82	1	9.618.898,82
QTD: 1		VALOR TOTAL:		9.618.898,82
VALOR GERAL:				9.618.898,82

JOSE FRANCINETE
BENTO
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353
Dados: 2025.07.03 10:47:11 -03'00'

José Francinete Bento Luna
Prefeito de Alto Alegre do Pindaré/MA



Fls. 720
Proc. 181
Rub. 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO relativa ao Processo nº. 181/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO – Concorrência Eletrônica nº. 01/2025/PMAAP. OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA). HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº. 01/2025/PMAAP, para que a Adjudicação em favor da empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.727.193/0001-94, sediada na Rua 66, nº 05, Sala 11, Vinhais, São Luís/MA, CEP nº 65074-520, representada por seu proprietário o Sr. ODAIR RODRIGUES DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 174152520016 e do CPF nº 049.885.833-25, vencedora do Lote Único no valor de R\$ 9.618.898,82 (Nove Milhões Seiscentos e Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Dois centavos), para que produza seus efeitos jurídicos.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de Julho de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2025.07.03 12:48:06 -03'00'

José Francinete Bento Luna

Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

Fls. 721

Proc. 185

Rub. 10



SUMÁRIO

EXTRATO

Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

HOMOLOGAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

ERRATA

Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

DECRETO

Gabinete do Prefeito - GABPREF 2

PORTARIA

Gabinete do Prefeito - GABPREF 2

PORTARIA

Secretaria de Administração e Finanças - SAF 2

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 217/2025 – REF.: Processo nº. 201/2025 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa CARNEIRO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 24.113.358/0001-99. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA - VALOR GLOBAL: R\$ 628.002,04 (seiscentos e vinte e oito mil, dois reais e quatro centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4 FMS- ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 02 PODER EXECUTIVO 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 Saúde 10 301 Atenção Básica 10 301 0119 GESTÃO SAÚDE 10 301 0119 2042 0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2025 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie - SIGNATÁRIOS: THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA, Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela CONTRATANTE e JOSE DE JESUS CARNEIRO VIDAL, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 02 de julho de 2025. Emanuel Diniz de Jesus Póvoas OAB/MA 21.553 Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO relativa ao Processo nº. 181/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO – Concorrência Eletrônica nº. 01/2025/PMAAP. OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente - CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA). HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº. 01/2025/PMAAP, para que a Adjudicação em favor da empresa

METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.727.193/0001-94, sediada na Rua 66, nº 05, Sala 11, Vinhais, São Luís/MA, CEP nº 65074-520, representada por seu proprietário o Sr. ODAIR RODRIGUES DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 174152520016 e do CPF nº 049.885.833-25, vencedora do Lote Único no valor de R\$ 9.618.898,82 (Nove Milhões Seiscentos e Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Dois centavos), para que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de Julho de 2025. José Francinete Bento Luna Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 17/2025, do Processo nº 154/2025, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 19/2025, sendo publicado no Diário Oficial do Município no dia 24 de Junho de 2024,

Onde se lê:

IT E M	DESCRIM INAÇÃO	U N D	QTD (12 MESES)	DESC ONTO	VALO R UNIT ÁRIO RS	VALO R TOTA L RS
01	DIESEL S-10	LT	420.000	5,79%	R\$ 5,45	R\$ 2.289.000,00
02	GASOLIN A COMUM	LT	240.220	5,89%	R\$ 5,54	R\$ 1.330.818,80
VALOR TOTAL					R\$ 3.622.557,22	

Leia-se somente:

IT E M	DESCRIM INAÇÃO	U N D	QTD (12 MESES)	DESC ONTO	VALO R UNIT ÁRIO RS	VALO R TOTA L RS
--------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------

01	DIESEL S-10	LT	420.000	5,79%	R\$ 5.4547 59	R\$ 2.289. 000,00
02	GASOLIN A COMUM	LT	240.220	5,89%	R\$ 5.5430 79	R\$ 1.330. 818,80
VALOR TOTAL					R\$ 3.622.557,22	

Alto Alegre do Pindaré /MA, 25 de Junho de 2025.

Edivan Pinho Pereira

Agente de Contratação/Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

DECRETO

DECRETO nº 0111/2025 - GAB, 12 de junho de 2025.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA XV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Exmo. Sr. José Francinete Bento Luna, Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais normas afins.

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei Orgânica do Município de expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade.

DECRETA

Art. 1º - Fica convocada, conforme deliberação do Conselho Municipal de Saúde, a **XV Conferência Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré - MA**, a ser realizada no dia **16 de julho de 2025**, com o tema **"Saúde Mental do Trabalhador"**.

Art. 2º - A XV Conferência Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré - MA será coordenada por um representante do Conselho Municipal de Saúde e presidida pela Secretária Municipal de Saúde do Município e, em suas ausências ou impedimentos, por pessoa por eles indicada.

Art. 3º - As normas de organização e funcionamento da Conferência serão expedidas em Portaria e Regimento Interno deliberados pelo Conselho Municipal de Saúde e publicados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º - As despesas com a realização da Conferência correrão por conta de recursos orçamentários do Município, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão, 12 de junho de 2025.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA

Prefeito

PORTARIA

PORTARIA Nº 049/2025 - GAB

Em 06 de janeiro de 2025

NOMEAR DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais e de acordo com o Art. 37 da Lei Municipal nº 009/1997.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. ANTONIO CARLOS ALENCAR QUEIROZ, portador do RG 417554940/SSP-MA; CPF nº 757.112.733-53, endereço Rua Nova, 250 - Centro, nesta cidade de Alto Alegre do Pindaré - MA, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 06 de janeiro de 2025.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA

Prefeito Municipal

PORTARIA

PORTARIA Nº 006/2020

Em 20 de janeiro de 2020

CONCEDE, A PEDIDO, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 103, inciso III, da Lei Municipal nº 009/1997 e de acordo com o art. 122 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, A PEDIDO DO SERVIDOR, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, com vigência de 01 (um) ano, a contar da data de 07 de junho de 2020 e com término em 07 de junho de 2021, ao Servidor Público Municipal **VANKYS FERREIRA REIS**, PROFESSOR NÍVEL II, matrícula funcional nº 100925, CPF.: 914.987.403-91, RG.: 1115503992/SSP-MA, Portaria de nomeação nº 069/2006 de 01 de março de 2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Em 07 de junho de 2020.

MARCELO COELHO SOUSA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fis. 723
Proc. 181
Rub. 12

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenação do Diário Oficial - DOM

Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

PROTOCOLO DE AÇÕES

Fls. 724
Proc. 180
Aut. 1/0

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 03/07/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento: Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato: Caderno do Executivo - Diário de 03 de Julho de 20
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 03/07/2025
Validade: 03/07/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento: A3B04E8EF28EBC1EC5798766E2B6FA97A818C1017633390D92D8F4D4AB22E702

Assinaturas / Aprovações


Papel (parte)	Contratadas		
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		
Representante		CPF	
	CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES		720.235.972-34
Ação:	Assinado em 03/07/2025 06:38:08 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	IP:	170.239.140.53
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		



As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): 92J4B-YFHBV-IQ3AN-UPMDJ



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-Qualisign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 725
Proc. 181
Aut. 40

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, desde que você esteja em posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FLS. 726
PROC. 181
RUB. 181

DESPACHO

Processo nº 181/2025

De acordo com as informações constantes neste Processo, **AUTORIZO** a Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente - (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital da Concorrência Eletrônica nº 01/2025.

AUTORIZO, por conseguinte, a celebração do respectivo contrato com a empresa **METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 20.727.193/0001-94, vencedora do certame, no valor global de R\$ 9.618.898,82 (nove milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

Alto Alegre do Pindaré - MA, 30 de julho de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353
Dados: 2025.07.30 09:03:39 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré -MA

Voltar

Imprimir

Fls.

Proc.

Rub.

727

180



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.727.193/0001-94
Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAIS EIRELI
Endereço: R SESENTA E SEIS 05 SALA 11 / VINHAIS / SÃO LUIS / MA / 65074-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2025 a 15/08/2025

Certificação Número: 2025071721192203158913

Informação obtida em 30/07/2025 06:58:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. 728
Proc. 728
Rub. 728**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.727.193/0001-94
Certidão nº: 16298243/2025
Expedição: 21/03/2025, às 10:07:42
Validade: 17/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.727.193/0001-94**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. 729
Proc. 185
Rub. 120

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 20.727.193/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:17:35 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2025.

Código de controle da certidão: **B0EF.4BAC.D7C1.3644**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. 730
Proc. 187
Rub. 20

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 053085/25

Data da

05/06/2025 19:21:48

Inscrição Estadual: 126277184

CPF/CNPJ: 20727193000194

Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

Endereço: RUA SESSENTA E SEIS, 5 SALA 11 CEP: 65074520 - VINHAIS

Telefone: (98)84937738

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/06/2025 14:31:19



Fls. 731
Proc. 1810
Rub. [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 116803/25

Data da

14/06/2025 10:23:28

Inscrição Estadual: 126277184

CPF/CNPJ: 20727193000194

Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

Endereço: RUA SESSENTA E SEIS, 5 SALA 11 CEP: 65074520 - VINHAIS

Telefone: (98)84937738

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa e Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/06/2025 14:30:44



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00011560992025

Validade: 27/11/2025

Fls. 732
Proc. 181
Rub. 10

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 20.727.193/0001-94	Inscrição Municipal: 98258290
Razão Social: METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA Sessenta e Seis	
Número: 05	Complemento: SALA 11;
Bairro: Vinhais	
Município: SÃO LUIS - MA	CEP: 65074520

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 30 de julho de 2025 as 06:58, sob o código de autenticidade nº 9FEBD78E7182026241318BEC96EF0CCB.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



Fls. 733
Proc. 181
Rub. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 224/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2025

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, e a empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 20.727.193/0001-94, na forma abaixo.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, através da sua **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/MA**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado respectivamente pelo Prefeito Municipal **Sr. JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 0000065717937 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 467.294.103-53, residente e domiciliado na Avenida Fortaleza, nº 04, Bairro Novo Alto Alegre, CEP nº 65.398-000, nesta Cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, CNPJ/MF nº 20.727.193/0001-94, sediada na RUA SESSENTA E SEIS, 11, sala 05, Vinhais, São Luís/MA, CEP: 65074-520, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representado por **ODAIR RODRIGUES DA SILVA**, RG nº 174152520016, CPF nº 049.885.833-25, conforme atos constitutivos da empresa apresentados nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 181/2025, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 01/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo é a Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência nº 01/2025, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.



Fls. 734
Proc. 180
Rub. 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 321.704,09	3,34
1.1	COMPOSIÇÃO -01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		UN	1,00	R\$ 258.958,46	R\$ 321.704,09	R\$ 321.704,09	3,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.897,62	0,14
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 424,59	R\$ 527,47	R\$ 2.373,62	0,02
2.2	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	SICRO NOVO	un	50,00	R\$ 185,53	R\$ 230,48	R\$ 11.524,00	0,12
3	MOBILIZAÇÃO							R\$ 66.302,33	0,69
3.1	COMPOSIÇÃO - 02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UN	1,00	R\$ 53.370,63	R\$ 66.302,33	R\$ 66.302,33	0,69
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							R\$ 173.765,70	1,81
4.1	4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	SICRO NOVO	m²	4.500,00	R\$ 7,81	R\$ 9,70	R\$ 43.650,00	0,45
4.2	5914675	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	SICRO NOVO	t	4.950,00	R\$ 1,83	R\$ 2,27	R\$ 11.236,50	0,12
4.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	156.420,00	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 118.879,20	1,24
5	TERRAPLENAGEM							R\$ 947.036,16	9,85
5.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	30.000,00	R\$ 0,33	R\$ 0,41	R\$ 12.300,00	0,13
5.2	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	SICRO NOVO	t	8.208,00	R\$ 1,14	R\$ 1,42	R\$ 11.655,36	0,12
5.3	5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	18.000,00	R\$ 4,02	R\$ 4,99	R\$ 89.820,00	0,93
5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	910.080,00	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 691.660,80	7,19
5.5	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	SICRO NOVO	m²	120.000,00	R\$ 0,95	R\$ 1,18	R\$ 141.600,00	1,47
6	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 3.609.200,85	37,52
6.1	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	SICRO NOVO	m³	24.000,00	R\$ 9,49	R\$ 11,79	R\$ 282.960,00	2,94
6.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	910.080,00	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 691.660,80	7,19
6.3	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	t	10.800,00	R\$ 162,98	R\$ 202,47	R\$ 2.186.676,00	22,73
6.4	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	SICRO NOVO	m²	30.000,00	R\$ 4,54	R\$ 5,64	R\$ 169.200,00	1,76
6.5	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	345.006,53	R\$ 0,50	R\$ 0,62	R\$ 213.904,05	2,22
6.6	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	SICRO NOVO	m²	120.000,00	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 38.400,00	0,40
6.7	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	120.000,00	R\$ 0,18	R\$ 0,22	R\$ 26.400,00	0,27
7	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS BETUMINOSOS							R\$ 4.365.690,55	45,39



Fls. 735
Proc. 180
Rub. 420

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.1	COTAÇÃO - 01	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, INCLUSO ICMS - BDI = 15,00	T	598,86	R\$ 3.900,47	R\$ 4.485,54	R\$ 2.686.210,48	27,93	
7.2	COTAÇÃO - 02	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA - RR-2C, INCLUSO ICMS - BDI = 15,00	T	111,90	R\$ 2.498,88	R\$ 2.873,48	R\$ 321.542,41	3,34	
7.3	COTAÇÃO - 03	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO, INCLUSO ICMS - BDI = 15,00	T	156,00	R\$ 2.909,38	R\$ 3.345,79	R\$ 521.943,24	5,43	
7.4	COTAÇÃO - 04	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA - RR-1C, INCLUSO ICMS - BDI = 15,00	T	54,00	R\$ 2.885,78	R\$ 3.318,65	R\$ 179.207,10	1,86	
7.5	COMPOSIÇÃO - 03	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	598,86	R\$ 620,27	R\$ 713,31	R\$ 427.172,83	4,44	
7.6	COMPOSIÇÃO - 04	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA - RR-2C - BDI = 15,00	T	111,90	R\$ 620,27	R\$ 713,31	R\$ 79.819,39	0,83	
7.7	COMPOSIÇÃO- 05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - BDI = 15,00	T	156,00	R\$ 620,27	R\$ 713,31	R\$ 111.276,36	1,16	
7.8	COMPOSIÇÃO -06	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA - RR-1C - BDI = 15,00	T	54,00	R\$ 620,27	R\$ 713,31	R\$ 38.518,74	0,40	
8	SANALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 54.999,19	0,57	
8.1	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	m²	1.287,75	R\$ 17,70	R\$ 21,99	R\$ 28.317,62	0,29
8.2	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	m²	17,77	R\$ 381,12	R\$ 473,47	R\$ 8.413,56	0,09
8.3	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	37,00	R\$ 397,43	R\$ 493,73	R\$ 18.268,01	0,19
9	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 66.302,33	0,69	
9.1	COMPOSIÇÃO- 07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 53.370,63	R\$ 66.302,33	R\$ 66.302,33	0,69	
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 1.596.506,71	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 8.022.392,11	
						VALOR TOTAL:		R\$ 9.618.898,82	
Nove Milhões Seiscentos e Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Dois centavos									

Nove Milhões Seiscentos e Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Dois centavos

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 06 (seis) meses com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R\$ 9.618.898,82 (Nove Milhões Seiscentos e Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Dois centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



Fls. 736
Proc. 181
Rub. 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20***, na classificação abaixo:

Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ; Órgão 11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; Unidade 00 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; Função 15 – Urbanismo; SubFunção 451 - Infra-Estrutura Urbana; Programa 0181 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA; Proj. Atividade 1025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI.

6.3. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Fls. 737
Proc. 180
MAub. 10

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 10 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 10 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. Os serviços devem ser iniciados no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de serviços, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive de rescisão contratual.

8.2. As condições de entrega e recebimento complementares do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital, vinculadas ao cronograma físico financeiro.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

10.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico.

10.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

10.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 738
Proc. 180
Rub. 10

10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência ou projeto básico.

10.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

10.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.11. A Administração terá o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 dias.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

10.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

10.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 739
Proc. 180
Rub. 10

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

11.2. Manter preposto aceito pela administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

11.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

11.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

11.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

11.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

11.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 740
Proc. 181
Rub.

os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

11.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante.

11.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

11.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

11.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116).

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 791
Proc. 181
Rub. 06

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

11.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

11.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

11.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

11.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 742
Proc. 185
Rub. 185

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

12.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



Fls. 743
Proc. 1810
Rub. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital e na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de SANTA LUZIA/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 30 de julho de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2025.07.30 14:40:49 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

Assinado de forma digital por METROPOLITAN
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
DN: cn=METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,
email=metropolitancoacoes@gmail.com, c=BR
Dados: 2025.07.30 13:34:01 -03'00'

METROPOLITAN
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

ODAIR RODRIGUES DA SILVA
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ nº 20.727.193/0001-94



Fls. 744
Proc. 180
Rub. 180

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 224/2025. REF.: Processo nº. 181/2025. **PARTES:** MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA) e a empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 20.727.193/0001-94 – **OBJETO:** Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – (CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital da Concorrência Eletrônica nº 01/2025 – **VALOR GLOBAL:** R\$ 9.618.898,82 (nove milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ; Órgão 11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; Unidade 00 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; Função 15 – Urbanismo; SubFunção 451 - Infra-Estrutura Urbana; Programa 0181 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA; Proj. Atividade 1025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS – **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogável na forma do que preceitua a Lei nº 14.133/2021 – **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS:** JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela CONTRATANTE e ODAIR RODRIGUES DA SILVA, pela CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 30 de julho de 2025.

EMANUEL DINIZ DE JESUS
POVOAS:04022176326

Assinado de forma digital por
EMANUEL DINIZ DE JESUS
POVOAS:04022176326
Dados: 2025.07.30 15:37:03 -03'00'

Emanuel Diniz de Jesus Póvoas
OAB/MA 21.553
Assessor Jurídico



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

Fls. 745
Proc. 181
Rub. 181



SUMÁRIO

EXTRATO

Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 224/2025. REF.: Processo nº. 181/2025. PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA) e a empresa METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ/MF nº 20.727.193/0001-94 – OBJETO: Contratação de empresa para Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – CBUQ) no município de Alto Alegre do Pindaré (MA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital da Concorrência Eletrônica nº 01/2025 – VALOR GLOBAL: R\$ 9.618.898,82 (nove milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ; Órgão 11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; Unidade 00 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; Função 15 – Urbanismo; SubFunção 451 - Infra-Estrutura Urbana; Programa 0181 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA; Proj. Atividade 1025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS – PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogável na forma do que preceitua a Lei nº 14.133/2021 – BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie – SIGNATÁRIOS: JOSÉ RANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela CONTRATANTE e ODAIR RODRIGUES DA SILVA, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 30 de julho de 2025. Emanuel Diniz de Jesus Póvoas OAB/MA 21.553 Assessor Jurídico

Fls. 746
Proc. 181
Rub. 62

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenação do Diário Oficial - DOM

Avenida João XIII, s/n, Centro

edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna

Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres

Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceita pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 30/07/2025

Fls. 747
Proc. 180
Rub.

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 30 de Julho de 20
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	30/07/2025
Validade	30/07/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	EAC6F9BA0F8199D45D60189CD9CD255F3B96211381AEE47A322E8035A92A14A4

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contratadas	
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	
Representante		CPF
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES		720.235.972-34
Ação:	Assinado em 30/07/2025 05:53:38 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	IP: 170.239.141.40
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36	
Localização	Não Informada	
Tipo de Acesso	Normal	



As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **PCBD9-GRYLB-PFVSJ-XXR3K**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-Qualisign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 748
Proc. 180
Rub. [assinatura]

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir:

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.