Fls. 499
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 054/2026 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 12 de fevereiro de 2026.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Fls. 500
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	CONCORRÊNCIA
054/2026	001/2026
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	

ATA FINAL DA SESSÃO PÚBLICA

Alto Alegre do Pindaré
fazer muito mais
Portal de Compras

Fls. 501
Proc. 54
Rut.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 01

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	054
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	03/03/2026 09:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	26/02/2026 23:59:00	Data Fim Propostas:	03/03/2026 08:59:00
Intervalo Lances:	0,0100	Prazo Int. Recurso:	15 minutos

Objeto:
Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no municipio de Alto Alegre do Pindaré/MA

Às 09:00 horas do dia 03/03/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N" 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 054, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 01. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

Processo homologado.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	AMBIENTAL CONSTRUCOES E	19.684.700/0001-70
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	JRB EMPREENDIMENTOS	07.967.959/0001-40
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	JJ EMPREENDIMENTOS	41.994.791/0001-08
PORTE ENGENHARIA LTDA	PORTE ENGENHARIA	18.894.627/0001-07

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 01

Fls. 502
Proc. 54
Rub.

LOTES / ITENS

N° 01 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no

Quantidade: 1

Valor: 1.463.500,00

Vencedor MENESES COMERCIO E SERVICOS 41.994.791/0001-08 Valor: 1.104.942,500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MENESES COMERCIO E SERVICOS	1.104.942,500	1.104.942,500	02/03/2026 14:22:34	CLASSIFICAD
AMBIENTAL CONSTRUCOES E	1.170.800,000	1.170.800,000	02/03/2026 19:49:12	CLASSIFICAD
JRB EMPREENDIMENTOS E	1.097.625,000	1.097.625,000	02/03/2026 19:30:17	CLASSIFICAD
PORTE ENGENHARIA LTDA	1.141.530,000	1.141.530,000	02/03/2026 20:00:20	CLASSIFICAD
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E	1.463.500,000	1.463.500,000	02/03/2026 15:32:16	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	DESCLASSIFICADO	1.097.625,000
2	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	1.104.942,500
3	PORTE ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	1.141.530,000
4	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES	CLASSIFICADO	1.170.800,000
5	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CLASSIFICADO	1.458.500,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
03/03/2026 09:28:50	1.097.625,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
03/03/2026 09:28:50	1.104.942,500	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/03/2026 09:28:50	1.141.530,000	PORTE ENGENHARIA LTDA
03/03/2026 09:28:50	1.170.800,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
03/03/2026 10:00:57	1.458.500,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:59:25	1.458.900,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:57:54	1.459.000,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:56:24	1.459.200,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:54:57	1.459.300,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:53:24	1.459.400,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 01

Fls. 503
Proc. 54
Rub.

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
03/03/2026 09:51:53	1.459.600,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:50:21	1.459.700,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:48:50	1.459.800,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:47:18	1.460.000,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:45:46	1.460.300,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:44:20	1.460.600,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:42:48	1.460.700,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:41:15	1.460.800,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:39:56	1.460.900,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:38:42	1.461.000,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:37:30	1.462.000,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:36:54	1.463.000,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:34:25	1.463.400,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS
03/03/2026 09:28:50	1.463.500,000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS

Fls. 502
Proc. 54
Rub.

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
13/02 15:09	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2026/9
03/03 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, senhores licitantes.
03/03 09:20	EDIVAN PINHO PEREIRA		Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica n.° 01/2026, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
03/03 09:21	EDIVAN PINHO PEREIRA		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
03/03 09:21	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
03/03 09:21	EDIVAN PINHO PEREIRA		O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
03/03 09:21	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
03/03 09:22	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
03/03 09:22	EDIVAN PINHO PEREIRA		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
03/03 09:22	EDIVAN PINHO PEREIRA		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
03/03 09:23	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizados os avisos preliminares, passarei à análise das propostas iniciais.
03/03 09:23	Sistema		Sessão pública aberta!
03/03 09:25	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será aberta a fase de lances.
03/03 09:28	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
03/03 09:38	Sistema	01	O lote/item n° 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
03/03 10:03	Sistema	01	Disputa do lote/item n° 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... encerrada!
03/03 10:03	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... foi o fornecedor com valor R$ 1.097.625,0000 !
03/03 10:03	Sistema		Fase de disputa encerrada
03/03 10:08	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a fase de lances, informo que fora aberta a fase de negociação.
03/03 10:08	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici...!
03/03 10:08	Sistema	01	O licitante JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... no local de envio de lances!
03/03 10:18	EDIVAN PINHO PEREIRA		Questiono à arrematante JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
03/03 10:18	Sistema		O Fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
03/03 10:19	EDIVAN PINHO PEREIRA		A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.
03/03 10:39	EDIVAN PINHO PEREIRA		Considerando a ausência de manifestação pela licitante JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, considera-se a impossibilidade de redução do valor ofertado.
03/03 10:39	EDIVAN PINHO PEREIRA		Negociação finalizada.
03/03 10:39	Sistema		O Fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
03/03 10:40	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a fase de negociação, informo que será aberto prazo para juntada da proposta readequada, nos termos do projeto básico, sob pena de desclassificação.
03/03 10:41	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 01

Fls. 505
Proc. 540
Rub.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/03/2026 13:00:00
03/03 14:35	Sistema	01	O fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici.... Motivo: A licitante não juntou sua proposta readequada, demonstrando desinteresse no cumprimento do preço proposto.
03/03 14:35	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... é o fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
03/03 14:35	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici...!
03/03 14:35	Sistema	01	O licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... no local de envio de lances!
03/03 14:35	Sistema		O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
03/03 14:36	EDIVAN PINHO PEREIRA		Questiono à arrematante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
03/03 14:36	EDIVAN PINHO PEREIRA		A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.
03/03 14:39	MENESES COMERCIO E		Boa tarde, informamos que já atingimos nosso limite máximo.
03/03 15:09	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a fase de negociação, informo que será aberto prazo para juntada da proposta readequada, sob pena de desclassificação.
03/03 15:09	Sistema		O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
03/03 15:09	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/03/2026 17:30:00
03/03 15:40	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA!
03/03 17:38	EDIVAN PINHO PEREIRA		Considerando a juntada de proposta readequada, esta será enviada ao setor de engenharia para análise e elaboração de parecer técnico. Declaro a sessão suspensa, com retorno dia 05/03/2026, às 16h00min.
06/03 13:40	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Senhores licitantes participantes da Concorrência nº 001/2026, informo que em razão de problemas técnicos no Portal de Compras, não fora possível realizar a retomada do certame na data de ontem (05/03/2026), à 16h00min. Desta forma, serve a presente notificação para comunicá-los que a retomada da sessão se dará no dia 09/03/2026, às 15h00min. Peço que acessem o Portal na data e hora indicada, a fim de acompanharem o prosseguimento da sessão pública.
09/03 15:12	EDIVAN PINHO PEREIRA		Boa tarde, senhores licitantes.
09/03 15:12	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo a retomada do certame.
09/03 15:13	EDIVAN PINHO PEREIRA		Neste momento, será inserido no portal a análise técnica do setor de engenharia acerca da proposta de preços da licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
09/03 15:19	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Técnico Setor de Engenharia - Proposta de preços MENESES
09/03 15:20	EDIVAN PINHO PEREIRA		Considerando o parecer técnico do setor de engenharia anexado aos autos, declaro a proposta de preços da licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA APROVADA.
09/03 15:20	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 09/03/2026 15:35:50
09/03 15:21	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que em razão do ato que aprovou a proposta da licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, fora aberto prazo de intenção recursal.
09/03 15:37	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizado o prazo de intenção recursal do julgamento da proposta sem qualquer manifestação, informo que será aberto prazo para juntada dos documentos de HABILITAÇÃO da licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
09/03 15:38	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada dos documentos de HABILITAÇÃO, conforme Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/03/2026 17:45:00
09/03 16:40	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA!
09/03 17:56	EDIVAN PINHO PEREIRA		Neste momento, informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã (10/03/2026), às 08h00min.
10/03 08:01	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, senhores licitantes.

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 01

Fls. 506
Proc. 540
Rub.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/03 08:01	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo a retomada do certame.
10/03 08:07	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após análise da documetação anexada, declaro a licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA como HABILITADA.
10/03 08:08	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 10/03/2026 08:23:02
10/03 08:08	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... encerrada.
10/03 08:08	Sistema	01	O fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici....
10/03 08:09	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que em razão do ato que julgou a HABILITAÇÃO da licitante MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, fora aberto prazo de intenção recursal.
10/03 08:27	EDIVAN PINHO PEREIRA		Considerando a ausência de intenção em recorrer, informo que a sessão será finalizada. Agradeço a participação de todos.
10/03 08:27	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tenham todos um bom dia.
10/03 08:27	EDIVAN PINHO PEREIRA		Chat encerrado.
10/03 08:28	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por EDIVAN PINHO PEREIRA. Motivo: Sessão encerrada e processo encaminhado para adjudicação.
11/03 10:40	Sistema	01	O Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no munici... foi ADJUDICADO.
12/03 09:09	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA . Motivo: Processo homologado.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	AMBIENTAL CONSTRUCOES E	19.684.700/0001-70
Contato: PAULO	(98)3089-4979	ambientalatende@gmail.com
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	JRB EMPREENDIMENTOS	07.967.959/0001-40
Contato: JOSÉ RIBAMAR COELHO	(98)9853-2266	jrbserv.ma@gmail.com
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	JJ EMPREENDIMENTOS	41.994.791/0001-08
Contato: JOAO PEDRO DE SOUZA	(98)9890-9374	jjempreendimentosma@gmail.com
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	PINOVA S.A.	17.992.979/0001-24
Contato: Laercio Almada Filho	(41)4042-4960	contratos@pinova.com.br
PORTE ENGENHARIA LTDA	PORTE ENGENHARIA	18.894.627/0001-07
Contato: MICKAEL GERFESON SANTOS	(98)3304-2898	porteengenhariama@gmail.com

EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio

MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

Fls. 507
Proc. 54
Rub.

Fls. 508
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	CONCORRÊNCIA
054/2026	001/2026
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	

ATA DE VENCEDORES

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Fls. 509
Proc. 54
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 01

FORNECEDOR: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.994.791/0001-08

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01	Contratação de empresa para construção de espaço esportivo	1,00	1.104.942,500	1.104.942,500	24,50%

VALOR TOTAL: **1.104.942,500**

QTD: **1**

Fls. 510
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	CONCORRÊNCIA
054/2026	001/2026
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	

PROPOSTA DE PREÇOS MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Fls. 511
Proc. 54
Rub.

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2026
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no Município de Alto Alegre do Pindaré – MA.

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da legislação em vigor, obedecida as condições do (Projeto Básico) do Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2026**, assim como as do Edital e seus Anexos.
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA o valor total de **R$ 1.104.942,50 (um milhão e cento e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) para execução dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2026, de acordo com a planilha Orçamentária, cálculo do BDI e Encargos Sociais anexa a esta Proposta.**

a) Que a execução dos serviços objeto desta Proposta obedecerá às especificações, quantitativos e demais condições de bem e fielmente cumprimento dos serviços anexos.

b) Assumimos o compromisso de bem e fielmente cumprimento dos serviços, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua execução, e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital da Licitação.

c) No preço proposto estão incluídos todos os encargos, tributos e despesas, seja qual for a sua natureza, incidentes sob a execução dos serviços ora propostos.

d) Em caso de divergência nos preços desta Proposta, apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá o preço por extenso, podendo a Comissão proceder às devidas correções.

Fls. 512
Proc. 540
Rub.

3. A presente Proposta tem validade de (conforme edital), a contar da entrega das propostas.

4. O prazo de execução da obra: (conforme edital).

5. Aceitamos as condições de Pagamento de acordo com as normas definidas no Edital.

6. Outras informações:

Dados da Empresa:

A empresa **MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **41.994.791/0001-08,** sediada na **Rua do Comercio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês - MA.** Por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES,** portador da cédula de identidade **044822182012-4** e do CPF Nº **610.810.203-93. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 613-0, CONTA CORRENTE 78938-0.**

Santa Inês – MA, 03 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393 Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393 Dados: 2026.03.03 10:29:50 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-0 8

Fls. 513
Proc. 54
Rub.

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
JJ_CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	SINAPI - 12/2025 - Maranhão ORSE - 12/2025 - Sergipe	25,03%	Desonerado: Horista: 90,08% Mensalista: 52,02%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	TRABALHOS INICIAIS	2.479,38	0,22 %
2	FUNDAÇÃO - CAMPO SOCYTE	8.968,54	0,81 %
3	PAVIMENTAÇÃO - CAMPO SOCYTE	449.694,85	40,70 %
4	ESTRUTURA - CAMPO SOCYTE	31.776,39	2,88 %
5	ALVENARIA E FECHAMENTO - CAMPO SOCYTE	69.743,25	6,31 %
6	REVESTIMENTO - CAMPO SOCYTE	7.915,80	0,72 %
7	PINTURA - CAMPO SOCYTE	25.985,07	2,35 %
8	EQUIPAMENTOS - CAMPO SOCYTE	4.029,59	0,36 %
9	FUNDAÇÃO - MEIA QUADRA DE BASQUETE	3.974,13	0,36 %
10	PAVIMENTAÇÃO-MEIA QUADRA DE BASQUETE	78.764,96	7,13 %
11	EQUIPAMENTOS-MEIA QUADRA DE BASQUETE	3.298,44	0,30 %
12	FUNDAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL	3.311,77	0,30 %
13	PAVIMENTAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL	65.830,65	5,96 %
14	EQUIPAMENTOS-PARQUINHO INFANTIL	47.019,59	4,26 %
15	PAVIMENTAÇÃO-PISTA DE CAMINHADA	84.009,27	7,60 %
16	PINTURA-PISTA DE CAMINHADA	35.875,12	3,25 %
17	PAVIMENTAÇÃO- AREA DAS PRAÇAS	37.881,52	3,43 %
18	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - AREA DAS PRAÇAS	52.881,73	4,79 %
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA	57.929,23	5,24 %
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA	2.092,96	0,19 %
21	DRENAGEM- CAMPO SOCYTE	20.605,76	1,86 %
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.894,50	0,99 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
Abertura da Licitação 03/03/2026 09:00
Número do Processo PROCESSO Nº 054/2026/PMAAP/MA

Total sem BDI	883.830,34
Total do BDI	221.112,16
Total Geral	1.104.942,50

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:30:08 -03'00'

Obra
JJ_CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**TRABALHOS INICIAIS**					**2.479,38**	**0,22 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	330,51	413,23	2.479,38	0,22 %
2			**FUNDAÇÃO - CAMPO SOCYTE**					**8.968,54**	**0,81 %**
2.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	26	57,03	71,30	1.853,80	0,17 %
2.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	104	0,62	0,77	80,08	0,01 %
2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	62,4	32,50	40,63	2.535,31	0,23 %
2.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	43,7	82,35	102,96	4.499,35	0,41 %
3			**PAVIMENTAÇÃO - CAMPO SOCYTE**					**449.694,85**	**40,70 %**
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1450	2,09	2,61	3.784,50	0,34 %
3.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m³	140	142,02	177,56	24.858,40	2,25 %
3.3	CPU.AREN	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	UND	70	138,78	173,51	12.145,70	1,10 %
3.4	CPU.AREN	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	UND	70	160,73	200,96	14.067,20	1,27 %
3.5	CPU.AREN A-03	Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)	UND	1400	222,54	278,24	389.536,00	35,25 %
3.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	50,01	32,50	40,63	2.031,90	0,18 %
3.7	CPU.AREN A-04	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	UND	50,01	52,32	65,41	3.271,15	0,30 %
4			**ESTRUTURA - CAMPO SOCYTE**					**31.776,39**	**2,88 %**
4.1	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	79,3	82,41	103,03	8.170,27	0,74 %
4.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122	15,68	19,60	2.391,20	0,22 %
4.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276	11,91	14,89	4.109,64	0,37 %
4.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,95	647,18	809,16	4.814,50	0,44 %
4.5	CPU.AREN	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (M)	UND	58	169,49	211,91	12.290,78	1,11 %
5			**ALVENARIA E FECHAMENTO - CAMPO SOCYTE**					**69.743,25**	**6,31 %**
5.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	79	65,47	81,85	6.466,15	0,59 %
5.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	438,45	115,43	144,32	63.277,10	5,73 %
6			**REVESTIMENTO - CAMPO SOCYTE**					**7.915,80**	**0,72 %**
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	158	4,46	5,57	880,06	0,08 %
6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	158	35,62	44,53	7.035,74	0,64 %
7			**PINTURA - CAMPO SOCYTE**					**25.985,07**	**2,35 %**
7.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	158	10,14	12,67	2.001,86	0,18 %
7.2	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	876,9	21,88	27,35	23.983,21	2,17 %
8			**EQUIPAMENTOS - CAMPO SOCYTE**					**4.029,59**	**0,36 %**
8.1	CPU.AREN A-06	Próprio	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	1	3.222,90	4.029,59	4.029,59	0,36 %
9			**FUNDAÇÃO - MEIA QUADRA DE BASQUETE**					**3.974,13**	**0,36 %**
9.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	10,5	57,03	71,30	748,65	0,07 %
9.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	30	0,62	0,77	23,10	0,00 %
9.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	18	32,50	40,63	731,34	0,07 %

9.4	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	24	82,35	102,96	2.471,04	0,22 %
							78.764,96	7,13 %
10		**PAVIMENTAÇÃO-MEIA QUADRA DE BASQUETE**						
10.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	221	2,09	2,61	576,81	0,05 %
10.2	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	221	67,10	83,89	18.539,69	1,68 %
10.3	103915 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	m²	221	119,98	150,01	33.152,21	3,00 %
10.4	Próprio	APLICAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS (M)	UND	150	12,78	15,97	2.395,50	0,22 %
10.5	CPU AREN 97097 SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	221	39,49	49,37	10.910,77	0,99 %
10.6	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	221	43,50	54,38	12.017,98	1,09 %
10.7	102505 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100	9,38	11,72	1.172,00	0,11 %
							3.298,44	0,30 %
11		**EQUIPAMENTOS-MEIA QUADRA DE BASQUETE**						
11.1	103769 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	2.638,12	3.298,44	3.298,44	0,30 %
							3.311,77	0,30 %
12		**FUNDAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL**						
12.1	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	8,75	57,03	71,30	623,87	0,06 %
12.2	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	25	0,62	0,77	19,25	0,00 %
12.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15	32,50	40,63	609,45	0,06 %
12.4	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	20	82,35	102,96	2.059,20	0,19 %
							65.830,65	5,96 %
13		**PAVIMENTAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL**						
13.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	142,84	2,09	2,61	372,81	0,03 %
13.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	142,84	32,50	40,63	5.803,58	0,53 %
13.3	87702 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	142,84	55,04	68,81	9.828,82	0,89 %
13.4	101735 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	142,84	278,99	348,82	49.825,44	4,51 %
							47.019,59	4,26 %
14		**EQUIPAMENTOS-PARQUINHO INFANTIL**						
14.1	Próprio CPU.AREN A-08	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UND)	UND	2	3.726,96	4.659,81	9.319,62	0,84 %
14.2	Próprio CPU.AREN A-09	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	2.851,66	3.565,68	3.565,68	0,32 %
14.3	Próprio CPU.AREN A-10	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR (UN)	UND	1	17.255,59	21.574,66	21.574,66	1,95 %
14.4	Próprio CPU.AREN A-11	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	3.010,24	3.763,70	3.763,70	0,34 %
14.5	Próprio CPU.AREN A-12	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	6	1.021,28	1.276,90	7.661,40	0,69 %
14.6	Próprio CPU.AREN A-13	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	907,41	1.134,53	1.134,53	0,10 %
							84.009,27	7,60 %
15		**PAVIMENTAÇÃO-PISTA DE CAMINHADA**						
15.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	613,52	2,09	2,61	1.601,28	0,14 %
15.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	613,52	32,50	40,63	24.927,31	2,26 %
15.3	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	613,52	74,94	93,69	57.480,68	5,20 %
							35.875,12	3,25 %
16		**PINTURA-PISTA DE CAMINHADA**						
16.1	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	613,52	43,50	54,38	33.363,21	3,02 %
16.2	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	204,72	9,82	12,27	2.511,91	0,23 %
							37.861,52	3,43 %
17		**PAVIMENTAÇÃO- AREA DAS PRAÇAS**						
17.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	214,22	2,09	2,61	559,11	0,05 %
17.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	214,22	32,50	40,63	8.703,75	0,79 %

17.3	Próprio CPU.AREN A-04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	UND	214,22	52,32	65,41	14.012,13	1,27 %
17.4	94279 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	167,3	40,19	50,24	8.405,15	0,76 %
17.5	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	291,85	16,94	21,18	6.181,38	0,56 %
18		**URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - AREA DAS PRAÇAS**					**52.881,73**	**4,79 %**
18.1	Próprio CPU.AREN A-12	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	4	1.021,28	1.276,90	5.107,60	0,46 %
18.2	Próprio CPU.AREN A-13	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	16	907,41	1.134,53	18.152,48	1,64 %
18.3	Próprio CPU.AREN A-14	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	4	1.090,93	1.363,98	5.455,92	0,49 %
18.4	Próprio CPU.AREN A-15	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	2	1.680,85	2.101,56	4.203,12	0,38 %
18.5	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	11,75	179,66	224,62	2.639,28	0,24 %
18.6	98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	40	99,87	124,86	4.994,40	0,45 %
18.7	98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	20	142,79	178,53	3.570,60	0,32 %
18.8	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	3	270,43	338,11	1.014,33	0,09 %
18.9	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	110	54,85	68,57	7.542,70	0,68 %
18.10	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	110	1,47	1,83	201,30	0,02 %
19		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA**					**57.929,23**	**5,24 %**
19.1	91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	11,53	14,41	86,46	0,01 %
19.2	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70	6,96	8,70	609,00	0,06 %
19.3	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180	9,90	12,37	2.226,60	0,20 %
19.4	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	15,34	19,17	2.300,40	0,21 %
19.5	91907 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	13,54	16,92	236,88	0,02 %
19.6	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	229,58	4,10	5,12	1.175,44	0,11 %
19.7	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700	6,02	7,52	5.264,00	0,48 %
19.8	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	340	7,87	9,83	3.342,20	0,30 %
19.9	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	870	13,55	16,94	14.737,80	1,33 %
19.10	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	21,24	26,55	531,00	0,05 %
19.11	95781 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5	32,02	40,03	200,15	0,02 %
19.12	95785 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8	36,14	45,18	361,44	0,03 %
19.13	95797 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2	58,99	73,75	147,50	0,01 %
19.14	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1	1.579,31	1.974,61	1.974,61	0,18 %
19.15	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	283,37	354,29	354,29	0,03 %
19.16	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	7,70	9,62	38,48	0,00 %
19.17	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	8,46	10,57	10,57	0,00 %
19.18	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	49,07	61,35	61,35	0,01 %
19.19	8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4	47,88	59,86	239,44	0,02 %
19.20	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15	74,68	93,37	1.400,55	0,13 %
19.21	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5	83,86	104,85	524,25	0,05 %

517
54

19.22	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5	46,92	58,66	293,30	0,03 %
19.23	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8	25,14	31,43	251,44	0,02 %
19.24	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24	92,78	115,97	2.783,28	0,25 %
19.25	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	17	141,86	177,36	3.015,12	0,27 %
19.26	8371 ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	8	1.575,99	1.970,46	15.763,68	1,43 %
							2.092,96	**0,19 %**
20		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA**						
20.1	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	20,03	25,04	751,20	0,07 %
20.2	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	26,74	33,43	1.002,90	0,09 %
20.3	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	8,04	10,05	30,15	0,00 %
20.4	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	12,44	15,55	46,65	0,00 %
20.5	89364 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	9,58	11,97	11,97	0,00 %
20.6	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,82	19,77	19,77	0,00 %
20.7	89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	7,96	9,95	19,90	0,00 %
20.8	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	56,10	70,14	210,42	0,02 %
							20.605,76	**1,86 %**
21		**DRENAGEM- CAMPO SOCYTE**						
21.1	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	48	36,04	45,06	2.162,88	0,20 %
21.2	102711 SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8	58,17	72,72	581,76	0,05 %
21.3	101807 SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	2	435,39	544,36	1.088,72	0,10 %
21.4	102688 SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	360	37,27	46,59	16.772,40	1,52 %
							10.894,50	**0,99 %**
22		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
22.1	100984 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	450	6,33	7,91	3.559,50	0,32 %
22.2	95877 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4500	1,31	1,63	7.335,00	0,66 %

Total sem BDI	**883.830,34**
Total do BDI	**221.112,16**
Total Geral	**1.104.942,50**

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
Abertura da Licitação 03/03/2026 09:00
Número do Processo Licitatório PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:30:25 -03'00'

Fls. 518
Proc. 54
Rub.

Obra
JJ_CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI M. O.	Valor Unit com BDI MAT.	Valor Unit com BDI Total	Total M. O.	Total MAT.	Total Total	Peso (%)
1			**TRABALHOS INICIAIS**									**2.479,38**	**0,22 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	330,51	33,99	379,24	413,23	203,94	2.275,44	2.479,38	0,22 %
2			**FUNDAÇÃO - CAMPO SOCYTE**									**8.968,54**	**0,81 %**
2.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	26	57,03	50,26	21,04	71,30	1.306,76	547,04	1.853,80	0,17 %
2.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	104	0,62	0,53	0,24	0,77	55,12	24,96	80,08	0,01 %
2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	62,4	32,50	11,95	28,68	40,63	745,68	1.789,63	2.535,31	0,23 %
2.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	43,7	82,35	27,01	75,95	102,96	1.180,33	3.319,02	4.499,35	0,41 %
3			**PAVIMENTAÇÃO - CAMPO SOCYTE**									**449.694,85**	**40,70 %**
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1450	2,09	0,83	1,78	2,61	1.203,50	2.581,00	3.784,50	0,34 %
3.2	96524	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m³	140	142,02	49,03	128,53	177,56	6.864,20	17.994,20	24.858,40	2,25 %
3.3		Próprio CPU AREN A-03	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	UND	70	138,78	36,31	137,20	173,51	2.541,70	9.604,00	12.145,70	1,10 %
3.4		Próprio CPU AREN A-05	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	UND	70	160,73	42,48	158,48	200,96	2.973,60	11.093,60	14.067,20	1,27 %
3.5		Próprio CPU AREN A-03	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)	UND	1400	222,54	96,13	182,11	278,24	134.582,00	254.954,00	389.536,00	35,25 %
3.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	50,01	32,50	11,95	28,68	40,63	597,61	1.434,29	2.031,90	0,18 %
3.7		Próprio CPU AREN A-04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	UND	50,01	52,32	18,45	46,96	65,41	922,68	2.348,47	3.271,15	0,30 %
4			**ESTRUTURA - CAMPO SOCYTE**									**31.776,39**	**2,88 %**
4.1	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	79,3	82,41	56,05	46,98	103,03	4.444,76	3.725,51	8.170,27	0,74 %
4.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122	15,68	9,30	10,30	19,60	1.134,60	1.256,60	2.391,20	0,22 %
4.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276	11,91	5,01	9,88	14,89	1.382,76	2.726,88	4.109,64	0,37 %
4.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,95	647,18	174,91	634,25	809,16	1.040,71	3.773,79	4.814,50	0,44 %
4.5		Próprio CPU AREN	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (M)	UND	58	169,49	61,63	150,28	211,91	3.574,54	8.716,24	12.290,78	1,11 %
5			**ALVENARIA E FECHAMENTO - CAMPO SOCYTE**									**69.743,25**	**6,31 %**
5.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	79	65,47	30,42	51,43	81,85	2.403,18	4.062,97	6.466,15	0,59 %
5.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	438,45	115,43	24,78	119,54	144,32	10.864,79	52.412,31	63.277,10	5,73 %
6			**REVESTIMENTO - CAMPO SOCYTE**									**7.915,80**	**0,72 %**
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	158	4,46	2,77	2,80	5,57	437,66	442,40	880,06	0,08 %
6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	158	35,62	21,31	23,22	44,53	3.366,98	3.668,76	7.035,74	0,64 %
7			**PINTURA - CAMPO SOCYTE**									**25.985,07**	**2,35 %**
7.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	158	10,14	5,07	7,80	12,87	801,06	1.200,80	2.001,86	0,18 %
7.2	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	878,9	21,88	17,19	10,16	27,35	15.073,91	8.909,30	23.983,21	2,17 %
8			**EQUIPAMENTOS - CAMPO SOCYTE**									**4.029,59**	**0,36 %**
8.1		Próprio CPU AREN A-06	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	1	3.222,90	84,84	3.944,75	4.029,59	84,84	3.944,75	4.029,59	0,36 %
9			**FUNDAÇÃO - MEIA QUADRA DE BASQUETE**									**3.974,13**	**0,36 %**
9.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	10,5	57,03	50,26	21,04	71,30	527,73	220,92	748,65	0,07 %
9.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	30	0,62	0,53	0,24	0,77	15,90	7,20	23,10	0,00 %
9.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	18	32,50	11,95	28,68	40,63	215,10	516,24	731,34	0,07 %
9.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	24	82,35	27,01	75,95	102,96	648,24	1.822,80	2.471,04	0,22 %
10			**PAVIMENTAÇÃO-MEIA QUADRA DE BASQUETE**									**78.764,98**	**7,13 %**
10.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	221	2,09	0,83	1,78	2,61	183,43	393,38	576,81	0,05 %
10.2	90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	221	67,10	20,41	63,48	83,89	4.510,61	14.028,08	18.538,69	1,68 %
10.3	103915	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	m²	221	119,98	12,77	137,24	150,01	2.822,17	30.330,04	33.152,21	3,00 %

10.4	Próprio	APLICAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS (M)	UND	150	12,78	10,22	5,75	15,97	1.533,00	862,50	2.395,50	0,22 %
10.5	CPU AREN 97097 SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	221	39,49	2,11	47,26	49,37	466,31	10.444,46	10.910,77	0,99 %
10.6	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	221	43,50	8,96	45,42	54,38	1.980,16	10.037,82	12.017,98	1,09 %
10.7	102505 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100	9,38	7,78	3,94	11,72	778,00	394,00	1.172,00	0,11 %
											3.298,44	**0,30 %**
11		**EQUIPAMENTOS-MEIA QUADRA DE BASQUETE**										
11.1	103769 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	2.638,12	381,90	2.916,54	3.298,44	381,90	2.916,54	3.298,44	0,30 %
											3.311,77	**0,30 %**
12		**FUNDAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL**										
12.1	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	8,75	57,03	50,26	21,04	71,30	439,77	184,10	623,87	0,06 %
12.2	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	25	0,62	0,53	0,24	0,77	13,25	6,00	19,25	0,00 %
12.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15	32,50	11,95	28,68	40,63	179,25	430,20	609,45	0,06 %
12.4	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	20	82,35	27,01	75,95	102,96	540,20	1.519,00	2.059,20	0,19 %
											65.830,65	**5,96 %**
13		**PAVIMENTAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL**										
13.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	142,84	2,09	0,83	1,78	2,61	118,55	254,26	372,81	0,03 %
13.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	142,84	32,50	11,95	28,68	40,63	1.708,93	4.096,65	5.805,58	0,53 %
13.3	87702 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	142,84	55,04	22,37	46,44	68,81	3.195,33	6.633,49	9.828,82	0,89 %
13.4	101735 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	142,84	278,99	23,58	325,24	348,82	3.368,16	46.457,28	49.825,44	4,51 %
											47.019,59	**4,26 %**
14		**EQUIPAMENTOS-PARQUINHO INFANTIL**										
14.1	Próprio CPU AREN A-08	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UND)	UND	2	3.726,96	361,47	4.298,34	4.659,81	722,94	8.596,68	9.319,62	0,84 %
14.2	Próprio CPU AREN A-09	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	2.851,86	279,75	3.285,93	3.565,68	279,75	3.285,93	3.565,68	0,32 %
14.3	Próprio CPU AREN A-10	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR (UN)	UND	1	17.255,59	1.824,31	19.750,35	21.574,66	1.824,31	19.750,35	21.574,66	1,95 %
14.4	Próprio CPU AREN A-11	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	3.010,24	833,65	2.930,05	3.763,70	833,65	2.930,05	3.763,70	0,34 %
14.5	Próprio CPU AREN A-12	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	6	1.021,28	457,78	819,12	1.276,90	2.746,68	4.914,72	7.661,40	0,69 %
14.6	Próprio CPU AREN A-13	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	907,41	304,37	830,16	1.134,53	304,37	830,16	1.134,53	0,10 %
											84.009,27	**7,60 %**
15		**PAVIMENTAÇÃO-PISTA DE CAMINHADA**										
15.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	613,52	2,09	0,83	1,78	2,61	509,22	1.092,06	1.601,28	0,14 %
15.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	613,52	32,50	11,95	28,68	40,63	7.331,56	17.595,75	24.927,31	2,26 %
15.3	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	613,52	74,94	20,43	73,26	93,69	12.534,21	44.946,47	57.480,68	5,20 %
											35.875,12	**3,25 %**
16		**PINTURA-PISTA DE CAMINHADA**										
16.1	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	613,52	43,50	8,96	45,42	54,38	5.497,13	27.866,08	33.363,21	3,02 %
16.2	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	204,72	9,82	7,78	4,49	12,27	1.592,72	919,19	2.511,91	0,23 %
											37.861,52	**3,43 %**
17		**PAVIMENTAÇÃO- AREA DAS PRAÇAS**										
17.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	214,22	2,09	0,83	1,78	2,61	177,80	381,31	559,11	0,05 %
17.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	214,22	32,50	11,95	28,68	40,63	2.559,92	6.143,83	8.703,75	0,79 %
17.3	Próprio CPU AREN A-04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM (M2)	UND	214,22	52,32	18,45	46,96	65,41	3.952,35	10.059,78	14.012,13	1,27 %
17.4	94279 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X9,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	167,3	40,19	8,12	42,12	50,24	1.358,47	7.046,68	8.405,15	0,76 %
17.5	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	291,85	16,94	2,89	18,29	21,18	843,44	5.337,94	6.181,38	0,56 %
											52.881,73	**4,79 %**
18		**URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - AREA DAS PRAÇAS**										
18.1	Próprio CPU AREN A-12	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	4	1.021,28	457,78	819,12	1.276,90	1.831,12	3.276,48	5.107,60	0,46 %
18.2	Próprio CPU AREN A-13	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	16	907,41	304,37	830,16	1.134,53	4.869,92	13.282,56	18.152,48	1,64 %
18.3	Próprio CPU AREN A-14	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	4	1.090,93	430,31	933,67	1.363,98	1.721,24	3.734,68	5.455,92	0,49 %

18.4	Próprio CPU.AREN A-15	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	2	1.680,85	557,94	1.543,62	2.101,56	1.115,88	3.087,24	4.203,12	0,38 %
18.5	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	11,75	179,66	19,92	204,70	224,62	234,06	2.405,22	2.639,28	0,24 %
18.6	98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	40	99,67	1,12	123,74	124,86	44,80	4.949,60	4.994,40	0,45 %
18.7	98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	20	142,79	22,17	156,36	178,53	443,40	3.127,20	3.570,60	0,32 %
18.8	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	3	270,43	25,35	312,76	338,11	76,05	938,28	1.014,33	0,09 %
18.9	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	110	54,85	20,12	48,45	68,57	2.213,20	5.329,50	7.542,70	0,68 %
18.10	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	110	1,47	1,21	0,62	1,83	133,10	68,20	201,30	0,02 %
											57.929,23	**5,24 %**
19		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA**										
19.1	91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	11,53	4,90	9,51	14,41	29,40	57,06	86,46	0,01 %
19.2	97567 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70	6,96	2,87	5,83	8,70	200,90	408,10	609,00	0,06 %
19.3	97568 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180	9,90	4,06	8,31	12,37	730,80	1.495,80	2.226,60	0,20 %
19.4	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	15,34	5,46	10,71	16,17	1.015,20	1.285,20	2.300,40	0,21 %
19.5	91907 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	13,54	6,41	8,51	16,92	117,74	119,14	236,88	0,02 %
19.6	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	229,58	4,10	1,23	3,89	5,12	282,36	893,08	1.175,44	0,11 %
19.7	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700	6,02	1,66	5,86	7,52	1.162,00	4.102,00	5.264,00	0,48 %
19.8	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	340	7,87	2,17	7,66	9,83	737,80	2.604,40	3.342,20	0,30 %
19.9	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	870	13,55	3,25	13,69	16,94	2.827,50	11.910,30	14.737,80	1,33 %
19.10	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	21,24	4,90	21,65	26,55	98,00	433,00	531,00	0,05 %
19.11	95781 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5	32,02	13,86	26,17	40,03	69,30	130,85	200,15	0,02 %
19.12	95785 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8	36,14	12,46	32,72	45,18	99,68	261,76	361,44	0,03 %
19.13	95797 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2	58,99	25,69	48,06	73,75	51,38	96,12	147,50	0,01 %
19.14	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1	1.579,31	439,62	1.534,99	1.974,61	439,62	1.534,99	1.974,61	0,18 %
19.15	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	283,37	64,70	289,59	354,29	64,70	289,59	354,29	0,03 %
19.16	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	7,70	1,51	8,11	9,62	6,04	32,44	38,48	0,00 %
19.17	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	8,46	2,00	8,57	10,57	2,00	8,57	10,57	0,00 %
19.18	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	49,07	8,24	53,11	61,35	8,24	53,11	61,35	0,01 %
19.19	8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4	47,88	12,15	47,71	59,86	48,60	190,84	239,44	0,02 %
19.20	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15	74,88	22,61	70,76	93,37	339,15	1.061,40	1.400,55	0,13 %
19.21	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5	83,86	16,69	88,16	104,85	83,45	440,80	524,25	0,05 %
19.22	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5	46,92	6,67	51,99	58,66	33,35	259,95	293,30	0,03 %
19.23	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8	26,14	0,61	30,82	31,43	4,88	246,56	251,44	0,02 %
19.24	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24	92,76	16,88	99,09	115,97	405,12	2.378,16	2.783,28	0,25 %
19.25	97586 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	17	141,86	54,57	92,79	177,36	1.437,69	1.577,43	3.015,12	0,27 %
19.26	8371 ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	8	1.575,99	141,58	1.826,58	1.970,48	1.132,64	14.631,04	15.763,68	1,43 %
											2.092,96	**0,19 %**
20		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA**										
20.1	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	20,03	16,03	9,01	25,04	480,90	270,30	751,20	0,07 %
20.2	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	28,74	19,11	14,32	33,43	573,30	429,60	1.002,90	0,09 %
20.3	89382 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	8,04	6,41	3,84	10,05	19,23	10,92	30,15	0,00 %
20.4	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	12,44	5,97	9,58	15,55	17,91	28,74	46,65	0,00 %
20.5	89364 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	9,58	6,41	5,56	11,97	6,41	5,56	11,97	0,00 %
20.6	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,82	9,36	10,41	19,77	9,36	10,41	19,77	0,00 %
20.7	89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	7,96	4,67	5,28	9,95	9,34	10,56	19,90	0,00 %
20.8	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	56,10	4,48	65,88	70,14	13,44	196,98	210,42	0,02 %
											20.605,76	**1,86 %**
21		**DRENAGEM - CAMPO SOCYTE**										

Fls. 521
Proc. 54
Rub.

21.1	69512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	48	36,04	16,97	28,09	45,06	814,56	1.348,32	2.162,88	0,20 %
21.2	102711 SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8	58,17	29,05	43,67	72,72	232,40	349,36	581,76	0,05 %
21.3	101807 SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	2	435,39	246,82	297,54	544,36	493,64	595,08	1.088,72	0,10 %
21.4	102688 SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	360	37,27	6,20	38,39	46,59	2.952,00	13.820,40	16.772,40	1,52 %
											10.894,50	**0,99 %**
22		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**										
22.1	100984 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	450	6,33	1,05	6,86	7,91	472,50	3.087,00	3.559,50	0,32 %
22.2	95977 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	4500	1,31	0,17	1,48	1,63	785,00	6.570,00	7.355,00	0,66 %
								Totais ->	**295.449,74**	**809.492,76**	**1.104.942,50**	

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
Abertura da Licitação 03/03/2026 09:00
Número do Processo Licitatório PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Total sem BDI	**883.830,34**
Total do BDI	**221.112,16**
Total Geral	**1.104.942,50**

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:30:41 -03'00'

Obra
JJ_CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Planilha Orçamentária Analitica

1		TRABALHOS INICIAIS						2.479,38
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	330,51		330,51
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	19,36		9,68
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	24,80		9,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1166000	19,64		21,96
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,88		12,44
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	276,71		276,71
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	26,75		0,30
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	14,32		0,18
			MO sem LS => 14,31	LS =>	12,89	MO com LS =>		27,20
			Valor do BDI => 82,72			Valor com BDI =>		413,23
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		2.479,38

2		FUNDAÇÃO - CAMPO SOCYTE						8.968,54
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	1,0000000	57,03		57,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9040000	19,64		57,03
			MO sem LS => 21,16	LS =>	19,06	MO com LS =>		40,22
			Valor do BDI => 14,27			Valor com BDI =>		71,30
				Quant. =>	26,0000000	Preço Total =>		1.853,80

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,62		0,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	25,14		0,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	19,64		0,37
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	6,88		0,03
			MO sem LS => 0,23	LS =>	0,20	MO com LS =>		0,43
			Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>		0,77
				Quant. =>	104,0000000	Preço Total =>		80,08

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,50		32,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,14		6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,64		1,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	352,54		24,32
			MO sem LS => 5,03	LS =>	4,53	MO com LS =>		9,56
			Valor do BDI => 8,13			Valor com BDI =>		40,63
				Quant. =>	62,4000000	Preço Total =>		2.535,31

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	1,0000000	82,35		82,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	25,14		15,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	19,64		12,17
Composição Auxiliar	88715 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0168000	484,38		8,13
Insumo	00025070 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	10,2040000	3,45		35,20
Insumo	00038589 SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	1,97		2,87
Insumo	00038591 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	3,17		4,62
Insumo	00038597 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	0,9700000	3,90		3,78
			MO sem LS => 11,37	LS =>	10,24	MO com LS =>		21,61
			Valor do BDI => 20,61			Valor com BDI =>		102,96
				Quant. =>	43,7000000	Preço Total =>		4.499,35

3		PAVIMENTAÇÃO - CAMPO SOCYTE					449.694,85
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	222,80	0,23
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	56,21	0,42
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	188,55	0,05
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0083127	77,49	0,64
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	116,59	0,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086152	19,64	0,16
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	49,75	0,30
			MO sem LS => 0,35	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,66
			Valor do BDI => 0,52			Valor com BDI =>	2,61
				Quant. =>	1.450,0000000	Preço Total =>	3.784,50

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96624 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	Lastro	m³	1,0000000	142,02	142,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5790000	25,14	39,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6340000	19,64	12,45
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0320000	6,88	0,22
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	0,54	0,01
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1900000	75,34	89,65
			MO sem LS => 20,64	LS =>	18,59	MO com LS =>	39,23
			Valor do BDI => 35,54			Valor com BDI =>	177,56
				Quant. =>	140,0000000	Preço Total =>	24.858,40

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 01	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	138,78	138,78
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0377788	0,54	0,02
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0354177	6,88	0,24
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2160055	25,14	30,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4049416	19,64	7,95
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,3340643	74,96	100,00
			MO sem LS => 15,28	LS =>	13,77	MO com LS =>	29,05
			Valor do BDI => 34,73			Valor com BDI =>	173,51
				Quant. =>	70,0000000	Preço Total =>	12.145,70

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 02	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	160,73	160,73
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0354179	0,54	0,01
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0377791	6,88	0,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4285223	25,14	35,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4651552	19,64	9,13
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,3340745	86,53	115,43
			MO sem LS => 17,88	LS =>	16,11	MO com LS =>	33,99
			Valor do BDI => 40,23			Valor com BDI =>	200,96
				Quant. =>	70,0000000	Preço Total =>	14.067,20

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 03	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	222,54	222,54
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6115165	20,46	32,97

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6115165	25,14	40,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6115165	19,64	31,65
Insumo	I9149 SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	Material	m²	1,0000000	117,41	117,41

MO sem LS => 40,47 LS => 36,46 MO com LS => 76,93
Valor do BDI => 55,70 Valor com BDI => 278,24
Quant. => 1.400,0000000 Preço Total => 389.536,00

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,50	32,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,14	6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,64	1,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	352,54	24,32

MO sem LS => 5,03 LS => 4,53 MO com LS => 9,56
Valor do BDI => 8,13 Valor com BDI => 40,63
Quant. => 50,0100000 Preço Total => 2.031,90

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ARENA-04	Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	52,32	52,32
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1152399	24,80	2,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1751032	25,14	4,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2903431	19,64	5,70
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0872564	430,68	37,57
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0283377	14,06	0,39
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5288349	2,68	1,41

MO sem LS => 7,77 LS => 6,99 MO com LS => 14,76
Valor do BDI => 13,09 Valor com BDI => 65,41
Quant. => 50,0100000 Preço Total => 3.271,18

4		ESTRUTURA - CAMPO SOCYTE					31.776,39
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	82,41	82,41
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7310000	20,22	14,78
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7180000	24,80	42,60
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0140000	26,78	0,37
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0560000	25,82	1,44
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,3150000	36,24	11,41
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	7,26	0,06
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2180000	7,65	9,31
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7220000	2,68	1,93
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0060000	14,32	0,11
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0090000	15,57	0,14
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0150000	17,35	0,26

MO sem LS => 23,60 LS => 21,25 MO com LS => 44,85
Valor do BDI => 20,62 Valor com BDI => 103,03
Quant. => 79,3000000 Preço Total => 8.170,27

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,68	15,68
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	20,32	1,97
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2520000	24,95	6,28
Composição Auxiliar	92600 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,15	0,17
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	14,63	0,36

MO sem LS => 3,91 LS => 3,53 MO com LS => 7,44
Valor do BDI => 3,92 Valor com BDI => 19,60

Quant. => 122,0000000 Preço Total => 2.391,20

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0570000	20,32	1,15
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	24,95	3,74
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,57	6,57
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350000	0,15	0,09
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	14,63	0,36

MO sem LS => 2,11 LS => 1,90 MO com LS => 4,01
Valor do BDI => 2,98 Valor com BDI => 14,89
Quant. => 276,0000000 Preço Total => 4.109,64

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	647,18	647,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4250000	25,14	60,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8820000	19,64	56,60
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3400000	0,96	0,32
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1010000	0,38	0,41
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,1600000	455,94	528,89

MO sem LS => 73,62 LS => 66,32 MO com LS => 139,94
Valor do BDI => 161,98 Valor com BDI => 809,16
Quant. => 5,9500000 Preço Total => 4.814,50

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-05 Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	169,49	169,49
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3023620	25,14	32,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5703911	19,64	30,84
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0519528	418,44	21,73
Insumo	00007696 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,6530434	50,93	84,18

MO sem LS => 25,94 LS => 23,37 MO com LS => 49,31
Valor do BDI => 42,42 Valor com BDI => 211,91
Quant. => 58,0000000 Preço Total => 12.290,78

69.743,25

5		ALVENARIA E FECHAMENTO - CAMPO SOCYTE					
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103325 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	65,47	65,47
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0118000	629,09	7,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8600000	25,14	21,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4300000	19,64	8,44
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	2,13	0,89
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	31,25	0,31
Insumo	00037593 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,6000000	1,97	26,79

MO sem LS => 12,81 LS => 11,53 MO com LS => 24,34
Valor do BDI => 16,38 Valor com BDI => 81,85
Quant. => 79,0000000 Preço Total => 6.466,15

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	1,0000000	115,43	115,43
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7531213	24,95	18,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3765606	19,64	7,39
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0044506	356,10	1,58
Insumo	00007158 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0202961	27,00	27,54

Insumo	00007696 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6253651	50,93	31,84
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8912365	30,41	27,10
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025304	14,61	0,03
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0796749	14,63	1,16

MO sem LS => 10,43 LS => 9,40 MO com LS => 19,83
Valor do BDI => 28,89 Valor com BDI => 144,32
Quant. => 438,4500000 Preço Total => 63.277,10

6		REVESTIMENTO - CAMPO SOCYTE					7.915,80
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,46	4,46
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	609,21	2,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	25,14	1,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	19,64	0,50

MO sem LS => 1,17 LS => 1,05 MO com LS => 2,22
Valor do BDI => 1,11 Valor com BDI => 5,57
Quant. => 158,0000000 Preço Total => 880,06

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	35,62	35,62
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	629,09	19,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4724000	25,14	11,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2362000	19,64	4,63

MO sem LS => 8,97 LS => 8,08 MO com LS => 17,05
Valor do BDI => 8,91 Valor com BDI => 44,53
Quant. => 158,0000000 Preço Total => 7.035,74

7		PINTURA - CAMPO SOCYTE					25.985,07
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,14	10,14
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	27,39	4,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	19,64	1,06
Insumo	00035692 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	19,55	4,62

MO sem LS => 2,14 LS => 1,92 MO com LS => 4,06
Valor do BDI => 2,53 Valor com BDI => 12,67
Quant. => 158,0000000 Preço Total => 2.001,86

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100750 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	21,88	21,88
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6779000	27,39	18,56
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0127000	16,37	0,20
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1274000	24,54	3,12

MO sem LS => 7,24 LS => 6,52 MO com LS => 13,76
Valor do BDI => 5,47 Valor com BDI => 27,35
Quant. => 876,9000000 Preço Total => 23.983,21

8		EQUIPAMENTOS - CAMPO SOCYTE					4.029,59
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 06	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.222,90	3.222,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4447416	25,14	36,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8900346	19,64	56,76
Insumo	1928 ORSE	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016)	Material	par	1,4447416	253,93	366,86
Insumo	243 ORSE	Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043)	Material	par	1,4447416	1.912,43	2.762,96

MO sem LS => 35,71 LS => 32,17 MO com LS => 67,88
Valor do BDI => 806,69 Valor com BDI => 4.029,59
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.029,59

9		FUNDAÇÃO - MEIA QUADRA DE BASQUETE					3.874,13
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	1,0000000	57,03	57,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9040000	19,64	57,03
			MO sem LS => 21,16	LS =>	19,06	MO com LS =>	40,22
			Valor do BDI => 14,27			Valor com BDI =>	71,30
				Quant. =>	10,5000000	Preço Total =>	748,65

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	25,14	0,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	19,64	0,37
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	6,88	0,03
			MO sem LS => 0,23	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,43
			Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,77
				Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	23,10

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,50	32,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,14	6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,64	1,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	352,54	24,32
			MO sem LS => 5,03	LS =>	4,53	MO com LS =>	9,56
			Valor do BDI => 8,13			Valor com BDI =>	40,63
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	731,34

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	1,0000000	82,35	82,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	25,14	15,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	19,64	12,17
Composição Auxiliar	88715 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0168000	484,38	8,13
Insumo	00025070 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	10,2040000	3,45	35,20
Insumo	00038589 SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	1,97	2,87
Insumo	00038591 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	3,17	4,62
Insumo	00038597 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	0,9700000	3,90	3,78
			MO sem LS => 11,37	LS =>	10,24	MO com LS =>	21,61
			Valor do BDI => 20,61			Valor com BDI =>	102,96
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	2.471,04

10		PAVIMENTAÇÃO-MEIA QUADRA DE BASQUETE					78.764,96
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	222,80	0,23
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	56,21	0,42
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	188,55	0,05
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0083127	77,49	0,64
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	116,59	0,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086152	19,64	0,16
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	49,75	0,30
			MO sem LS => 0,35	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,66
			Valor do BDI => 0,52			Valor com BDI =>	2,61

Quant. => 221,0000000 Preço Total => 576,81

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	67,10	67,10
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0607000	563,45	34,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4540000	25,14	11,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	19,64	4,45
Insumo	00010931 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	1,1430000	9,22	10,53
Insumo	00038545 SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material	m²	1,4350000	4,54	6,51

MO sem LS => 8,59 LS => 7,74 MO com LS => 16,33
Valor do BDI => 16,79 Valor com BDI => 83,89
Quant. => 221,0000000 Preço Total => 18.539,69

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103915 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	119,98	119,98
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0320060	24,80	0,79
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1172360	25,14	2,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1206240	19,64	2,36
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0079570	0,96	0,00
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0079570	6,89	0,05
Composição Auxiliar	97092 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	3,1100000	8,00	24,88
Composição Auxiliar	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	2,13	2,13
Composição Auxiliar	97115 SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	0,0292170	43,54	1,27
Composição Auxiliar	97117 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	0,8220000	14,13	11,61
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0513330	2,68	0,13
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0017700	14,32	0,02
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,1589460	429,24	68,22
Insumo	00042409 SINAPI	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	Material	KG	0,4000000	12,32	4,92
Insumo	00043614 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0641670	10,44	0,66

MO sem LS => 5,37 LS => 4,84 MO com LS => 10,21
Valor do BDI => 30,03 Valor com BDI => 150,01
Quant. => 221,0000000 Preço Total => 33.152,21

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-07 Próprio	APLICAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	12,78	12,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5906736	19,64	11,60
Insumo	00003672 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,1813472	1,00	1,18

MO sem LS => 4,30 LS => 3,86 MO com LS => 8,18
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 15,97
Quant. => 150,0000000 Preço Total => 2.395,50

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97097 SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	39,49	39,49
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0880000	25,14	2,21
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0070000	6,89	0,04
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	9,31	37,24

MO sem LS => 0,89 LS => 0,80 MO com LS => 1,69
Valor do BDI => 9,88 Valor com BDI => 49,37
Quant. => 221,0000000 Preço Total => 10.910,77

10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	43,50	43,50
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000	27,39	7,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000	19,64	2,25
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	37,31	2,38
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	49,95	16,08

Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	10,69	0,10
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXÍDICO	Material	L	0,2016000	75,20	15,16
			MO sem LS => 3,77	LS =>	3,40	MO com LS =>	7,17
			Valor do BDI => 10,88			Valor com BDI =>	54,38
				Quant. =>	221,0000000	Preço Total =>	12.017,98

10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102505 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	9,38	9,38
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2390000	27,39	6,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	19,64	1,96
Insumo	00007314 SINAPI	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	Material	L	0,0120000	38,49	0,46
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	10,69	0,42
			MO sem LS => 3,28	LS =>	2,95	MO com LS =>	6,23
			Valor do BDI => 2,34			Valor com BDI =>	11,72
				Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	1.172,00

3.298,44

11		EQUIPAMENTOS-MEIA QUADRA DE BASQUETE					
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103769 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Quadras e seus Equipamentos	UN	1,0000000	2.638,12	2.638,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,7500000	25,14	219,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9167000	19,64	57,28
Composição Auxiliar	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	6,0000000	21,76	130,56
Insumo	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0389000	13,84	0,53
Insumo	00025400 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1600 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	Material	UN	1,0000000	2.229,78	2.229,78
			MO sem LS => 160,74	LS =>	144,79	MO com LS =>	305,53
			Valor do BDI => 660,32			Valor com BDI =>	3.298,44
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.298,44

3.311,77

12		FUNDAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL					
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	1,0000000	57,03	57,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9040000	19,64	57,03
			MO sem LS => 21,16	LS =>	19,06	MO com LS =>	40,22
			Valor do BDI => 14,27			Valor com BDI =>	71,30
				Quant. =>	8,7500000	Preço Total =>	623,67

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	25,14	0,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	19,64	0,37
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	6,88	0,03
			MO sem LS => 0,23	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,43
			Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,77
				Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	19,25

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,50	32,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,14	6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,64	1,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	352,54	24,32
			MO sem LS => 5,03	LS =>	4,53	MO com LS =>	9,56
			Valor do BDI => 8,13			Valor com BDI =>	40,63
				Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	609,45

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	1,0000000	82,35	82,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	25,14	15,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	19,64	12,17

Fls. 530
Proc.
Rub.

Composição Auxiliar	88715 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0168000	484,38	8,13
Insumo	00025070 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	10,2040000	3,45	35,20
Insumo	00038589 SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	1,97	2,87
Insumo	00038591 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	3,17	4,62
Insumo	00038597 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	0,9700000	3,90	3,78

MO sem LS => 11,37 LS => 10,24 MO com LS => 21,61
Valor do BDI => 20,61 Valor com BDI => 102,96
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 2.059,20

65.830,65

13		PAVIMENTAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL					
13.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	222,80	0,23
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	56,21	0,42
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	188,55	0,05
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0083127	77,49	0,64
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	116,59	0,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086152	19,64	0,16
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	49,75	0,30

MO sem LS => 0,35 LS => 0,31 MO com LS => 0,66
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,61
Quant. => 142,8400000 Preço Total => 372,81

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,50	32,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,14	6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,64	1,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	352,54	24,32

MO sem LS => 5,03 LS => 4,53 MO com LS => 9,56
Valor do BDI => 8,13 Valor com BDI => 40,63
Quant. => 142,8400000 Preço Total => 5.803,58

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87702 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	55,04	55,04
Composição Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0661000	674,95	44,61
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2990000	25,14	7,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	19,64	2,92

MO sem LS => 9,42 LS => 8,48 MO com LS => 17,90
Valor do BDI => 13,77 Valor com BDI => 68,81
Quant. => 142,8400000 Preço Total => 9.828,82

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101735 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	278,99	278,99
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7535000	25,14	18,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3140000	19,64	6,16
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0016000	110,68	0,17
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,9300000	0,68	4,03
Insumo	00004794 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Material	m²	1,0600000	232,18	246,11
Insumo	00044396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,1750000	20,49	3,58

MO sem LS => 9,93 LS => 8,94 MO com LS => 18,87
Valor do BDI => 69,83 Valor com BDI => 348,82

Quant. => 142,8400000 Preço Total => 49.825,44

14		EQUIPAMENTOS-PARQUINHO INFANTIL					47.019,69
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ARENA- Próprio 08	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UND)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.726,96	3.726,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5797924	20,22	72,38
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5797924	24,80	88,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5797924	19,64	70,30
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	30,0280983	0,45	13,51
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	8,9494811	9,68	86,63
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	8,9494811	13,65	122,16
Insumo	00034745 SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1500 MM, E = 25 MM	Material	m²	3,5797924	102,47	366,82
Insumo	00002794 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,9663207	108,62	648,06
Insumo	00004006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m³	1,1932642	1.721,20	2.053,84
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	30,0280983	6,81	204,49
			MO sem LS => 152,24	LS =>	137,13	MO com LS =>	289,37
			Valor do BDI => 932,85			Valor com BDI =>	4.659,81
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	9.319,62

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ARENA- Próprio 09	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2.851,86	2.851,86
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5612564	20,22	72,00
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5612564	24,80	88,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5612564	19,64	69,94
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0112356	0,45	5,40
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	4,1547991	9,68	40,21
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	4,1547991	13,65	56,71
Insumo	00002794 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	11,8681313	108,62	1.289,11
Insumo	00004006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m³	0,5935427	1.721,20	1.021,60
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	12,0000000	6,81	81,72
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,7483419	12,68	60,20
Insumo	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	2,3741709	28,08	66,66
			MO sem LS => 117,79	LS =>	106,10	MO com LS =>	223,89
			Valor do BDI => 713,82			Valor com BDI =>	3.565,68
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.565,68

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ARENA- Próprio 10	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	17.255,59	17.255,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	14,2171903	24,80	352,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	14,2171903	19,64	279,22
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	30,0280758	0,45	13,51
Composição Auxiliar	12313 ORSE	Corrente galvanizada	Diversos	m	9,4781269	18,79	178,09
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	35,5429756	19,36	688,11
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	11,8476586	13,65	161,72
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	35,5429756	27,63	982,05
Insumo	00000402 SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	8,0074869	13,63	109,14
Insumo	00002788 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	71,0859516	158,24	11.248,64
Insumo	00004006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m³	1,1847659	1.721,20	2.039,21
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	30,0280758	6,81	204,49
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,5923829	31,44	18,62
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	59,2362930	7,65	453,17

Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	41,4668051	12,71	527,04
			MO sem LS => 768,02	LS =>	691,84	MO com LS =>	1.459,86
			Valor do BDI => 4.319,07			Valor com BDI =>	21.574,66
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	21.574,66

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 11	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.010,24	3.010,24
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,1170296	24,60	175,50
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,7446864	27,39	129,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,1170296	19,64	139,77
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0112258	0,45	5,40
Composição Auxiliar	12313 ORSE	Corrente galvanizada	Diversos	m	9,4893728	18,79	178,30
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	14,2340592	9,68	137,78
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,1861716	13,65	16,19
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	14,2340592	27,63	393,28
Insumo	00000402 SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	4,0037419	13,63	54,57
Insumo	00002788 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	11,0102903	158,24	1.742,26
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	2,0018710	6,81	13,63
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7792574	12,71	22,61
			MO sem LS => 350,96	LS =>	316,15	MO com LS =>	667,11
			Valor do BDI => 753,46			Valor com BDI =>	3.763,70
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.763,70

14.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 12	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.021,28	1.021,28
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,0116755	24,60	148,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,0116755	19,64	118,06
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0112386	0,45	5,40
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	7,2140106	9,68	69,83
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	3,6070053	13,65	49,23
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	7,2140106	27,63	199,32
Insumo	00004115 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,2140106	20,28	146,30
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	12,0112386	6,81	81,79
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,6011676	31,44	18,90
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,4274764	12,71	183,37
			MO sem LS => 192,73	LS =>	173,61	MO com LS =>	366,34
			Valor do BDI => 255,62			Valor com BDI =>	1.276,90
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	7.661,40

14.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 13	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	907,41	907,41
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0162572	24,60	124,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3633097	19,64	46,41
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	10,0093292	0,45	4,50
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	5,9082743	9,68	57,19
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	5,9082743	27,63	163,24
Insumo	00011026 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	21,9984578	6,92	152,22
Insumo	00004115 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	17,7248230	20,28	359,45
			MO sem LS => 128,15	LS =>	115,44	MO com LS =>	243,59
			Valor do BDI => 227,12			Valor com BDI =>	1.134,53
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.134,53

15		PAVIMENTAÇÃO-PISTA DE CAMINHADA					84.009,27
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	222,80	0,23
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	56,21	0,42
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	188,55	0,05
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0083127	77,49	0,64
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	116,59	0,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086152	19,64	0,16
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	49,75	0,30

MO sem LS => 0,35 LS => 0,31 MO com LS => 0,66
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,61
Quant. => 613,5200000 Preço Total => 1.601,28

15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,50	32,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,14	6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,64	1,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	352,54	24,32

MO sem LS => 5,03 LS => 4,53 MO com LS => 9,56
Valor do BDI => 8,13 Valor com BDI => 40,63
Quant. => 613,5200000 Preço Total => 24.927,31

15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	74,94	74,94
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	24,80	3,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1882000	25,14	4,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3183000	19,64	6,25
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0985000	430,68	42,42
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	7,26	0,01
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	3,88	0,97
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,68	0,53
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	14,06	0,33
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	15,24	16,48

MO sem LS => 8,60 LS => 7,75 MO com LS => 16,35
Valor do BDI => 18,75 Valor com BDI => 93,69
Quant. => 613,5200000 Preço Total => 57.480,68

16		PINTURA-PISTA DE CAMINHADA					35.875,12
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	43,50	43,50
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000	27,39	7,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000	19,64	2,25
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	37,31	2,38
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	49,95	16,08
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	10,69	0,10
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	75,20	15,16

MO sem LS => 3,77 LS => 3,40 MO com LS => 7,17
Valor do BDI => 10,88 Valor com BDI => 54,38
Quant. => 613,5200000 Preço Total => 33.363,21

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	9,82	9,82
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2390000	27,39	6,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	19,64	1,96
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0030000	37,31	0,11
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0160000	49,95	0,79
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	10,69	0,42
			MO sem LS => 3,28	LS =>	2,95	MO com LS =>	6,23
			Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	12,27
				Quant. =>	204,7200000	Preço Total =>	2.511,91

17		PAVIMENTAÇÃO- AREA DAS PRAÇAS					37.861,52
17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	222,80	0,23
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	56,21	0,42
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	186,55	0,05
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0083127	77,49	0,64
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	116,59	0,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086152	19,64	0,16
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	49,75	0,30
			MO sem LS => 0,35	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,66
			Valor do BDI => 0,52			Valor com BDI =>	2,61
				Quant. =>	214,2200000	Preço Total =>	559,11

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,50	32,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,14	6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,64	1,80
Composição Auxiliar	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	352,54	24,32
			MO sem LS => 5,03	LS =>	4,53	MO com LS =>	9,56
			Valor do BDI => 8,13			Valor com BDI =>	40,63
				Quant. =>	214,2200000	Preço Total =>	8.703,75

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ARENA- Próprio 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	52,32	52,32
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1152399	24,80	2,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1751032	25,14	4,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2903431	19,64	5,70
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Produção de Concreto	m³	0,0872564	430,68	37,57
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0283377	14,06	0,39
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5288349	2,68	1,41
			MO sem LS => 7,77	LS =>	6,99	MO com LS =>	14,76
			Valor do BDI => 13,09			Valor com BDI =>	65,41
				Quant. =>	214,2200000	Preço Total =>	14.012,13

17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94279 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X8,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	40,19	40,19
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1914000	25,14	4,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1914000	19,64	3,75
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0014000	615,14	0,86

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	110,68		0,73
Insumo	00041680 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP "39" CM, "19 X 6,5/6,5" CM (H X L1/L2)	Material	UN	2,5769000	11,66		30,04
			MO sem LS => 3,42	LS =>	3,08	MO com LS =>		6,50
			Valor do BDI => 10,05			Valor com BDI =>		50,24
				Quant. =>	167,3000000	Preço Total =>		8.405,15

17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	16,94	16,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386000	19,64	2,72
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0277000	20,46	0,56
Insumo	00003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	13,66	13,66
			MO sem LS => 1,22	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,31
			Valor do BDI => 4,24			Valor com BDI =>	21,18
				Quant. =>	291,8500000	Preço Total =>	6.181,38

52.881,73

18		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - AREA DAS PRAÇAS					
18.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-12 Próprio	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.021,28	1.021,28
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,0116755	24,80	149,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,0116755	19,64	118,06
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0112386	0,45	5,40
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	7,2140106	9,68	69,83
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	3,6070053	13,65	49,23
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	7,2140106	27,63	199,32
Insumo	00004115 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,2140106	20,28	146,30
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	12,0112386	6,81	81,79
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,6011676	31,44	18,90
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,4274764	12,71	183,37
			MO sem LS => 192,73	LS =>	173,61	MO com LS =>	366,34
			Valor do BDI => 255,62			Valor com BDI =>	1.276,90
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	5.107,60

18.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-13 Próprio	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	907,41	907,41
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0162572	24,80	124,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3633097	19,64	46,41
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	10,0093292	0,45	4,50
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	5,9082743	9,68	57,19
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	5,9082743	27,63	163,24
Insumo	00011026 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	21,9984578	6,92	152,22
Insumo	00004115 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	17,7248230	20,28	359,45
			MO sem LS => 128,15	LS =>	115,44	MO com LS =>	243,59
			Valor do BDI => 227,12			Valor com BDI =>	1.134,53
				Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	18.152,48

18.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-14 Próprio	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.090,93	1.090,93
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3469280	23,96	104,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3469280	19,64	85,37
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	8,6938561	19,36	168,31
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	8,6938561	27,63	240,21
Insumo	00004344 SINAPI	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	16,0151291	13,77	220,52
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,6209897	31,44	19,52
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,4189210	7,65	95,00

Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,4197944	12,71	157,85

MO sem LS => 181,13 LS => 163,17 MO com LS => 344,30
Valor do BDI => 273,05 Valor com BDI => 1.363,98
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 5.455,92

18.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ARENA-15	Próprio	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.680,85	1.680,85
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8618153	24,80	120,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8618153	19,64	95,48
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	12,1545382	19,36	235,31
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	12,1545382	27,63	335,82
Insumo	00004115 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	17,0163535	20,28	345,09
Insumo	00004344 SINAPI	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	16,0150066	13,77	220,52
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,6077269	31,44	19,10
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	24,3085315	12,71	308,96

MO sem LS => 234,86 LS => 211,56 MO com LS => 446,42
Valor do BDI => 420,71 Valor com BDI => 2.101,56
Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.203,12

18.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	m²	1,0000000	179,66	179,66
Composição Auxiliar	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0208000	554,05	11,52
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	20,22	8,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	24,80	10,44
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	74,96	0,17
Insumo	00020204 SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,6465000	54,96	35,53
Insumo	00020211 SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,7273000	23,01	62,75
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6926000	72,65	50,31
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POUDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0312000	14,05	0,43

MO sem LS => 8,39 LS => 7,55 MO com LS => 15,94
Valor do BDI => 44,96 Valor com BDI => 224,62
Quant. => 11,7500000 Preço Total => 2.639,28

18.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	99,87	99,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0542000	19,64	1,06
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0108000	20,46	0,22
Insumo	00000365 SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	Material	UN	1,0000000	98,59	98,59

MO sem LS => 0,47 LS => 0,43 MO com LS => 0,90
Valor do BDI => 24,99 Valor com BDI => 124,86
Quant. => 40,0000000 Preço Total => 4.994,40

18.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	142,79	142,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0584000	19,64	20,78
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2117000	20,46	4,33
Insumo	00000358 SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Material	UN	1,0000000	117,68	117,68

MO sem LS => 9,33 LS => 8,41 MO com LS => 17,74
Valor do BDI => 35,74 Valor com BDI => 178,53
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 3.570,60

18.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	270,43	270,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2103000	19,64	23,77
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2421000	20,46	4,95

Insumo	00000359 SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	Material	UN	1,0000000	241,71	241,71
			MO sem LS => 10,67	LS =>	9,62	MO com LS =>	20,29
			Valor do BDI => 67,68			Valor com BDI =>	338,11
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	1.014,33

18.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	54,85	54,85
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	20,47	3,39
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2832000	25,14	7,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5664000	19,64	11,12
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0033000	554,97	1,83
Composição Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0277000	13,44	0,37
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1383000	3,72	0,51
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0149000	110,68	1,64
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0673000	429,24	28,88
			MO sem LS => 8,47	LS =>	7,63	MO com LS =>	16,10
			Valor do BDI => 13,72			Valor com BDI =>	68,57
				Quant. =>	110,0000000	Preço Total =>	7.542,70

18.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	27,39	1,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	19,64	0,31
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,50	0,15
			MO sem LS => 0,51	LS =>	0,46	MO com LS =>	0,97
			Valor do BDI => 0,36			Valor com BDI =>	1,83
				Quant. =>	110,0000000	Preço Total =>	201,30

19		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA					57.929,23
19.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	11,53	11,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	20,70	2,35
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	25,45	2,90
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,16	6,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	14,63	0,02
			MO sem LS => 2,06	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI => 2,88			Valor com BDI =>	14,41
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	86,46

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	6,96	6,96
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	20,70	1,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	25,45	1,71
Insumo	00039246 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	3,51	3,86
			MO sem LS => 1,21	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,30
			Valor do BDI => 1,74			Valor com BDI =>	8,70
				Quant. =>	70,0000000	Preço Total =>	609,00

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	9,90	9,90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0945000	20,70	1,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0945000	25,45	2,40
Insumo	00002446 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,05	5,55
			MO sem LS => 1,71	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,25
			Valor do BDI => 2,47			Valor com BDI =>	12,37

Fls. 538
Proc. 54
Rub.

				Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	2.226,60

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	15,34	15,34
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	20,70	4,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	25,45	5,01
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,16	6,26
			MO sem LS => 3,56	LS =>	3,21	MO com LS =>	6,77
			Valor do BDI => 3,83			Valor com BDI =>	19,17
				Quant. =>	120,0000000	Preço Total =>	2.300,40

19.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91907 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,54	13,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	20,70	4,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	25,45	4,98
Insumo	00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,51	4,51
			MO sem LS => 3,54	LS =>	3,19	MO com LS =>	6,73
			Valor do BDI => 3,38			Valor com BDI =>	16,92
				Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	236,88

19.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,10	4,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	20,70	0,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	25,45	0,73
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,21	2,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,52	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,99
			Valor do BDI => 1,02			Valor com BDI =>	5,12
				Quant. =>	229,5800000	Preço Total =>	1.175,44

19.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	6,02	6,02
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	20,70	0,80
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	25,45	0,99
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,38	4,20
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,70	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI => 1,50			Valor com BDI =>	7,52
				Quant. =>	700,0000000	Preço Total =>	5.264,00

19.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,87	7,87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	20,70	1,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	25,45	1,29
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	4,43	5,50
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,92	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,74
			Valor do BDI => 1,96			Valor com BDI =>	9,83
				Quant. =>	340,0000000	Preço Total =>	3.342,20

19.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	13,55	13,55
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	20,70	1,57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	25,45	1,93
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,06	10,02

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS => 1,37	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,60
			Valor do BDI => 3,39			Valor com BDI =>	16,94
				Quant. =>	870,0000000	Preço Total =>	14.737,80

19.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	21,24	21,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	20,70	2,35
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	25,45	2,90
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	12,84	15,96
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS => 2,06	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI => 5,31			Valor com BDI =>	26,55
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	531,00

19.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95781 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	32,02	32,02
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3226000	20,70	6,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3226000	25,45	8,21
Insumo	00002560 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	16,86	16,86
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
			MO sem LS => 5,83	LS =>	5,26	MO com LS =>	11,09
			Valor do BDI => 8,01			Valor com BDI =>	40,03
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	200,15

19.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95785 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	36,14	36,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2898000	20,70	5,99
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2898000	25,45	7,37
Insumo	00002566 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	22,50	22,50
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
			MO sem LS => 5,25	LS =>	4,72	MO com LS =>	9,97
			Valor do BDI => 9,04			Valor com BDI =>	45,18
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	361,44

19.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95797 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	58,99	58,99
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5973000	20,70	12,36
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5973000	25,45	15,20
Insumo	00002575 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	31,15	31,15
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
			MO sem LS => 10,82	LS =>	9,74	MO com LS =>	20,56
			Valor do BDI => 14,76			Valor com BDI =>	73,75
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	147,50

19.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.579,31	1.579,31
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	470,50	470,50
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	15,41	15,41
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0194000	631,77	12,25
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5238000	20,70	10,84
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6190000	25,45	66,65
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,0500000	15,34	92,80

Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,32	11,32
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,17	18,17
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,63	19,63
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	22,2000000	13,55	300,81
Composição Auxiliar	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	66,28	66,28
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,9500000	47,45	92,52
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	83,86	83,86
Insumo	00001062 SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	227,43	227,43
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	20,52	20,52
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	6,38	6,38
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	6,81	20,43
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	2,0000000	0,98	1,96
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0600000	42,99	2,57
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	38,00	38,00
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	3,53	0,58
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40

MO sem LS =>	185,01	LS =>	166,65	MO com LS =>	351,66
Valor do BDI =>	395,30			Valor com BDI =>	1.974,61
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.974,61

19.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	283,37	283,37
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	631,77	7,39
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4514000	20,70	30,04
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4514000	25,45	36,93
Insumo	00013393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	209,01	209,01

MO sem LS =>	27,24	LS =>	24,53	MO com LS =>	51,77
Valor do BDI =>	70,92			Valor com BDI =>	354,29
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	354,29

19.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	7,70	7,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	20,70	0,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	25,45	0,90
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,28	5,28

MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,21
Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	9,62
		Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	38,48

19.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	8,46	8,46
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	20,70	0,96
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	25,45	1,19
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,28	5,28

MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,76	MO com LS =>	1,60
Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	10,57
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	10,57

19.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	49,07	49,07

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1918920	20,70		3,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1918920	25,45		4,88
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,03		3,09
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	37,13		37,13
			MO sem LS => 3,47	LS =>	3,12	MO com LS =>		6,59
			Valor do BDI => 12,28			Valor com BDI =>		61,35
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		61,35

19.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	47,88	47,88
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	2,66	0,79
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	2,54	0,76
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,89	5,66
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	13,57	4,07
Insumo	9162 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	Material	un	1,0000000	36,60	36,60
			MO sem LS => 5,12	LS =>	4,61	MO com LS =>	9,73
			Valor do BDI => 11,98			Valor com BDI =>	59,86
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	239,44

19.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	74,68	74,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3189000	20,70	6,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3189000	25,45	8,11
Composição Auxiliar	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	0,6667000	21,07	14,04
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	43,75	45,93
			MO sem LS => 9,52	LS =>	8,57	MO com LS =>	18,09
			Valor do BDI => 18,69			Valor com BDI =>	93,37
				Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	1.400,55

19.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	83,86	83,86
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	20,70	8,03
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	25,45	9,87
Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	65,96	65,96
			MO sem LS => 7,03	LS =>	6,33	MO com LS =>	13,36
			Valor do BDI => 20,99			Valor com BDI =>	104,85
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	524,25

19.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	46,92	46,92
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	236,14	3,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1384000	25,14	3,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1088000	19,64	2,13
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	38,00	38,00
			MO sem LS => 2,61	LS =>	2,53	MO com LS =>	5,34
			Valor do BDI => 11,74			Valor com BDI =>	58,66
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	293,30

19.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	Luminárias Externas	UN	1,0000000	25,14	25,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0146000	20,70	0,30
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0146000	25,45	0,37
Insumo	00002510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	24,40	24,40
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,39	0,07
			MO sem LS => 0,26	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,49
			Valor do BDI => 6,29			Valor com BDI =>	31,43
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	251,44

19.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	92,76	92,76

Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	2,66	0,79
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	2,54	1,27
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,89	9,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	13,57	4,07
Insumo	13524 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	76,01	76,01
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,59	1,18
			MO sem LS => 7,11	LS =>	6,40	MO com LS =>	13,51
			Valor do BDI => 23,21			Valor com BDI =>	115,97
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	2.783,28

19.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	141,86	141,86
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000	674,47	18,75
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0360000	235,34	8,47
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0039000	443,86	1,73
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2886000	25,14	31,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9967000	19,64	19,57
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175000	2.561,60	44,82
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,43	16,63
			MO sem LS => 35,60	LS =>	32,06	MO com LS =>	67,66
			Valor do BDI => 35,50			Valor com BDI =>	177,36
				Quant. =>	17,0000000	Preço Total =>	3.015,12

19.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8371 ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	1.575,99	1.575,99
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	2,66	15,96
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	0,2000000	45,58	9,11
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2000000	440,31	88,06
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	13,57	81,42
Insumo	2455 ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	Equipamento	h	1,0000000	72,30	72,30
Insumo	8637 ORSE	Poste circular de concreto 10/200 para iluminação pública	Material	un	1,0000000	1.309,14	1.309,14
			MO sem LS => 59,60	LS =>	53,69	MO com LS =>	113,29
			Valor do BDI => 394,47			Valor com BDI =>	1.970,46
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	15.763,68

20		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA					2.092,96
20.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	20,03	20,03
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	19,96	7,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	24,62	9,35
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,82	2,95
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,77	0,15
			MO sem LS => 6,75	LS =>	6,08	MO com LS =>	12,83
			Valor do BDI => 5,01			Valor com BDI =>	25,04
				Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	751,20

20.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	26,74	26,74
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4530000	19,96	9,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4530000	24,62	11,15
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	6,08	6,37
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1056000	1,77	0,18
			MO sem LS => 8,04	LS =>	7,25	MO com LS =>	15,29
			Valor do BDI => 6,69			Valor com BDI =>	33,43
				Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	1.002,90

20.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,04	8,04
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	19,96	3,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	24,62	3,74
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	45,24	0,32
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,26	0,41
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,77	0,05
			MO sem LS => 2,70	LS =>	2,43	MO com LS =>	5,13
			Valor do BDI => 2,01			Valor com BDI =>	10,05
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	30,15

20.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,44	12,44
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	19,96	2,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	24,62	3,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	45,24	0,26
Insumo	00003524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,48	5,48
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	51,26	0,35
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,77	0,05
			MO sem LS => 2,51	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,78
			Valor do BDI => 3,11			Valor com BDI =>	15,55
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	46,65

20.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,58	9,58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	19,96	3,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	24,62	3,74
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	45,24	0,32
Insumo	00001956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,03	2,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,26	0,41
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,77	0,05
			MO sem LS => 2,70	LS =>	2,43	MO com LS =>	5,13
			Valor do BDI => 2,39			Valor com BDI =>	11,97
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	11,97

20.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,82	15,82
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	19,96	4,43
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	24,62	5,46
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0124000	45,24	0,56
Insumo	00007136 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,54	4,54
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	51,26	0,73
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0572000	1,77	0,10
			MO sem LS => 3,94	LS =>	3,55	MO com LS =>	7,49
			Valor do BDI => 3,95			Valor com BDI =>	19,77
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	19,77

20.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,96	7,96
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	19,96	2,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	24,62	2,73
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0082000	45,24	0,37
Insumo	00003869 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	51,26	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0371000	1,77	0,06
			MO sem LS => 1,97	LS =>	1,77	MO com LS =>	3,74
			Valor do BDI => 1,99			Valor com BDI =>	9,95
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	19,90

20.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	56,10	56,10
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	24,62	3,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,64	0,94
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,32	0,06
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	51,35	51,35

MO sem LS =>	1,89	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,59
Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI =>	70,14
		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	210,42

21		DRENAGEM- CAMPO SOCYTE					20.605,76
21.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	36,04	36,04
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	19,96	8,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	24,62	9,90
Insumo	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	17,47	18,08
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	1,77	0,03

MO sem LS =>	7,14	LS =>	6,44	MO com LS =>	13,58
Valor do BDI =>	9,02			Valor com BDI =>	45,06
		Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	2.162,88

21.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102711 SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	Drenos	UN	1,0000000	58,17	58,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3822000	25,14	9,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1466000	19,64	22,51
Insumo	00003668 SINAPI	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	26,06	26,06

MO sem LS =>	12,23	LS =>	11,02	MO com LS =>	23,25
Valor do BDI =>	14,55			Valor com BDI =>	72,72
		Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	581,76

21.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101807 SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	435,39	435,39
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,8100000	5,76	4,66
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0136000	104,85	1,42
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0276000	46,96	1,29
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0179000	443,86	7,94
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,2886000	25,14	107,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,3696000	19,64	66,17
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0863000	518,01	44,70
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0744000	418,44	31,13
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0060000	2.891,49	17,34
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.086,96	93,49
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,6377000	2,42	52,36
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	7,26	0,03
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	7,65	0,90
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	2,68	0,37
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	14,32	0,17
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	12,71	5,61

MO sem LS =>	103,88	LS =>	93,58	MO com LS =>	197,46
Valor do BDI =>	108,97			Valor com BDI =>	544,36

				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	1.088,72

21.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102688 SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	Drenos	M	1,0000000	37,27	37,27
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1024000	25,14	2,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3071000	19,64	6,03
Composição Auxiliar	90106 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,6 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,1600000	6,11	0,97
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1674000	112,13	18,77
Insumo	00003670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,1071000	14,95	1,60
Insumo	00038052 SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Material	M	1,0030000	7,31	7,33
			MO sem LS => 3,45	LS =>	3,11	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI => 9,32			Valor com BDI =>	46,59
				Quant. =>	360,0000000	Preço Total =>	16.772,40

22		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					10.894,50
22.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100984 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	6,33	6,33
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	150,66	1,25
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0074000	65,33	0,48
Composição Auxiliar	89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0153000	258,06	3,94
Composição Auxiliar	89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0095000	69,70	0,66
			MO sem LS => 0,44	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,84
			Valor do BDI => 1,58			Valor com BDI =>	7,91
				Quant. =>	450,0000000	Preço Total =>	3.559,50

22.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95877 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	1,31	1,31
Composição Auxiliar	89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0046000	258,06	1,18
Composição Auxiliar	89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0020000	69,70	0,13
			MO sem LS => 0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI =>	1,63
				Quant. =>	4.500,0000000	Preço Total =>	7.335,00

Tipo de Licitação	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP	Total sem BDI	883.830,34
Abertura da Licitação	03/03/2026 09:00	Total do BDI	221.112,16
Número do Processo Licitatório	PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA	Total Geral	1.104.942,50

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:31:29 -03'00'

Composições Analíticas com Preço Unitário
JJ_CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	330,51	330,51
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	19,36	9,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	24,80	9,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	19,64	21,96
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,88	12,44
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	276,71	276,71
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	26,75	0,30
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	14,32	0,18
				MO sem LS => 14,31	LS =>	12,89	MO com LS =>	27,20
				Valor do BDI => 82,72			Valor com BDI =>	413,23

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	1,0000000	57,03	57,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9040000	19,64	57,03
				MO sem LS => 21,16	LS =>	19,06	MO com LS =>	40,22
				Valor do BDI => 14,27			Valor com BDI =>	71,30

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	25,14	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	19,64	0,37
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	6,88	0,03
				MO sem LS => 0,23	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,77

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,50	32,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	25,14	6,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,64	1,80
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	352,54	24,32
				MO sem LS => 5,03	LS =>	4,53	MO com LS =>	9,56
				Valor do BDI => 8,13			Valor com BDI =>	40,63

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	1,0000000	82,35	82,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	25,14	15,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	19,64	12,17
Composição Auxiliar	88715	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0168000	484,38	8,13
Insumo	00025070	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	10,2040000	3,45	35,20
Insumo	00038589	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	1,97	2,87
Insumo	00038591	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	3,17	4,62
Insumo	00038597	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	0,9700000	3,90	3,78
				MO sem LS => 11,37	LS =>	10,24	MO com LS =>	21,61
				Valor do BDI => 20,61			Valor com BDI =>	102,96

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	222,80	0,23
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	56,21	0,42

Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	188,55	0,05
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0083127	77,49	0,64
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	116,59	0,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086152	19,64	0,16
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	49,75	0,30
			MO sem LS => 0,35	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,66
			Valor do BDI => 0,52			Valor com BDI =>	2,61

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96624 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	Lastro	m³	1,0000000	142,02	142,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5790000	25,14	39,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6340000	19,64	12,45
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0320000	6,88	0,22
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	0,54	0,01
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1900000	75,34	89,65
			MO sem LS => 20,84	LS =>	18,59	MO com LS =>	39,23
			Valor do BDI => 35,54			Valor com BDI =>	177,56

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-01 Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	138,78	138,78
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0377788	0,54	0,02
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0354177	6,88	0,24
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2160055	25,14	30,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4049416	19,64	7,95
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,3340643	74,96	100,00
			MO sem LS => 15,28	LS =>	13,77	MO com LS =>	29,05
			Valor do BDI => 34,73			Valor com BDI =>	173,51

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-02 Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	160,73	160,73
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0354179	0,54	0,01
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0377791	6,88	0,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4285223	25,14	35,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4651552	19,64	9,13
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,3340745	86,53	115,43
			MO sem LS => 17,88	LS =>	16,11	MO com LS =>	33,99
			Valor do BDI => 40,23			Valor com BDI =>	200,96

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-03 Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	222,54	222,54
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6115165	20,46	32,97
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6115165	25,14	40,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6115165	19,64	31,65
Insumo	I9149 SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	Material	m²	1,0000000	117,41	117,41
			MO sem LS => 40,47	LS =>	36,46	MO com LS =>	76,93
			Valor do BDI => 55,70			Valor com BDI =>	278,24

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-04 Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	52,32	52,32
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1152399	24,80	2,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1751032	25,14	4,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2903431	19,64	5,70
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0872564	430,68	37,57
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0283377	14,06	0,39
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,5288349	2,68	1,41

			MO sem LS =>	7,77	LS =>	6,99	MO com LS =>	14,76
			Valor do BDI =>	13,09			Valor com BDI =>	65,41
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		m²	1,0000000	82,41	82,41
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7310000	20,22	14,78
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,7180000	24,80	42,60
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0140000	26,78	0,37
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0560000	25,82	1,44
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material		m²	0,3150000	36,24	11,41
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0095500	7,26	0,06
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,2180000	7,65	9,31
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,7220000	2,68	1,93
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0080000	14,32	0,11
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0090000	15,57	0,14
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0150000	17,35	0,26
			MO sem LS =>	23,60	LS =>	21,25	MO com LS =>	44,85
			Valor do BDI =>	20,62			Valor com BDI =>	103,03
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		KG	1,0000000	15,68	15,68
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0970000	20,32	1,97
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2520000	24,95	6,28
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1430000	0,15	0,17
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	14,63	0,36
			MO sem LS =>	3,91	LS =>	3,53	MO com LS =>	7,44
			Valor do BDI =>	3,92			Valor com BDI =>	19,60
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		KG	1,0000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0570000	20,32	1,15
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1500000	24,95	3,74
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	6,57	6,57
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,6350000	0,15	0,09
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	14,63	0,36
			MO sem LS =>	2,11	LS =>	1,90	MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>	14,89
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		m³	1,0000000	647,18	647,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,4250000	25,14	60,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,8820000	19,64	56,60
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,3400000	0,96	0,32
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,1010000	0,38	0,41
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,1600000	455,94	528,89
			MO sem LS =>	73,62	LS =>	66,32	MO com LS =>	139,94
			Valor do BDI =>	161,98			Valor com BDI =>	809,16
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ARENA-05 - Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,0000000	169,49	169,49
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3023620	25,14	32,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5703911	19,64	30,84
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0,0519528	418,44	21,73
Insumo	00007696 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	Material		M	1,6530434	50,93	84,18
			MO sem LS =>	25,94	LS =>	23,37	MO com LS =>	49,31
			Valor do BDI =>	42,42			Valor com BDI =>	211,91
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	103325 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação		m²	1,0000000	65,47	65,47
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0118000	629,09	7,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,8600000	25,14	21,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4300000	19,64	8,44
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material		M	0,4200000	2,13	0,89
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0100000	31,25	0,31
Insumo	00037593 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material		UN	13,6000000	1,97	26,79
			MO sem LS =>	12,81	LS =>	11,53	MO com LS =>	24,34
			Valor do BDI =>	16,38			Valor com BDI =>	81,85

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados		m²	1,0000000	115,43	115,43
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7531213	24,95	18,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3765606	19,64	7,39
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0,0044506	356,10	1,58
Insumo	00007158 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material		m²	1,0202961	27,00	27,54
Insumo	00007696 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	Material		M	0,6253651	50,93	31,84
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	Material		M	0,8912365	30,41	27,10
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0025304	14,61	0,03
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material		KG	0,0796749	14,63	1,16
			MO sem LS =>	10,43	LS =>	9,40	MO com LS =>	19,83
			Valor do BDI =>	28,89			Valor com BDI =>	144,32

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco		m²	1,0000000	4,46	4,46
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0037000	609,21	2,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0681000	25,14	1,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0255000	19,64	0,50
			MO sem LS =>	1,17	LS =>	1,05	MO com LS =>	2,22
			Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	5,57

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna		m²	1,0000000	35,62	35,62
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0304000	629,09	19,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4724000	25,14	11,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2362000	19,64	4,63
			MO sem LS =>	8,97	LS =>	8,08	MO com LS =>	17,05
			Valor do BDI =>	8,91			Valor com BDI =>	44,53

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	10,14	10,14
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1631000	27,39	4,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0544000	19,64	1,06
Insumo	00035692 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material		L	0,2367000	19,55	4,62
			MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,92	MO com LS =>	4,06
			Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	12,67

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100750 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas		m²	1,0000000	21,88	21,88
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6779000	27,39	18,56
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0127000	16,37	0,20
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1274000	24,54	3,12
			MO sem LS =>	7,24	LS =>	6,52	MO com LS =>	13,76
			Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI =>	27,35

8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	CPU.ARENA- Próprio 06	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.222,90	3.222,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4447416	25,14	36,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8900346	19,64	56,76
Insumo	1928 ORSE	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim.7,5x2,5m (cod.2016)	Material	par	1,4447416	253,93	366,86
Insumo	243 ORSE	Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043)	Material	par	1,4447416	1.912,43	2.762,96
			MO sem LS => 35,71	LS =>	32,17	MO com LS =>	67,88
			Valor do BDI => 806,69			Valor com BDI =>	4.029,59

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	67,10	67,10
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0607000	563,45	34,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4540000	25,14	11,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	19,64	4,45
Insumo	00010931 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	1,1430000	9,22	10,53
Insumo	00038545 SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material	m²	1,4350000	4,54	6,51
			MO sem LS => 8,59	LS =>	7,74	MO com LS =>	16,33
			Valor do BDI => 16,79			Valor com BDI =>	83,89

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103915 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	119,98	119,98
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0320060	24,80	0,79
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1172360	25,14	2,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1206240	19,64	2,36
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0079570	0,96	0,00
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0079570	6,89	0,05
Composição Auxiliar	97092 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	3,1100000	8,00	24,88
Composição Auxiliar	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	2,13	2,13
Composição Auxiliar	97115 SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	0,0292170	43,54	1,27
Composição Auxiliar	97117 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	0,8220000	14,13	11,61
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0513330	2,68	0,13
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0017700	14,32	0,02
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,1589460	429,24	68,22
Insumo	00042409 SINAPI	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	Material	KG	0,4000000	12,32	4,92
Insumo	00043614 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0641670	10,44	0,66
			MO sem LS => 5,37	LS =>	4,84	MO com LS =>	10,21
			Valor do BDI => 30,03			Valor com BDI =>	150,01

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 07	APLICAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	12,78	12,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5906736	19,64	11,60
Insumo	00003672 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,1613472	1,00	1,16
			MO sem LS => 4,30	LS =>	3,88	MO com LS =>	8,18
			Valor do BDI => 3,19			Valor com BDI =>	15,97

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97097 SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	39,49	39,49
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0880000	25,14	2,21
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0070000	6,89	0,04
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	9,31	37,24
			MO sem LS => 0,89	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,69
			Valor do BDI => 9,88			Valor com BDI =>	49,37

10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	43,50	43,50
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000	27,39	7,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000	19,64	2,25
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	37,31	2,38
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	49,95	16,08

Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	10,69	0,10
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	75,20	15,16
			MO sem LS => 3,77	LS =>	3,40	MO com LS =>	7,17
			Valor do BDI => 10,88			Valor com BDI =>	54,38

10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102505 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	9,38	9,38
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2390000	27,39	6,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	19,64	1,96
Insumo	00007314 SINAPI	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	Material	L	0,0120000	38,49	0,46
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	10,69	0,42
			MO sem LS => 3,28	LS =>	2,95	MO com LS =>	6,23
			Valor do BDI => 2,34			Valor com BDI =>	11,72

11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103769 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Quadras e seus Equipamentos	UN	1,0000000	2.638,12	2.638,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,7500000	25,14	219,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9167000	19,64	57,28
Composição Auxiliar	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	6,0000000	21,76	130,56
Insumo	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0389000	13,84	0,53
Insumo	00025400 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	Material	UN	1,0000000	2.229,78	2.229,78
			MO sem LS => 160,74	LS =>	144,79	MO com LS =>	305,53
			Valor do BDI => 660,32			Valor com BDI =>	3.298,44

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87702 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	55,04	55,04
Composição Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0661000	674,95	44,61
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2990000	25,14	7,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	19,64	2,92
			MO sem LS => 9,42	LS =>	8,48	MO com LS =>	17,90
			Valor do BDI => 13,77			Valor com BDI =>	68,81

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101735 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	278,99	278,99
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7535000	25,14	18,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3140000	19,64	6,16
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0016000	110,68	0,17
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,9300000	0,68	4,03
Insumo	00004794 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Material	m²	1,0600000	232,18	246,11
Insumo	00044396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,1750000	20,49	3,58
			MO sem LS => 9,93	LS =>	8,94	MO com LS =>	18,87
			Valor do BDI => 69,83			Valor com BDI =>	348,82

14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ARENA-08	Próprio	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UND)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.726,96	3.726,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5797924	20,22	72,38
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5797924	24,80	88,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5797924	19,64	70,30
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	30,0280983	0,45	13,51
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	8,9494811	9,68	86,63
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	8,9494811	13,65	122,16
Insumo	00034745 SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	Material	m²	3,5797924	102,47	366,82
Insumo	00002794 SINAPI	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,9663207	108,62	648,06
Insumo	00004006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m³	1,1932642	1.721,20	2.053,84
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	30,0280983	6,81	204,49
			MO sem LS => 152,24	LS =>	137,13	MO com LS =>	289,37
			Valor do BDI => 932,85			Valor com BDI =>	4.659,81

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	CPU.ARENA- Próprio 09	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2.851,86	2.851,86
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5612564	20,22	72,00
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5612564	24,80	88,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5612564	19,64	69,94
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0112356	0,45	5,40
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	4,1547991	9,68	40,21
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	4,1547991	13,65	56,71
Insumo	00002794 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	11,8681313	108,62	1.289,11
Insumo	00004006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m³	0,5935427	1.721,20	1.021,60
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	12,0000000	6,81	81,72
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,7483419	12,68	60,20
Insumo	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	2,3741709	28,08	66,66
			MO sem LS => 117,79	LS =>	106,10	MO com LS =>	223,89
			Valor do BDI => 713,82			Valor com BDI =>	3.565,68

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 10	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	17.255,59	17.255,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	14,2171903	24,80	352,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	14,2171903	19,64	279,22
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	30,0280758	0,45	13,51
Composição Auxiliar	12313 ORSE	Corrente galvanizada	Diversos	m	9,4781269	18,79	178,09
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	35,5429758	19,36	688,11
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	11,8476586	13,65	161,72
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	35,5429758	27,63	982,05
Insumo	00000402 SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	8,0074869	13,63	109,14
Insumo	00002788 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	71,0859516	158,24	11.248,64
Insumo	00004006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m³	1,1847859	1.721,20	2.039,21
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	30,0280758	6,81	204,49
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,5923829	31,44	18,62
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	59,2382930	7,65	453,17
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	41,4668051	12,71	527,04
			MO sem LS => 768,02	LS =>	691,84	MO com LS =>	1.459,86
			Valor do BDI => 4.319,07			Valor com BDI =>	21.574,66

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA- Próprio 11	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.010,24	3.010,24
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,1170296	24,80	176,50
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,7446864	27,39	129,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,1170296	19,64	139,77
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0112258	0,45	5,40
Composição Auxiliar	12313 ORSE	Corrente galvanizada	Diversos	m	9,4893728	18,79	178,30
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	14,2340592	9,68	137,78
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,1861716	13,65	16,19
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	14,2340592	27,63	393,28
Insumo	00000402 SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	4,0037419	13,63	54,57
Insumo	00002788 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	11,0102903	158,24	1.742,28
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	2,0018710	6,81	13,63
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7792574	12,71	22,61
			MO sem LS => 350,96	LS =>	316,15	MO com LS =>	667,11
			Valor do BDI => 753,46			Valor com BDI =>	3.763,70

14.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	CPU.ARENA-12 Próprio	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.021,28	1.021,28
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,0116755	24,80	149,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,0116755	19,64	118,06
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0112386	0,45	5,40
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	7,2140106	9,68	69,83
Composição Auxiliar	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	3,6070053	13,65	49,23
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	7,2140106	27,63	199,32
Insumo	00004115 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,2140106	20,28	146,30
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	12,0112386	6,81	81,79
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,6011676	31,44	18,90
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,4274764	12,71	183,37
			MO sem LS => 192,73	LS =>	173,61	MO com LS =>	366,34
			Valor do BDI => 255,62			Valor com BDI =>	1.276,90

14.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-13 Próprio	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	907,41	907,41
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0162572	24,80	124,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3633097	19,64	46,41
Composição Auxiliar	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	10,0093292	0,45	4,50
Composição Auxiliar	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	5,9082743	9,68	57,19
Composição Auxiliar	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	5,9082743	27,63	163,24
Insumo	00011026 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	21,9964578	6,92	152,22
Insumo	00004115 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	17,7248230	20,28	359,45
			MO sem LS => 128,15	LS =>	115,44	MO com LS =>	243,59
			Valor do BDI => 227,12			Valor com BDI =>	1.134,53

15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	74,94	74,94
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	24,80	3,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1882000	25,14	4,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3183000	19,64	6,25
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0965000	430,68	42,42
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	7,26	0,01
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	3,88	0,97
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,68	0,53
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	14,06	0,33
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	15,24	16,48
			MO sem LS => 8,60	LS =>	7,75	MO com LS =>	16,35
			Valor do BDI => 18,75			Valor com BDI =>	93,69

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	9,82	9,82
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2390000	27,39	6,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	19,64	1,96
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0030000	37,31	0,11
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0160000	49,95	0,79
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	10,69	0,42
			MO sem LS => 3,28	LS =>	2,95	MO com LS =>	6,23
			Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	12,27

17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94279 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	40,19	40,19
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1914000	25,14	4,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1914000	19,64	3,75
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0014000	615,14	0,86

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	110,68	0,73
Insumo	00041680	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Material	UN	2,5769000	11,66	30,04
				MO sem LS => 3,42	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,50
				Valor do BDI => 10,05			Valor com BDI =>	50,24

17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	16,94	16,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386000	19,64	2,72
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0277000	20,46	0,56
Insumo	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	13,66	13,66
				MO sem LS => 1,22	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,31
				Valor do BDI => 4,24			Valor com BDI =>	21,18

18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-14	Próprio	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.090,93	1.090,93
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3469280	23,96	104,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3469280	19,64	85,37
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	8,6938561	19,36	168,31
Composição Auxiliar	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	8,6938561	27,63	240,21
Insumo	00004344	SINAPI	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	16,0151291	13,77	220,52
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,6209897	31,44	19,52
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,4189210	7,65	95,00
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,4197944	12,71	157,85
				MO sem LS => 181,13	LS =>	163,17	MO com LS =>	344,30
				Valor do BDI => 273,05			Valor com BDI =>	1.363,98

18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.ARENA-15	Próprio	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.680,85	1.680,85
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8618153	24,80	120,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8618153	19,64	95,48
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	12,1545382	19,36	235,31
Composição Auxiliar	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	12,1545382	27,63	335,82
Insumo	00004115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	17,0163535	20,28	345,09
Insumo	00004344	SINAPI	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	16,0150066	13,77	220,52
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,6077269	31,44	19,10
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	24,3085315	12,71	308,96
				MO sem LS => 234,86	LS =>	211,56	MO com LS =>	446,42
				Valor do BDI => 420,71			Valor com BDI =>	2.101,56

18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	m²	1,0000000	179,66	179,66
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0208000	554,05	11,52
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	20,22	8,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	24,80	10,44
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	74,96	0,17
Insumo	00020204	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,6465000	54,96	35,53
Insumo	00020211	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,7273000	23,01	62,75
Insumo	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6926000	72,65	50,31
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0312000	14,05	0,43
				MO sem LS => 8,39	LS =>	7,55	MO com LS =>	15,94
				Valor do BDI => 44,96			Valor com BDI =>	224,62

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	99,87	99,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0542000	19,64	1,06
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0108000	20,46	0,22
Insumo	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	Material	UN	1,0000000	98,59	98,59

			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,43 MO com LS =>	0,90
			Valor do BDI =>	24,99		Valor com BDI =>	124,86

18.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	142,79	142,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0584000	19,64	20,78
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2117000	20,46	4,33
Insumo	00000358 SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "1" M	Material	UN	1,0000000	117,68	117,68
			MO sem LS =>	9,33	LS =>	8,41 MO com LS =>	17,74
			Valor do BDI =>	35,74		Valor com BDI =>	178,53

18.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	270,43	270,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2103000	19,64	23,77
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2421000	20,46	4,95
Insumo	00000359 SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	Material	UN	1,0000000	241,71	241,71
			MO sem LS =>	10,67	LS =>	9,62 MO com LS =>	20,29
			Valor do BDI =>	67,68		Valor com BDI =>	338,11

18.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	54,85	54,85
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	20,47	3,39
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2832000	25,14	7,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5664000	19,64	11,12
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0033000	554,97	1,83
Composição Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0277000	13,44	0,37
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1383000	3,72	0,51
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0149000	110,68	1,64
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0673000	429,24	28,88
			MO sem LS =>	8,47	LS =>	7,63 MO com LS =>	16,10
			Valor do BDI =>	13,72		Valor com BDI =>	68,57

18.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	27,39	1,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	19,64	0,31
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,50	0,15
			MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,46 MO com LS =>	0,97
			Valor do BDI =>	0,36		Valor com BDI =>	1,83

19.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	11,53	11,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	20,70	2,35
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	25,45	2,90
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,16	6,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	14,63	0,02
			MO sem LS =>	2,06	LS =>	1,86 MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI =>	2,88		Valor com BDI =>	14,41

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	6,96	6,96
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	20,70	1,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	25,45	1,71
Insumo	00039246 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	3,51	3,86
			MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,09 MO com LS =>	2,30
			Valor do BDI =>	1,74		Valor com BDI =>	8,70

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	9,90	9,90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0945000	20,70	1,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0945000	25,45	2,40

Insumo	00002446 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material		M	1,1000000	5,05	5,55
			MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,25
			Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	12,37

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	15,34	15,34
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	20,70	4,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	25,45	5,01
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,16	6,26
			MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,21	MO com LS =>	6,77
			Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	19,17

19.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91907 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,54	13,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	20,70	4,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	25,45	4,98
Insumo	00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,51	4,51
			MO sem LS =>	3,54	LS =>	3,19	MO com LS =>	6,73
			Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	16,92

19.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,10	4,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	20,70	0,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	25,45	0,73
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,21	2,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,99
			Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	5,12

19.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	6,02	6,02
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	20,70	0,80
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	25,45	0,99
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,38	4,20
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	7,52

19.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,87	7,87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	20,70	1,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	25,45	1,29
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	4,43	5,50
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,74
			Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	9,83

19.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	13,55	13,55
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	20,70	1,57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	25,45	1,93
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,06	10,02
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,60
			Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	16,94

19.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	21,24	21,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	20,70	2,35
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	25,45	2,90

Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	12,84	15,96
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,39	0,03
			MO sem LS => 2,06	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI => 5,31			Valor com BDI =>	26,55

19.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95781 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	32,02	32,02
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3226000	20,70	6,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3226000	25,45	8,21
Insumo	00002560 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	16,86	16,86
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
			MO sem LS => 5,83	LS =>	5,26	MO com LS =>	11,09
			Valor do BDI => 8,01			Valor com BDI =>	40,03

19.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95785 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	36,14	36,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2898000	20,70	5,99
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2898000	25,45	7,37
Insumo	00002566 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	22,50	22,50
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
			MO sem LS => 5,25	LS =>	4,72	MO com LS =>	9,97
			Valor do BDI => 9,04			Valor com BDI =>	45,18

19.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95797 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	58,99	58,99
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5973000	20,70	12,36
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5973000	25,45	15,20
Insumo	00002575 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	31,15	31,15
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
			MO sem LS => 10,82	LS =>	9,74	MO com LS =>	20,56
			Valor do BDI => 14,76			Valor com BDI =>	73,75

19.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.579,31	1.579,31
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	470,50	470,50
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	15,41	15,41
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	631,77	12,25
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5238000	20,70	10,84
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6190000	25,45	66,65
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,0500000	15,34	92,80
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,32	11,32
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,17	18,17
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,63	19,63
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	22,2000000	13,55	300,81
Composição Auxiliar	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	66,28	66,28
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,9500000	47,45	92,52
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	83,86	83,86
Insumo	00001062 SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	227,43	227,43
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	20,52	20,52
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	6,38	6,38
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	6,81	20,43

Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	2,0000000	0,98	1,96
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0600000	42,99	2,57
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	38,00	38,00
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	3,53	0,58
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
			MO sem LS => 185,01	LS =>	166,65	MO com LS =>	351,66
			Valor do BDI => 395,30			Valor com BDI =>	1.974,61

19.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	283,37	283,37
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	631,77	7,39
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4514000	20,70	30,04
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4514000	25,45	36,93
Insumo	00013393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	209,01	209,01
			MO sem LS => 27,24	LS =>	24,53	MO com LS =>	51,77
			Valor do BDI => 70,92			Valor com BDI =>	354,29

19.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	7,70	7,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	20,70	0,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	25,45	0,90
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,28	5,28
			MO sem LS => 0,64	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,21
			Valor do BDI => 1,92			Valor com BDI =>	9,62

19.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	8,46	8,46
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	20,70	0,96
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	25,45	1,19
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,28	5,28
			MO sem LS => 0,84	LS =>	0,76	MO com LS =>	1,60
			Valor do BDI => 2,11			Valor com BDI =>	10,57

19.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	49,07	49,07
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1918920	20,70	3,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1918920	25,45	4,88
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,03	3,09
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	37,13	37,13
			MO sem LS => 3,47	LS =>	3,12	MO com LS =>	6,59
			Valor do BDI => 12,28			Valor com BDI =>	61,35

19.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	47,88	47,88
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	2,66	0,79
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	2,54	0,76
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,89	5,66
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	13,57	4,07
Insumo	9162 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	Material	un	1,0000000	36,60	36,60
			MO sem LS => 5,12	LS =>	4,61	MO com LS =>	9,73
			Valor do BDI => 11,98			Valor com BDI =>	59,86

19.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	74,68	74,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3189000	20,70	6,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3189000	25,45	8,11
Composição Auxiliar	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	0,6667000	21,07	14,04
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	43,75	45,93

			MO sem LS =>	9,52	LS =>	8,57	MO com LS =>	18,09
			Valor do BDI =>	18,69			Valor com BDI =>	93,37

19.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	83,86	83,86
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	20,70	8,03
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	25,45	9,87
Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	65,96	65,96
			MO sem LS => 7,03	LS =>	6,33	MO com LS =>	13,36
			Valor do BDI => 20,99			Valor com BDI =>	104,85

19.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	46,92	46,92
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	236,14	3,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1384000	25,14	3,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1088000	19,64	2,13
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	38,00	38,00
			MO sem LS => 2,81	LS =>	2,53	MO com LS =>	5,34
			Valor do BDI => 11,74			Valor com BDI =>	58,66

19.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	Luminárias Externas	UN	1,0000000	25,14	25,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0146000	20,70	0,30
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0146000	25,45	0,37
Insumo	00002510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	24,40	24,40
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,39	0,07
			MO sem LS => 0,26	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,49
			Valor do BDI => 6,29			Valor com BDI =>	31,43

19.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	92,76	92,76
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	2,66	0,79
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	2,54	1,27
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	18,89	9,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	13,57	4,07
Insumo	13524 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	76,01	76,01
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,59	1,18
			MO sem LS => 7,11	LS =>	6,40	MO com LS =>	13,51
			Valor do BDI => 23,21			Valor com BDI =>	115,97

19.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	141,86	141,86
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000	674,47	18,75
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0360000	235,34	8,47
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0039000	443,86	1,73
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2686000	25,14	31,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9967000	19,64	19,57
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175000	2.561,60	44,82
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,43	16,63
			MO sem LS => 35,60	LS =>	32,06	MO com LS =>	67,66
			Valor do BDI => 35,50			Valor com BDI =>	177,36

19.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8371 ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	1.575,99	1.575,99
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	2,66	15,96
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	0,2000000	45,58	9,11
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2000000	440,31	88,06
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	13,57	81,42
Insumo	2455 ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 o/48- 143,0 hp	Equipamento	h	1,0000000	72,30	72,30
Insumo	8637 ORSE	Poste circular de concreto 10/200 para iluminação pública	Material	un	1,0000000	1.309,14	1.309,14
			MO sem LS => 59,60	LS =>	53,69	MO com LS =>	113,29
			Valor do BDI => 394,47			Valor com BDI =>	1.970,46

20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	20,03	20,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	19,96	7,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	24,62	9,35
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,82	2,95
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,77	0,15
				MO sem LS => 6,75	LS =>	6,08	MO com LS =>	12,83
				Valor do BDI => 5,01			Valor com BDI =>	25,04

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	26,74	26,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4530000	19,96	9,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4530000	24,62	11,15
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	6,08	6,37
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1056000	1,77	0,18
				MO sem LS => 8,04	LS =>	7,25	MO com LS =>	15,29
				Valor do BDI => 6,69			Valor com BDI =>	33,43

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,04	8,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	19,96	3,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	24,62	3,74
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	45,24	0,32
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,26	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,77	0,05
				MO sem LS => 2,70	LS =>	2,43	MO com LS =>	5,13
				Valor do BDI => 2,01			Valor com BDI =>	10,05

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,44	12,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	19,96	2,82
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	24,62	3,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	45,24	0,26
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,48	5,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	51,26	0,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,77	0,05
				MO sem LS => 2,51	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,78
				Valor do BDI => 3,11			Valor com BDI =>	15,55

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,58	9,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	19,96	3,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	24,62	3,74
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	45,24	0,32
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,03	2,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,26	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,77	0,05
				MO sem LS => 2,70	LS =>	2,43	MO com LS =>	5,13
				Valor do BDI => 2,39			Valor com BDI =>	11,97

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,82	15,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	19,96	4,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	24,62	5,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	45,24	0,56
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,54	4,54
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	51,26	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0572000	1,77	0,10
				MO sem LS => 3,94	LS =>	3,55	MO com LS =>	7,49
				Valor do BDI => 3,95			Valor com BDI =>	19,77

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	7,96	7,96
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1111000	19,96	2,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1111000	24,62	2,73
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0082000	45,24	0,37
Insumo	00003869 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0095000	51,26	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0371000	1,77	0,06
			MO sem LS =>	1,97	LS =>	1,77	MO com LS =>	3,74
			Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	9,95

20.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	56,10	56,10
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1525000	24,62	3,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0481000	19,64	0,94
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,32	0,06
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	51,35	51,35
			MO sem LS =>	1,89	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,59
			Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI =>	70,14

21.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos		M	1,0000000	36,04	36,04
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4024000	19,96	8,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4024000	24,62	9,90
Insumo	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0353000	17,47	18,08
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0224000	1,77	0,03
			MO sem LS =>	7,14	LS =>	6,44	MO com LS =>	13,58
			Valor do BDI =>	9,02			Valor com BDI =>	45,06

21.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102711 SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	Drenos		UN	1,0000000	58,17	58,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3822000	25,14	9,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1466000	19,64	22,51
Insumo	00003668 SINAPI	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	26,06	26,06
			MO sem LS =>	12,23	LS =>	11,02	MO com LS =>	23,25
			Valor do BDI =>	14,55			Valor com BDI =>	72,72

21.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101807 SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	Fossas e Sumidouros		UN	1,0000000	435,39	435,39
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m²	0,8100000	5,76	4,66
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0136000	104,85	1,42
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0275000	46,96	1,29
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0179000	443,86	7,94
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,2886000	25,14	107,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,3696000	19,64	66,17
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0863000	518,01	44,70
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0,0744000	418,44	31,13
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas		m³	0,0060000	2.891,49	17,34
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas		m³	0,0448000	2.086,96	93,49
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material		UN	21,6377000	2,42	52,36
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0054000	7,26	0,03
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1184000	7,65	0,90
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1408000	2,68	0,37
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0125000	14,32	0,17

Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	12,71	5,61
			MO sem LS => 103,68	LS =>	93,58	MO com LS =>	197,46
			Valor do BDI => 108,97			Valor com BDI =>	544,36

21.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102688 SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	Drenos	M	1,0000000	37,27	37,27
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1024000	25,14	2,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3071000	19,64	6,03
Composição Auxiliar	90106 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,1600000	6,11	0,97
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1674000	112,13	18,77
Insumo	00003670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,1071000	14,95	1,60
Insumo	00038052 SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Material	M	1,0030000	7,31	7,33
			MO sem LS => 3,45	LS =>	3,11	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI => 9,32			Valor com BDI =>	46,59

22.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100984 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	6,33	6,33
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	150,66	1,25
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0074000	65,33	0,48
Composição Auxiliar	89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0153000	258,06	3,94
Composição Auxiliar	89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0095000	69,70	0,66
			MO sem LS => 0,44	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,84
			Valor do BDI => 1,58			Valor com BDI =>	7,91

22.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95877 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	1,31	1,31
Composição Auxiliar	89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0046000	258,06	1,18
Composição Auxiliar	89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0020000	69,70	0,13
			MO sem LS => 0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI =>	1,63

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,32	20,32
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,31	14,31
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS => 7,61	LS =>	6,86	MO com LS =>	14,47
			Valor do BDI => 5,08			Valor com BDI =>	25,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,22	20,22
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,31	14,31
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
			MO sem LS => 7,64	LS =>	6,88	MO com LS =>	14,52
			Valor do BDI => 5,06			Valor com BDI =>	25,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,47	20,47
Composição Auxiliar	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,52	14,52
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,96	0,96
			MO sem LS => 7,72	LS =>	6,96	MO com LS =>	14,68
			Valor do BDI => 5,12			Valor com BDI =>	25,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97115 SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	1,0000000	43,54	43,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6460900	19,64	12,68
Insumo	00004229 SINAPI	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	Material	KG	1,0000000	30,86	30,86
			MO sem LS => 4,70	LS =>	4,24	MO com LS =>	8,94
			Valor do BDI => 10,89			Valor com BDI =>	54,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	2,13	2,13
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0049100	25,14	0,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0058900	19,64	0,11
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	1,69	1,90
			MO sem LS => 0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI => 0,53			Valor com BDI =>	2,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	631,77	631,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	19,64	220,55
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	110,68	128,38
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,90	104,76
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,68	178,08
			MO sem LS => 81,82	LS =>	73,71	MO com LS =>	155,53
			Valor do BDI => 158,13			Valor com BDI =>	789,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	629,09	629,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,1000000	19,64	218,00
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	110,68	126,17
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,90	154,01
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,68	130,91
			MO sem LS => 80,88	LS =>	72,85	MO com LS =>	153,73
			Valor do BDI => 157,46			Valor com BDI =>	786,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88715 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	484,38	484,38
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,2600000	20,13	85,75
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,9900000	1,37	1,35
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,2700000	0,29	0,94
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1900000	110,68	131,70
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	158,9500000	0,90	143,05
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	178,8200000	0,68	121,59

			MO sem LS =>	33,86	LS =>	30,50	MO com LS =>	64,36
			Valor do BDI =>	121,24			Valor com BDI =>	605,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	609,21	609,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	19,64	216,43
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	112,13	105,40
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,68	287,38
			MO sem LS =>	80,29	LS =>	72,33	MO com LS => 152,62
			Valor do BDI =>	152,48			Valor com BDI => 761,69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	674,47	674,47
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	20,13	75,48
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	1,37	1,19
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,29	0,83
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	7,56	146,96
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	110,68	119,53
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,68	330,48
			MO sem LS =>	29,81	LS =>	26,85	MO com LS => 56,66
			Valor do BDI =>	168,81			Valor com BDI => 843,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	615,14	615,14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	19,64	168,31
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	110,68	118,42
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,68	328,41
			MO sem LS =>	62,44	LS =>	56,25	MO com LS => 118,69
			Valor do BDI =>	153,96			Valor com BDI => 769,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	518,01	518,01
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4200000	20,13	68,84
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8000000	1,37	1,09
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,6200000	0,29	0,75
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	110,68	118,42
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,68	328,91
			MO sem LS =>	27,18	LS =>	24,49	MO com LS => 51,67
			Valor do BDI =>	129,65			Valor com BDI => 647,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	443,86	443,86
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	20,13	93,40
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	1,37	1,47
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,29	1,03
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	112,13	114,37
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,68	233,59
			MO sem LS =>	36,88	LS =>	33,23	MO com LS => 70,11
			Valor do BDI =>	111,09			Valor com BDI => 554,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	674,95	674,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	19,64	216,43
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3500000	110,68	149,41
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	0,68	309,11
			MO sem LS =>	80,29	LS =>	72,33	MO com LS => 152,62
			Valor do BDI =>	168,93			Valor com BDI => 843,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	563,45	563,45
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	20,13	97,63
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	1,37	1,54
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,29	1,07
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	110,68	150,52
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,68	312,89
			MO sem LS => 38,55	LS =>	34,73	MO com LS =>	73,28
			Valor do BDI => 141,03			Valor com BDI =>	704,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	554,97	554,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2900000	19,64	162,81
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	110,68	127,28
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,68	264,88
			MO sem LS => 60,40	LS =>	54,41	MO com LS =>	114,81
			Valor do BDI => 138,90			Valor com BDI =>	693,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,95	24,95
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS => 10,05	LS =>	9,05	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI => 6,24			Valor com BDI =>	31,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,64	11,64
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	20,32	0,34
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	24,95	2,63
Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,89	7,89
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,15	0,42
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	14,63	0,36
			MO sem LS => 2,23	LS =>	2,01	MO com LS =>	4,24
			Valor do BDI => 2,91			Valor com BDI =>	14,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97092 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	1,0000000	8,00	8,00
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0080000	20,32	0,16
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0240000	24,95	0,59
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	0,3920000	15,24	5,97
Insumo	00042407 SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,3220000	3,48	1,12
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	14,63	0,16
			MO sem LS => 0,29	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,56
			Valor do BDI => 2,00			Valor com BDI =>	10,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	470,50	470,50
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0731600	196,35	14,36
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	56,91	56,14

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9149091	20,70	18,93
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,1170909	25,45	104,77
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	30,70	276,30
			MO sem LS => 63,46	LS =>	57,17	MO com LS =>	120,63
			Valor do BDI => 117,76			Valor com BDI =>	588,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,70	20,70
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,31	14,31
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,87	0,87
			MO sem LS => 7,81	LS =>	7,03	MO com LS =>	14,84
			Valor do BDI => 5,18			Valor com BDI =>	25,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,96	19,96
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,31	14,31
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,78	0,78
			MO sem LS => 7,66	LS =>	6,90	MO com LS =>	14,56
			Valor do BDI => 4,99			Valor com BDI =>	24,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12541 ORSE	Arruela de lisa 5/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0100000	2,66	0,02
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0100000	2,54	0,02
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0100000	18,89	0,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0100000	13,57	0,13
Insumo	13357 ORSE	Arruela lisa de 5/8"	Material	un	1,0000000	0,10	0,10
			MO sem LS => 0,16	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,31
			Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97117 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	KG	1,0000000	14,13	14,13
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2162300	24,95	5,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0103000	19,64	0,20
Insumo	00042403 SINAPI	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Material	KG	1,0000000	6,85	6,85
Insumo	00042407 SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,4866200	3,48	1,69
			MO sem LS => 2,24	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,26
			Valor do BDI => 3,53			Valor com BDI =>	17,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,37	1,37

Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,34			Valor com BDI =>	1,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	3.813,87	0,24
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	3.813,87	0,05
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	3.813,87	0,26
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,66	0,82
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,20			Valor com BDI =>	1,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,30			Valor com BDI =>	1,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	3,94	3,94
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,08	1,08
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,65	1,65
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,98			Valor com BDI =>	4,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,99	0,99

Fls.: 568
Proc.: 54
Rub.: 4

Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	15.514,04	0,99
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,23
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	15.514,04	0,22
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,27
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	15.514,04	1,08
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	1,35
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	0,66	1,65
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,41			Valor com BDI =>	2,06
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	69,70	69,70
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,88	27,88
Composição Auxiliar	89878 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,25	28,25
Composição Auxiliar	89879 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,67	9,67
Composição Auxiliar	89880 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,90	3,90
			MO sem LS => 12,03	LS =>	10,83	MO com LS =>	22,86
			Valor do BDI => 17,44			Valor com BDI =>	87,14
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	258,06	258,06
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,88	27,88
Composição Auxiliar	89878 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,25	28,25
Composição Auxiliar	89879 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,67	9,67
Composição Auxiliar	89880 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,90	3,90
Composição Auxiliar	89881 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	47,60	47,60
Composição Auxiliar	89882 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	140,76	140,76
			MO sem LS => 12,03	LS =>	10,83	MO com LS =>	22,86
			Valor do BDI => 64,59			Valor com BDI =>	322,65
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89878 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,25	28,25
Insumo	00037744 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	192.592,24	11,61
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "330" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	486.813,08	16,64
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,07			Valor com BDI =>	35,32
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	89880 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,90	3,90
Insumo	00037744 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	192.592,24	1,13
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "330" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	486.613,08	2,77
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,97			Valor com BDI =>	4,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89879 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,67	9,67
Insumo	00037744 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	192.592,24	2,81
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "330" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	486.613,08	6,86
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,42			Valor com BDI =>	12,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89881 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	47,60	47,60
Insumo	00037744 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	192.592,24	16,35
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "330" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	486.613,08	31,25
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,91			Valor com BDI =>	59,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89882 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	140,76	140,76
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	34,0000000	4,14	140,76
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 35,23			Valor com BDI =>	175,99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	56,21	56,21
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,02	27,02
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	18,98	18,98
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,28	7,28
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,93	2,93
			MO sem LS => 11,57	LS =>	10,43	MO com LS =>	22,00
			Valor do BDI => 14,06			Valor com BDI =>	70,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	222,80	222,80
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	133,14	133,14
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,45	33,45
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,02	27,02
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	18,98	18,98

Fls. 570
Proc. 54
Rubr.

Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,28	7,28
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,93	2,93

MO sem LS => 11,57 LS => 10,43 MO com LS => 22,00
Valor do BDI => 55,76 Valor com BDI => 278,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	18,98	18,98
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	61.739,71	3,40
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	454.251,70	15,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,75 Valor com BDI => 23,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	61.739,71	0,35
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	454.251,70	2,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 3,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,28	7,28
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	61.739,71	0,88
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	454.251,70	6,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 9,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,45	33,45
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	61.739,71	4,25
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	454.251,70	29,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,37 Valor com BDI => 41,82

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	133,14	133,14
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	4,14	133,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 33,32 Valor com BDI => 166,46

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,00	18,00
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
			MO sem LS => 9,61	LS =>	8,65	MO com LS =>	18,26
			Valor do BDI => 5,99			Valor com BDI =>	29,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,80	24,80
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
			MO sem LS => 10,05	LS =>	9,05	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI => 6,20			Valor com BDI =>	31,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	26,50	26,50
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,70	25,70
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,63	0,63
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,17	0,17
			MO sem LS => 10,88	LS =>	9,80	MO com LS =>	20,68
			Valor do BDI => 6,63			Valor com BDI =>	33,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	31,44	31,44
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,70	25,70
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,63	0,63
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,79	0,79
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,15	4,15
			MO sem LS => 10,88	LS =>	9,80	MO com LS =>	20,68
			Valor do BDI => 7,86			Valor com BDI =>	39,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	11.991,98	0,63
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	11.991,98	0,17
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	11.991,98	0,79
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,15	4,15
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4,03	4,15
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,03			Valor com BDI =>	5,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	554,05	554,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2383000	19,64	122,52
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8348000	110,68	92,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000	0,68	192,65
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5946000	246,38	146,49
			MO sem LS => 45,45	LS =>	40,95	MO com LS =>	86,40
			Valor do BDI => 138,67			Valor com BDI =>	692,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	430,68	430,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	19,64	49,75
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	20,13	32,30
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,37	1,13
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,29	0,22
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	110,68	83,65
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,68	219,62
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	74,96	44,01
			MO sem LS => 31,21	LS =>	28,11	MO com LS =>	59,32
			Valor do BDI => 107,79			Valor com BDI =>	538,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	418,44	418,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	19,64	39,80
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	20,13	25,70
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	3,94	2,58
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,21	0,74
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	110,68	84,21
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,68	221,10
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	74,96	44,31
			MO sem LS => 24,91	LS =>	22,44	MO com LS =>	47,35
			Valor do BDI => 104,73			Valor com BDI =>	523,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	440,72	440,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	19,64	38,87
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	20,13	25,16
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	3,94	2,53
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,21	0,73
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	110,68	80,51
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,68	248,16
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	74,96	44,76
			MO sem LS => 24,35	LS =>	21,94	MO com LS =>	46,29
			Valor do BDI => 110,31			Valor com BDI =>	551,03

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	455,94	455,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	19,64	38,55
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	20,13	24,96
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6382000	3,94	2,51
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6018000	1,21	0,72
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	110,68	78,79
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,68	265,99

Fls. 573
Proc. 54
Rub.

Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5927000	74,96	44,42
			MO sem LS =>	24,16	LS =>	21,76	MO com LS =>	45,92
			Valor do BDI =>	114,12			Valor com BDI =>	570,06

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	356,10	356,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,3433000	19,64	46,02
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,4811000	20,13	29,81
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,7623000	1,37	1,04
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,7188000	0,29	0,20
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8269000	110,68	91,52
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	212,0194000	0,68	144,17
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5782000	74,96	43,34
			MO sem LS =>	28,84	LS =>	25,98	MO com LS =>	54,82
			Valor do BDI =>	89,13			Valor com BDI =>	445,23

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	352,54	352,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,1058000	19,64	41,35
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3315000	20,13	26,80
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,6853000	3,94	2,70
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,6462000	1,21	0,78
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8325000	110,68	92,14
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	213,4531000	0,68	145,14
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5821000	74,96	43,63
			MO sem LS =>	25,92	LS =>	23,35	MO com LS =>	49,27
			Valor do BDI =>	88,24			Valor com BDI =>	440,78

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	1,0000000	15,41	15,41
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1863000	20,70	3,85
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1863000	25,45	4,74
Insumo	00000416 SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	Material		UN	1,0000000	6,82	6,82
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,03	MO com LS =>	6,40
			Valor do BDI =>	3,85			Valor com BDI =>	19,26

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		M	1,0000000	47,45	47,45
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0331000	20,70	0,68
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0331000	25,45	0,84
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	43,75	45,93
			MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,13
			Valor do BDI =>	11,87			Valor com BDI =>	59,32

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	6,57	6,57
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0026000	20,32	0,05
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0162000	24,95	0,40
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	5,52	6,12
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>	8,21

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	7,89	7,89
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0152000	20,32	0,30
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0933000	24,95	2,32
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	4,93	5,27
			MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,99
			Valor do BDI =>	1,97			Valor com BDI =>	9,86

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	6,90	6,90

574
54

Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	20,32		0,19
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	24,95		1,44
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	4,93		5,27
			MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,23
			Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	8,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16		0,16
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,31		0,16
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21		0,21
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	14,31		0,21
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16		0,16
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,52		0,16
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21		0,21
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,89		0,21
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,53		0,53
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	14,31		0,53
			MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,53
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25		0,25
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	14,31		0,25
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26		0,26
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	18,00		0,26
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21		0,21
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,89		0,21
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,70		0,70
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	18,89		0,70
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,70
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33		0,33
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	18,89		0,33
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,07		0,07
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	14,54		0,07
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17		0,17
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	15,35		0,17

575
54

			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>		0,17
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>		0,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11		0,11
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	22,75		0,11
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>		0,11
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>		0,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11		0,11
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,89		0,11
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>		0,11
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>		0,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40		0,40
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	24,53		0,40
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,19	MO com LS =>		0,40
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>		0,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12		0,12
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	14,99		0,12
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,12
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21		0,21
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,89		0,21
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>		0,21
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>		0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22		0,22
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	27,54		0,22
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>		0,22
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>		0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23		0,23
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,45		0,23
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,11	MO com LS =>		0,23
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>		0,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	16,87		0,14
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>		0,14
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40		0,40
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	18,89		0,40
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,19	MO com LS =>		0,40
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>		0,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29		0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,01		0,29
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,14	MO com LS =>		0,29
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>		0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21		0,21
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,89		0,21
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>		0,21
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>		0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28		0,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,57		0,28
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,13	MO com LS =>		0,28
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>		0,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total

Composição	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,63		19,63
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	20,70		6,78
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	25,45		8,34
Insumo	00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,51		4,51
			MO sem LS =>	5,93	LS =>	5,35	MO com LS =>	11,28
			Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	24,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,17		18,17
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	20,70		6,78
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	25,45		8,34
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,05		3,05
			MO sem LS =>	5,93	LS =>	5,35	MO com LS =>	11,28
			Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>	22,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	394,73		394,73
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	2,66		15,96
Insumo	ORSE 00000367/SIN	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	70,08		66,08
Insumo	ORSE 00001379/SIN	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,61		155,55
Insumo	ORSE 00004718/SIN	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	95,80		60,06
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	74,96		15,66
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	13,57		81,42
			MO sem LS =>	42,83	LS =>	38,59	MO com LS =>	81,42
			Valor do BDI =>	98,80			Valor com BDI =>	493,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	440,31		440,31
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	394,73		394,73
Composição Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,58		45,58
			MO sem LS =>	63,34	LS =>	57,06	MO com LS =>	120,40
			Valor do BDI =>	110,20			Valor com BDI =>	550,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	12313 ORSE	Corrente galvanizada	Diversos	m	1,0000000	18,79		18,79
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	2,56		0,76
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,89		5,66
Insumo	4686 ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	Material	m	1,0000000	12,37		12,37
			MO sem LS =>	2,98	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,66
			Valor do BDI =>	4,70			Valor com BDI =>	23,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	6,89		6,89
Composição Auxiliar	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50		0,50
Composição Auxiliar	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10		0,10
Composição Auxiliar	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,49		0,49
Composição Auxiliar	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,80		5,80
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	8,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50		0,50
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	7.051,43		0,50
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10		0,10
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	7.051,43		0,10
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total

Composição	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,49		0,49
Insumo	00010656 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	7.051,43		0,49
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>		0,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,80		5,80
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,03		5,80
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 1,45			Valor com BDI =>		7,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	66,28		66,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	20,70		10,96
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	25,45		13,48
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,57		4,71
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	37,13		37,13
			MO sem LS => 9,59	LS =>	8,64	MO com LS =>		18,23
			Valor do BDI => 16,58			Valor com BDI =>		82,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,45		25,45
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,70		0,70
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89		18,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93		2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42		0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99		0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,59		0,59
Insumo	00043464 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,87		0,87
			MO sem LS => 10,31	LS =>	9,28	MO com LS =>		19,59
			Valor do BDI => 6,37			Valor com BDI =>		31,82

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,62		24,62
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33		0,33
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89		18,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93		2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42		0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99		0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,22		0,22
Insumo	00043465 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,78		0,78
			MO sem LS => 10,11	LS =>	9,11	MO com LS =>		19,22
			Valor do BDI => 6,16			Valor com BDI =>		30,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	65,33		65,33
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,60		32,60
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,61		8,61
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,12		24,12
			MO sem LS => 10,05	LS =>	9,05	MO com LS =>		19,10
			Valor do BDI => 16,35			Valor com BDI =>		81,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	150,66		150,66
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,60		32,60
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,61		8,61
Composição Auxiliar	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,75		40,75
Composição Auxiliar	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,58		44,58

Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,12	24,12
			MO sem LS => 10,05	LS =>	9,05	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI => 37,71			Valor com BDI =>	188,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,60	32,60
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	582.241,79	32,60
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 8,15			Valor com BDI =>	40,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,61	8,61
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	582.241,79	8,61
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,15			Valor com BDI =>	10,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,75	40,75
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	582.241,79	40,75
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,19			Valor com BDI =>	50,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,58	44,58
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	4,14	44,58
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,15			Valor com BDI =>	55,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90106 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	6,11	6,11
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0306920	104,65	3,21
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0346202	46,96	1,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0653122	19,64	1,28
			MO sem LS => 1,13	LS =>	1,01	MO com LS =>	2,14
			Valor do BDI => 1,52			Valor com BDI =>	7,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Material	PAR	0,0023000	7,67	0,01
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	52,09	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,16	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	9,52	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,67	0,03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	141,81	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	207,53	0,08
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	13,80	0,00
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	31,13	0,00
Insumo	00036142 SINAPI	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	Material	UN	0,0045000	1,41	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,45	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,46	0,35
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,68	0,98
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,15	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,12	0,20
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	133,54	0,20
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,63			Valor com BDI =>	3,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Material	PAR	0,0023000	7,67	0,01
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	52,09	0,03

Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	14,16	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	9,52	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	8,67	0,03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	141,81	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	207,53	0,08
Insumo	00045255 SINAPI	SERROTE PROFISSIONAL EM ACO TEMPERADO 20", CABO DE MADEIRA	Material		UN	0,0001000	28,28	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material		un	0,0002000	14,74	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	18,61	0,00
Insumo	00036142 SINAPI	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	Material		UN	0,0045000	1,41	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	12,45	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	3,46	0,35
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material		un	0,0002000	27,05	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento		un	0,0001000	170,17	0,01
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento		un	0,0001000	677,68	0,06
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	9,68	0,98
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0007000	4,15	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	3,12	0,20
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	133,54	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,25

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Material		PAR	0,0023000	7,67	0,01
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	52,09	0,03
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	14,16	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	9,52	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	8,67	0,03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	141,81	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	207,53	0,08
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	18,61	0,00
Insumo	00036142 SINAPI	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	Material		UN	0,0045000	1,41	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	12,45	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	3,46	0,35
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	32,99	0,00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	96,85	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0001000	30,44	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	9,68	0,98
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	4,15	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	3,12	0,20
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	133,54	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,17

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,0000000	2,56	2,56
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Material		PAR	0,0023000	7,67	0,01
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	52,09	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	14,16	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	9,52	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material		un	0,0002000	30,44	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	8,67	0,03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	141,81	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	207,53	0,08
Insumo	00036142 SINAPI	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	Material		UN	0,0045000	1,41	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	12,45	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	3,46	0,35
Insumo	10789 ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material		un	0,0002000	10,65	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material		un	0,0001000	17,95	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material		un	0,0001000	19,37	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material		un	0,0007000	8,02	0,00

Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material		Un	0,0007000	7,07	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material		un	0,0001000	221,30	0,02
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material		un	0,0002000	9,36	0,00
Insumo	00045228 SINAPI	MARTELO DE BORRACHA PRETO 450 G, CABO DE MADEIRA "60" MM DE DIAMETRO	Material		UN	0,0004000	19,46	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	9,68	0,98
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	4,15	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	3,12	0,20
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material		un	0,0005000	8,92	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material		un	0,0004000	13,01	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	133,54	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,64			Valor com BDI =>	3,20

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	2,66	2,66
Insumo	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE "45 A 65" L / "100" KG, PNEU COM CAMARA	Material		UN	0,0002000	152,12	0,03
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Material		PAR	0,0023000	7,67	0,01
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	52,09	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	14,16	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	9,52	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	8,67	0,03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	141,81	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	207,53	0,08
Insumo	00036142 SINAPI	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	Material		UN	0,0045000	1,41	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	12,45	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	3,46	0,35
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	25,53	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	9,68	0,98
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	4,15	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0941000	3,12	0,29
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003000	12,85	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	26,15	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	133,54	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,32

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	56,91	56,91
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,95	29,95
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	17,83	17,83
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	13,12	LS =>	11,81	MO com LS =>	24,93
			Valor do BDI =>	14,24			Valor com BDI =>	71,15

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	196,35	196,35
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,95	29,95
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	17,83	17,83
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	6,51	6,51

Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,02	30,02
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,62	2,62
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	109,42	109,42

MO sem LS => 13,12 LS => 11,81 MO com LS => 24,93
Valor do BDI => 49,14 Valor com BDI => 245,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,83	17,83
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	99.440,71	5,47
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	360.426,41	12,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,46 Valor com BDI => 22,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	99.440,71	0,57
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	360.426,41	2,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,51	6,51
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	99.440,71	1,43
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	360.426,41	5,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,62 Valor com BDI => 8,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,02	30,02
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	99.440,71	6,85
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	360.426,41	23,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,51 Valor com BDI => 37,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	109,42	109,42
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	4,14	109,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 27,38 Valor com BDI => 136,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,46	20,46
Composição Auxiliar	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,07	0,07

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,54	14,54
			MO sem LS => 7,69	LS =>	6,92	MO com LS =>	14,61
			Valor do BDI => 5,12			Valor com BDI =>	25,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,32	11,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	20,70	4,53
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	25,45	5,57
Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,22	1,22
			MO sem LS => 3,96	LS =>	3,57	MO com LS =>	7,53
			Valor do BDI => 2,83			Valor com BDI =>	14,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,58	45,58
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	2,66	4,30
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	2,56	0,92
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	2,60	0,93
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	2,54	0,45
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	18,89	3,40
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,89	6,80
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,89	6,80
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6200000	13,57	21,98
			MO sem LS => 20,51	LS =>	18,47	MO com LS =>	38,98
			Valor do BDI => 11,40			Valor com BDI =>	56,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,58	45,58
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	2,66	4,30
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	2,56	0,92
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	2,60	0,93
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	2,54	0,45
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	18,89	3,40
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,89	6,80
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,89	6,80
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6200000	13,57	21,98
			MO sem LS => 20,51	LS =>	18,47	MO com LS =>	38,98
			Valor do BDI => 11,40			Valor com BDI =>	56,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,54	20,54
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,35	15,35
			MO sem LS => 8,16	LS =>	7,36	MO com LS =>	15,52
			Valor do BDI => 5,14			Valor com BDI =>	25,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	1,0000000	21,76	21,76
Composição Auxiliar	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	MXKM	0,4020000	12,01	4,82
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6977000	20,54	14,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1331000	19,64	2,61

			MO sem LS =>	8,45	LS =>	7,61	MO com LS =>	16,06
			Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	27,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	77,49	77,49
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,78	32,78
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,06	33,06
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,65	11,65
			MO sem LS =>	14,60	LS =>	13,16	MO com LS =>	27,76
			Valor do BDI =>	19,39			Valor com BDI =>	96,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	188,55	188,55
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,91	57,91
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,15	53,15
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,78	32,78
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,06	33,06
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,65	11,65
			MO sem LS =>	14,60	LS =>	13,16	MO com LS =>	27,76
			Valor do BDI =>	47,19			Valor com BDI =>	235,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,06	33,06
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	826.654,95	33,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,27			Valor com BDI =>	41,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,65	11,65
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	826.654,95	11,65
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,91			Valor com BDI =>	14,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,15	53,15
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	826.654,95	53,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,30			Valor com BDI =>	66,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,91	57,91
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	4,14	57,91
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,49			Valor com BDI =>	72,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,88	27,88
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,75	22,75
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS =>	12,03	LS =>	10,83	MO com LS =>	22,86
			Valor do BDI =>	6,97			Valor com BDI =>	34,85

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,02	27,02
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11

Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,89	21,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS => 11,57	LS =>	10,43	MO com LS =>	22,00
			Valor do BDI => 6,76			Valor com BDI =>	33,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,95	29,95
Composição Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,53	24,53
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS => 13,12	LS =>	11,81	MO com LS =>	24,93
			Valor do BDI => 7,49			Valor com BDI =>	37,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	3,72	3,72
Composição Auxiliar	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,02	3,02
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,70	0,70
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,93			Valor com BDI =>	4,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	13,44	13,44
Composição Auxiliar	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,02	3,02
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,70	0,70
Composição Auxiliar	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,31	3,31
Composição Auxiliar	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,41	6,41
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,36			Valor com BDI =>	16,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,02	3,02
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	47.340,12	3,02
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,75			Valor com BDI =>	3,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	47.340,12	0,70
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	47.340,12	3,31
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,82			Valor com BDI =>	4,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,41	6,41
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1,5500000	4,14	6,41

Fls. 585
Proc.
Rub.

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,13	20,13
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,99	14,99
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS =>	7,95	LS =>	7,16	MO com LS =>	15,11
			Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	25,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,12	24,12
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS =>	10,05	LS =>	9,05	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>	30,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,78	32,78
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,54	27,54
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS =>	14,60	LS =>	13,16	MO com LS =>	27,76
			Valor do BDI =>	8,20			Valor com BDI =>	40,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,70	25,70
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,45	20,45
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS =>	10,88	LS =>	9,80	MO com LS =>	20,68
			Valor do BDI =>	6,43			Valor com BDI =>	32,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,03	22,03
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,87	16,87
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06

Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS => 8,95	LS =>	8,06	MO com LS =>	17,01
			Valor do BDI => 5,51			Valor com BDI =>	27,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,14	25,14
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS => 10,15	LS =>	9,14	MO com LS =>	19,29
			Valor do BDI => 6,29			Valor com BDI =>	31,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.561,60	2.561,60
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	20,22	24,10
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,9600000	23,96	142,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	25,14	788,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	19,64	615,71
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	0,96	6,36
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,38	6,87
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4877000	26,78	13,06
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7043000	25,82	18,18
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,8988000	11,64	324,74
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	440,72	528,86
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	36,24	70,32
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	7,26	0,60
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283000	2,68	15,08
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	15,57	6,79
			MO sem LS => 717,33	LS =>	646,18	MO com LS =>	1.363,51
			Valor do BDI => 641,16			Valor com BDI =>	3.202,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.086,96	2.086,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7356000	20,22	14,87
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6780000	23,96	88,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	25,14	565,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	19,64	441,84
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,6865000	0,96	4,49
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12,7788000	0,38	4,85
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3130000	26,78	8,38
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4226000	25,82	10,91
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	28,9369000	11,64	336,82
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	455,94	547,12
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	36,24	47,51
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	7,26	0,41
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	2,68	11,99

Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	15,57	4,07
			MO sem LS => 534,71	LS =>	481,67	MO com LS =>	1.016,38
			Valor do BDI => 522,36			Valor com BDI =>	2.609,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.891,49	2.891,49
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	20,22	36,67
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	23,96	217,28
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	25,14	804,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	19,64	628,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	0,96	6,36
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,38	6,87
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7736000	26,78	20,71
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0401000	25,82	26,85
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,6463000	11,64	496,40
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	440,72	528,86
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	36,24	107,95
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	7,26	0,87
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	15,57	10,03
			MO sem LS => 802,83	LS =>	723,18	MO com LS =>	1.526,01
			Valor do BDI => 723,73			Valor com BDI =>	3.615,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,39	27,39
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,01	20,01
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,28	1,28
			MO sem LS => 10,68	LS =>	9,62	MO com LS =>	20,30
			Valor do BDI => 6,85			Valor com BDI =>	34,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	9,68	9,68
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2265000	27,39	6,20
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1629000	21,38	3,48
			MO sem LS => 2,41	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,59
			Valor do BDI => 2,42			Valor com BDI =>	12,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	19,36	19,36
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	27,39	12,40
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	21,38	6,96
			MO sem LS => 4,83	LS =>	4,36	MO com LS =>	9,19
			Valor do BDI => 4,84			Valor com BDI =>	24,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	13,65	13,65
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3805000	27,39	10,42
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0125000	16,37	0,20
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1253000	24,21	3,03
			MO sem LS => 4,06	LS =>	3,66	MO com LS =>	7,72
			Valor do BDI => 3,41			Valor com BDI =>	17,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	27,63	27,63
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7076000	27,39	19,38
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0406000	16,37	0,66

Insumo	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material		L	0,2706000	28,08	7,59
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	6,81	MO com LS =>	14,36
			Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI =>	34,54

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,11	0,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,67

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	6,88	6,88
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	5,80	5,80
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	8,60

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000533	8.124,39	0,43
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,53

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000143	8.124,39	0,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000667	8.124,39	0,54
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,67

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	5,80	5,80
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4400000	4,03	5,80
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	7,25

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m²	1,0000000	5,76	5,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1020000	25,14	2,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1531000	19,64	3,00
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0036000	31,44	0,11
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0036000	26,50	0,09
			MO sem LS =>	2,22	LS =>	2,00	MO com LS =>	4,22
			Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,20

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m³	1,0000000	236,14	236,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,0219000	25,14	50,83

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0329000	19,64	59,56
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	31,44	2,25
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	26,50	1,76
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	110,68	121,74
			MO sem LS => 44,11	LS =>	39,74	MO com LS =>	83,85
			Valor do BDI => 59,10			Valor com BDI =>	295,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	235,34	235,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4938000	25,14	62,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7407000	19,64	73,46
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	31,44	2,25
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	26,50	1,76
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	86,53	95,16
			MO sem LS => 54,06	LS =>	48,69	MO com LS =>	102,75
			Valor do BDI => 58,90			Valor com BDI =>	294,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	46,96	46,96
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,12	24,12
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	18,07	18,07
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,77	4,77
			MO sem LS => 10,05	LS =>	9,05	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI => 11,75			Valor com BDI =>	58,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	104,85	104,85
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,31	35,31
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,58	22,58
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,12	24,12
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	18,07	18,07
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,77	4,77
			MO sem LS => 10,05	LS =>	9,05	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI => 26,24			Valor com BDI =>	131,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	18,07	18,07
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	322.681,39	18,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,52			Valor com BDI =>	22,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,77	4,77

Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	322.681,39	4,77
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,19			Valor com BDI =>	5,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,58	22,58
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	322.681,39	22,58
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 5,65			Valor com BDI =>	28,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,31	35,31
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	4,14	35,31
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 8,83			Valor com BDI =>	44,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	49,75	49,75
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	21,83	21,83
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,03	22,03
			MO sem LS => 8,95	LS =>	8,06	MO com LS =>	17,01
			Valor do BDI => 12,45			Valor com BDI =>	62,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	116,59	116,59
Composição Auxiliar	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,31	27,31
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	21,83	21,83
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,53	39,53
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,03	22,03
			MO sem LS => 8,95	LS =>	8,06	MO com LS =>	17,01
			Valor do BDI => 29,18			Valor com BDI =>	145,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	21,83	21,83
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	409.577,31	21,83
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 5,46			Valor com BDI =>	27,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,89	5,89
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	409.577,31	5,89
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,47			Valor com BDI =>	7,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,31	27,31

Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	409.577,31	27,31
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 6,83			Valor com BDI =>	34,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,53	39,53
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	4,14	39,53
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 9,89			Valor com BDI =>	49,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	25,82	25,82
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,70	25,70
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
			MO sem LS => 10,88	LS =>	9,80	MO com LS =>	20,68
			Valor do BDI => 6,46			Valor com BDI =>	32,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	26,78	26,78
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,70	25,70
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 10,88	LS =>	9,80	MO com LS =>	20,68
			Valor do BDI => 6,70			Valor com BDI =>	33,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.439,92	0,10
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.439,92	0,02
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.439,92	0,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,66	0,89
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,95	24,95
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS => 10,05	LS =>	9,05	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI => 6,24			Valor com BDI =>	31,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,64	19,64
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,57	13,57
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,96	0,96
			MO sem LS => 7,29	LS =>	6,56	MO com LS =>	13,85
			Valor do BDI => 4,91			Valor com BDI =>	24,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	21,07	21,07
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3106000	20,70	6,42
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3106000	25,45	7,90
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00007572 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	5,34	5,34
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	1,0000000	0,96	0,96
			MO sem LS => 5,62	LS =>	5,06	MO com LS =>	10,68
			Valor do BDI => 5,27			Valor com BDI =>	26,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	MXKM	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6118000	19,64	12,01
			MO sem LS => 4,46	LS =>	4,01	MO com LS =>	8,47
			Valor do BDI => 3,00			Valor com BDI =>	15,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	0,96	0,96
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	2.477,63	0,31
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07

Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2.477,63	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.477,63	0,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,66	0,34
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,42

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
Abertura da Licitação 03/03/2026 09:00
Número do Processo Licitatório PROCESSO Nº 054/2026/PMAAP/MA

Total sem BDI	**883.830,34**
Total do BDI	**221.112,16**
Total Geral	**1.104.942,50**

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:33:27 -03'00'

Obra
JJ_CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
Próprio CPU AREN A-03		GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1.400,0	276,24	389.536,00	35,25	35,25
102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	438,45	144,32	63.277,10	5,73	40,98
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	613,52	93,69	57.480,68	5,20	46,18
101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	142,84	348,82	49.825,44	4,51	50,69
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	834,52	54,38	45.381,19	4,11	54,80
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1.115,99	40,63	45.342,67	4,10	58,90
103915	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	221,0	150,01	33.152,21	3,00	61,90
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m²	140,0	177,58	24.858,40	2,25	64,15
100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	876,9	27,35	23.983,21	2,17	66,32
Próprio CPU AREN A-10		BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	21.574,66	21.574,66	1,95	68,28
Próprio CPU AREN A-13		CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	17,0	1.134,53	19.287,01	1,75	70,02
90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	221,0	83,89	18.539,69	1,68	71,70
Próprio CPU AREN A-04		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	264,23	65,41	17.283,28	1,56	73,26
102688	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	Drenos	M	360,0	46,59	16.772,40	1,52	74,78
8371	ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	Entrada em Baixa Tensão	un	8,0	1.970,46	15.763,68	1,43	76,21
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	870,0	16,94	14.737,80	1,33	77,54
Próprio CPU AREN		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	70,0	200,96	14.067,20	1,27	78,82
Próprio CPU AREN A-12		BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	10,0	1.276,90	12.769,00	1,16	79,97
Próprio CPU AREN		ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	58,0	211,91	12.290,78	1,11	81,08
Próprio CPU AREN		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	70,0	173,51	12.145,70	1,10	82,18
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	221,0	49,37	10.910,77	0,99	83,17
87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	142,84	68,61	9.828,82	0,89	84,06
Próprio CPU AREN A-08		PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UND)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	4.659,81	9.319,62	0,84	84,90
89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	87,7	102,96	9.029,59	0,82	85,72
94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	167,3	50,24	8.405,15	0,76	86,48
96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	79,3	103,03	8.170,27	0,74	87,22
94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	110,0	68,57	7.542,70	0,68	87,90
95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	4.500,0	1,63	7.335,00	0,66	88,57
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	156,0	44,53	7.035,74	0,64	89,20
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	2.641,58	2,61	6.894,52	0,62	89,83
103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	79,0	81,85	6.466,15	0,59	90,41
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	291,85	21,18	6.181,38	0,56	90,97

Próprio CPU.AREN A-14	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	4,0	1.363,98	5.455,92	0,49	91,47
91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	700,0	7,52	5.264,00	0,48	91,94
98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	40,0	124,86	4.994,40	0,45	92,39
96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	5,95	809,16	4.814,50	0,44	92,83
Próprio CPU.AREN A-15	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	2.101,56	4.203,12	0,38	93,21
96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	276,0	14,89	4.109,64	0,37	93,58
Próprio CPU.AREN A-06	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	4.029,59	4.029,59	0,36	93,95
Próprio CPU.AREN A-11	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	3.763,70	3.763,70	0,34	94,29
98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	20,0	178,53	3.570,60	0,32	94,61
Próprio CPU.AREN A-09	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	3.565,68	3.565,68	0,32	94,93
100984 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	450,0	7,91	3.559,50	0,32	95,26
91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	340,0	9,83	3.342,20	0,30	95,56
103769 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Quadras e seus Equipamentos	UN	1,0	3.298,44	3.298,44	0,30	95,86
97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	45,25	71,30	3.226,32	0,29	96,15
97686 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	17,0	177,36	3.015,12	0,27	96,42
12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	24,0	115,97	2.783,28	0,25	96,67
103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	m²	11,75	224,62	2.639,28	0,24	96,91
102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	204,72	12,27	2.511,91	0,23	97,14
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	413,23	2.479,38	0,22	97,36
Próprio CPU.AREN	APLICAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	150,0	15,97	2.395,50	0,22	97,58
96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	122,0	19,60	2.391,20	0,22	97,80
91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	120,0	19,17	2.300,40	0,21	98,01
97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	180,0	12,37	2.226,60	0,20	98,21
89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	48,0	45,06	2.162,88	0,20	98,40
104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	158,0	12,67	2.001,86	0,18	98,58
101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0	1.974,61	1.974,61	0,18	98,76
96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	15,0	93,37	1.400,55	0,13	98,89
91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	229,58	5,12	1.175,44	0,11	99,00
102505 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	100,0	11,72	1.172,00	0,11	99,10
101807 SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	2,0	544,36	1.088,72	0,10	99,20
98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	3,0	338,11	1.014,33	0,09	99,29
89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	30,0	33,43	1.002,90	0,09	99,38
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	158,0	5,57	880,06	0,08	99,46
89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	30,0	25,04	751,20	0,07	99,53
97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	70,0	8,70	609,00	0,06	99,59
102711 SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	Drenos	UN	8,0	72,72	581,76	0,05	99,64
91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	20,0	26,55	531,00	0,05	99,69
96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	5,0	104,85	524,25	0,05	99,73

95785 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	8,0	45,18	361,44	0,03	99,77
101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	354,29	354,29	0,03	99,80
98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	5,0	58,66	293,30	0,03	99,82
101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	Luminárias Externas	UN	8,0	31,43	251,44	0,02	99,85
8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0	59,86	239,44	0,02	99,87
91907 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	14,0	16,92	236,88	0,02	99,89
86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	3,0	70,14	210,42	0,02	99,91
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	110,0	1,83	201,30	0,02	99,93
95781 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	5,0	40,03	200,15	0,02	99,95
95797 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	2,0	73,75	147,50	0,01	99,96
97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	159,0	0,77	122,43	0,01	99,97
91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,0	14,41	86,46	0,01	99,98
93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	61,35	61,35	0,01	99,98
89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	15,55	46,65	0,00	99,99
93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	4,0	9,62	38,48	0,00	99,99
89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	10,05	30,15	0,00	99,99
89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	9,95	19,90	0,00	100,00
89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	19,77	19,77	0,00	100,00
89364 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	11,97	11,97	0,00	100,00
93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	10,57	10,57	0,00	100,00

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
Abertura da Licitação: 03/03/2026 09:00
Número do Processo Licitatório: PROCESSO Nº 054/2026/PMAAP/MA

Total sem BDI	883.830,34
Total do BDI	221.112,16
Total Geral	1.104.942,50

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:33:42 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-0 8

Fls. 592
Proc. 54
Rub.

Obra
JJ_CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	TRABALHOS INICIAIS	100,00% 2.479,38	100,00% 2.479,38			
2	FUNDAÇÃO - CAMPO SOCYTE	100,00% 8.968,54	100,00% 8.968,54			
3	PAVIMENTAÇÃO - CAMPO SOCYTE	100,00% 449.694,85	20,00% 89.938,97	30,00% 134.908,46	30,00% 134.908,46	20,00% 89.938,97
4	ESTRUTURA - CAMPO SOCYTE	100,00% 31.776,39	40,00% 12.710,56	60,00% 19.065,83		
5	ALVENARIA E FECHAMENTO - CAMPO SOCYTE	100,00% 69.743,25		30,00% 20.922,98	40,00% 27.897,30	30,00% 20.922,98
6	REVESTIMENTO - CAMPO SOCYTE	100,00% 7.915,80		20,00% 1.583,16	50,00% 3.957,90	30,00% 2.374,74
7	PINTURA - CAMPO SOCYTE	100,00% 25.985,07				100,00% 25.985,07
8	EQUIPAMENTOS - CAMPO SOCYTE	100,00% 4.029,59				100,00% 4.029,59
9	FUNDAÇÃO - MEIA QUADRA DE BASQUETE	100,00% 3.974,13		100,00% 3.974,13		
10	PAVIMENTAÇÃO-MEIA QUADRA DE BASQUETE	100,00% 78.764,96			100,00% 78.764,96	
11	EQUIPAMENTOS-MEIA QUADRA DE BASQUETE	100,00% 3.298,44				100,00% 3.298,44
12	FUNDAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL	100,00% 3.311,77		100,00% 3.311,77		
13	PAVIMENTAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL	100,00% 65.830,65			30,00% 19.749,20	70,00% 46.081,46
14	EQUIPAMENTOS-PARQUINHO INFANTIL	100,00% 47.019,59				100,00% 47.019,59
15	PAVIMENTAÇÃO-PISTA DE CAMINHADA	100,00% 84.009,27	30,00% 25.202,78	20,00% 16.801,85	50,00% 42.004,64	
16	PINTURA-PISTA DE CAMINHADA	100,00% 35.875,12			20,00% 7.175,02	80,00% 28.700,10
17	PAVIMENTAÇÃO- AREA DAS PRAÇAS	100,00% 37.861,52	30,00% 11.358,46	20,00% 7.572,30	50,00% 18.930,76	
18	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - AREA DAS PRAÇAS	100,00% 52.881,73			50,00% 26.440,87	50,00% 26.440,87
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA	100,00% 57.929,23	20,00% 11.585,85	30,00% 17.378,77	30,00% 17.378,77	20,00% 11.585,85
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA	100,00% 2.092,96	40,00% 837,18	60,00% 1.255,78		
21	DRENAGEM- CAMPO SOCYTE	100,00% 20.605,76	80,00% 16.484,61	20,00% 4.121,15		
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 10.894,50				100,00% 10.894,50
Porcentagem			16,25%	20,9%	34,14%	28,71%
Custo			179.566,32	230.896,17	377.207,86	317.272,13
Porcentagem Acumulado			16,25%	37,15%	71,29%	100,0%
Custo Acumulado			179.566,32	410.462,49	787.670,35	1.104.942,50

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:33:57 -03'00'

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	**Despesas Financeiras**	**1,00%**
2.0	**Administração central**	**3,00%**
3.0	**Seguro e Garantias**	**1,00%**
4.0	**Risco (R)**	**1,27%**
5.0	**Tributos sobre Nota Fiscal (T)**	**11,25%**
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	4,00%
6.4	CPRB	3,60%
6.0	**Lucro bruto (LB)**	**4,37%**
	Total:	**25,03%**

Referências:

Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:34:17 -03'00'

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**SUBTOTAL**	**21,80%**	**21,80%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	**SUBTOTAL**	**47,31%**	**18,17%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	**SUBTOTAL**	**10,81%**	**8,22%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%
D2	Reinicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinicidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
D	**SUBTOTAL**	**10,16%**	**3,83%**
TOTAL GERAL		**90,08%**	**52,02%**

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 10:34:32 -03'00'

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII

Fls. 600
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA que para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei n° 14.133/2021 em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) que NÃO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,

( ) salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:25:18 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO ÍNDICES ECONÔMICOS NOS TERMOS DO §1º, ART. 69 DA LEI 14.133/2021

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Ms. 601
Proc. 54
Rub.

Prezado Senhor (a),

Eu, CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO, CRC nº MA-008387/O-6, profissional habilitado da área contábil, responsável pela empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **41.994.791/0001-08**, participante desta licitação, ATESTO, para os devidos fins, o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital, nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, conforme segue:

Índice de Liquidez Geral:

$$\frac{1.275.881,99}{61.963,75} = 20,59$$

Índice de Liquidez Corrente:

$$\frac{1.275.881,99}{61.963,75} = 20,59$$

Índice de Solvência Geral:

$$\frac{1.521.912,67}{61.963,75} = 24,56$$

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:25:29 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO:43762450382
Assinado digitalmente por CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO:43762450382
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33692000001-46, OU=Pessoa Física A1, OU=ARALTERNATIVE, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, CN=CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO:43762450382
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.02 15:13:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CRC Nº MA-008387/O-6

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Fls. 602
Proc.
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, Declaramos para fins de cumprimento do disposto no edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP**, que por este e na melhor forma de direito, ASSUMIMOS COMPROMISSO de executar o objeto do referido Processo licitatório, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus Anexos, assim como atendendo as Normas Técnicas e Legislações vigentes cabíveis.

QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO de manter os preços conforme condição expressa em sua Proposta de preços, incluindo nos preços todos os custos diretos, indiretos e benefícios necessários à perfeita execução do objeto da Licitação em questão, tais como: Materiais, equipamentos, mão de obra, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários, lucros, depreciações e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitação.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:25:42 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Fls. 603
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, NÃO EXISTIR NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito nossa habilitação/participação para a presente licitação, por não ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no âmbito da Administração Federal, Estadual ou Municipal, centralizada e autárquica, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:25:52 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Fls. 604
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, CONHECER E CONCORDAR com os termos do Edital e dos respectivos anexos. DECLARAMOS que, estão incluídos na proposta todos os custos diretos e indiretos. DECLARAMOS ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Agente de Contratação ou pela Administração, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à licitante.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:01 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Fls. 605
Proc.
Rub.

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, que, em especial ao inciso VI do artigo 63, inciso I da Lei 14.133/2021, atendo plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e seus Anexos, estando ciente de que caso não sejam verificadas as condições acima mencionadas, estaremos sujeitos, sob a veracidade das informações prestadas, as sanções administrativas previstas nas leis que regem o presente Edital de Licitação.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:11 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Fls. 606
Proc. 54
Rub.

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:21 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

Fls. 607
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:33 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Fls. 608
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, NÃO FOMOS DECLARADA INIDÔNEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso III e IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, bem como comunicar qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e económico-financeira.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:44 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 609
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO QUE O EMPRESÁRIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO É SERVIDOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MARANHÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a)

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, Que Por este e na melhor forma, que NÃO POSSUÍMOS no nosso quadro societário servidor público da ativa do município de ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA, e por fim nenhum tipo de impedimento para celebrar contrato com este órgão nos termos do art. 14 da Lei 14.133/2021, ficando em caso positivo, ressalvado o Agente de Contratação o direito de analisar os fatos para eventual impugnação, observados os termos do Edital e dos respectivos documentos e anexos da licitação;

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393 Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393 Dados: 2026.03.03 09:26:55 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 610
54
Rub.

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO
DE SOUZA
MENESES:610
81020393

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIALCOM SENTENÇA DEFINITIVA

Fls. 611
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21/ e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:27:18 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel. (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Fls. 612
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:27:29 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.983/2013

Fls. 613
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, que cumpro as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata o Edital e seus Anexos, estabelecido no Decreto Nº 7.983/2013, de 08 de abril de 2013.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:27:39 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Fls. 614
Proc. 54
Rub.

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, para fins no disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP,** foi elaborada de maneira independente pelo licitante **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA**.

a) o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, quanto a participar ou não da referida licitação.
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.

Fls. 615
Proc.
Rub.

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação /CPL, antes da abertura oficial das propostas;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:27:52 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 616
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, DO ORGÃO CELEBRANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, que não possui em nosso quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei, art. 18, Inciso XI da Lei 14.791/2023.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:28:03 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Fls. 617
Proc. 54
Rub.

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, por fim, que, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaramos, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaramos, mais, sob as penalidades lei, ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

( ) DEMAIS - Receita bruta anual superior a R$ 4.800.000,00.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:28:17 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL TÉCNICO

Fls. 618
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA para fins de direito e na condição de participante do referido certame, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA, incluindo materiais e mão de obra, conforme as especificações técnicas previstas no projeto básico e documentos de suporte para a contratação, que comprometemos a manter na condução dos serviços até a conclusão como Responsável Técnico pela empresa o(a) profissional Sr(a). **João Pedro de Souza Meneses**, CREA/CAU N° **1121610145**, telefone (98) 98909-3746, e-mail jp07.meneses@gmail.com

Declaramos que estamos cientes de que a substituição do referido profissional somente será possível, se previamente autorizada pela Administração Municipal, enquanto vigente o contrato, com a devida justificativa e que o novo Responsável Técnico pela empresa preencha todos os requisitos exigidos na habilitação e que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao Edital, com possível aplicação das sanções cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:28:29 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO

Fls. 619
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, Que subscreve a presente, DECLARA, POR ESTE E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, QUE:

1. Que, em especial ao inciso VI do artigo 63, inciso I da Lei 14.133/2021, atendo plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e seus Anexos, estando ciente de que caso não sejam verificadas as condições acima mencionadas, estaremos sujeitos, sob a veracidade das informações prestadas, as sanções administrativas previstas nas leis que regem o presente Edital de Licitação.

2. Que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

3. Que minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021)

4. Que para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei n° 14.133/2021 em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) que NÃO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,

   ( ) salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade.

Fls. 620
Proc. 54
Rub.

5. CONHECE E CONCORDA com os termos do Edital e dos respectivos anexos. DECLARAMOS que, estão incluídos na proposta todos os custos diretos e indiretos. DECLARAMOS ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Agente de Contratação ou pela Administração, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à licitante.

6. NÃO EXISTE NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito nossa habilitação/participação para a presente licitação, por não ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no âmbito da Administração Federal, Estadual ou Municipal, centralizada e autárquica, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

7. NÃO FOMOS DECLARADA INIDÔNEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso III e IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, bem como comunicar qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

8. Que por este e na melhor forma de direito, ASSUMIMOS COMPROMISSO de executar o objeto do referido Processo licitatório, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus Anexos, assim como atendendo as Normas Técnicas e Legislações vigentes cabíveis.

9. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO de manter os preços conforme condição expressa em sua Proposta de preços, incluindo nos preços todos os custos diretos, indiretos e benefícios necessários à perfeita execução do objeto da Licitação em questão, tais como: Materiais, equipamentos, mão de obra, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários, lucros, depreciações e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitação.

10. Que Por este e na melhor forma, que NÃO POSSUÍMOS no nosso quadro societário servidor público da ativa do município de ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA e por fim nenhum tipo de impedimento para celebrar contrato com este órgão nos termos do art. 14 da Lei 14.133/2021, ficando em caso positivo, ressalvado o Agente de Contratação o direito de analisar os fatos para eventual impugnação, observados os termos do Edital e dos respectivos documentos e anexos da licitação;

11. Que sob as penas da lei, em especial ao inciso VI do artigo 67 da Lei 14.133/2021, que tomei conhecimento de todas as informações e atendo plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e seus Anexos, estando ciente de que caso não sejam verificadas as condições acima mencionadas, estaremos sujeitas as sanções administrativas previstas nas leis que regem o presente Edital de Licitação.

12. Que não incorrerei nos termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal

13. Que cumpro as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata o Edital e seus Anexos, estabelecido no Decreto Nº 7.983/2013, de 08 de abril de 2013.

14. Que o Regime Construtivo, será aplicado conforme a Lei nº 14.133/21 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) obedecendo à regime de Empreitada por Preço Global.

15. Que não possui em nosso quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 18, Inciso XI da Lei 14.791/2023.

16. Que, para os devidos fins, o CNAE que representa a maior receita é

    <u>42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias.</u>

17. Por fim, que, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

Fls. 622
Proc. 54
Rub.

Declaramos, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaramos, mais, sob as penalidades lei, ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

( ) DEMAIS - Receita bruta anual superior a R$ 4.800.000,00.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:28:45 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 623
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	CONCORRÊNCIA
054/2026	001/2026
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	

PARECER TÉCNICO PROPOSTA DE PREÇOS MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Fls. 624
Proc. 54
Rub.

ANÁLISE TÉCNICA: PROPOSTA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2026

PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

OBJETO: Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no Município de Alto Alegre do Pindaré – MA.

Foi analisado a planilha orçamentaria apresentada pela empresa ***MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comercio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês - MA.***

Após a análise técnica da planilha apresentada, de preços, informações, compatibilidade dos quantitativos e atendimento aos critérios estão conforme padrões e atende no ponto de vista técnico.

A empresa, ***MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08 com o valor: R$ 1.104.942,50 (um milhão e cento e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).***

Com base nessa verificação é aprovada e classificada a proposta apresentada pela empresa.

Finalizo esse parecer, a presente Comissão de Licitação (CPL) para o fiel prosseguimento ao processo

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, 09 DE MARÇO DE 2026.

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA DE FREITAS SERRA:88359131368
DN: cn=JOAO BATISTA DE FREITAS SERRA:88359131368, o=ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA RNP 11157717405, ou, email=jbrickserra@gmail.com, c=BR
Dados: 2026.03.09 13:18:32 -03'00'

João Batista de Freitas Serra

CREA/MA RPN. 11157170405

ENGENHEIRO CIVIL

Fls. 625
Proc. 59
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	CONCORRÊNCIA
054/2026	001/2026
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	

HABILITAÇÃO

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

RERRATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 626
Proc. 59
Rub.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, brasileiro, solteiro, natural de Santa Inês-MA, data de nascimento 04.02.1999, empresário, portador do RG nº 044822182012-4 SSP-MA e CPF nº 610.810.203-93, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro, nº 685, Sabbak, Santa Inês-MA, Cep 65306-480, único sócio da sociedade empresária limitada **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua do Comércio, nº 900, Sala 211, Centro, Santa Inês-MA, Cep 65300-046., devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201132327 em 18.05.2021 e inscrita no CNPJ sob nº 41.994.791/0001-08, resolve rerratificar os seguintes dados alteração 01, ato arquivado em 09.02.2022, sob o nº 20220151873 e consolida-la, conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: No ato arquivado na cláusula segunda retificar a composição do capital que passa a ter a seguinte redação: o capital que era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, fica aumentado para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo que a diferença no valor de R$ 480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais) é totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALORES
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R$ 500.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** e tem sede na Rua do Comércio, nº 900, Sala 211, Centro, Santa Inês, Estado do Maranhão, Cep 65300-046.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALORES
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R$ 500.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

Fls. 627
Proc. 59
Rub.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é: construção de rodovias e ferrovias; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos; usinas de compostagem; construção de edifícios; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de motores, turbinas, máquinas-ferramenta geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres ; locação de mão de obra temporária; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 18.05.2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Fls. 628
Proc. 54
Rub.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o foro da cidade de Santa Inês-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

E, por está assim de acordo, assina digitalmente o presente instrumento de rerratificação e consolidação da alteração 01.

Santa Inês-MA, 17 de fevereiro de 2022.

João Pedro de Souza Meneses
RG nº 0448221820124 SSP-MA
CPF nº 610.810.203-93

Fls. 629
Proc. 54
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2022 11:30 SOB N° 20220223653.
PROTOCOLO: 220223653 DE 18/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202195232. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2022.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 630
Proc. 54
Rub.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES, brasileiro, natural de Santa Inês - Ma, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro, nº 685, Saabbak, CEP:65.306-480 na cidade de Santa Inês - Ma, nascido em 04/02/1999 documento n° 07296853753 DETRAN/MA, inscrita no CPF: 610.810.203-93, único sócio da sociedade que gira sob a **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua do Comércio, nº 900, Sala 211, Bairro Centro, CEP: 65.300-046 na cidade de Santa Inês - Ma, com registro devidamente arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob. N.º 21201132327 e inscrita sob. CNPJ: 41.994.791/0001-08 resolvem assim alterar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da Sociedade passa a ser:

- ✓ 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- ✓ 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- ✓ 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- ✓ 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- ✓ 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- ✓ 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- ✓ 3839-4/01 - Usinas de compostagem
- ✓ 4120-4/00 - Construção de edifícios
- ✓ 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- ✓ 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- ✓ 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ✓ 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- ✓ 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- ✓ 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- ✓ 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- ✓ 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- ✓ 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- ✓ 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ✓ 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- ✓ 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- ✓ 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- ✓ 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ✓ 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ✓ 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- ✓ 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- ✓ 4391-6/00 - Obras de fundações
- ✓ 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ✓ 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- ✓ 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- ✓ 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

- ✓ 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- ✓ 4924-8/00 - Transporte escolar
- ✓ 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- ✓ 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- ✓ 6461-1/00 - Holdings de instituições financeiras
- ✓ 6920-6/01 - Atividades de contabilidade
- ✓ 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- ✓ 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ✓ 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- ✓ 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- ✓ 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- ✓ 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- ✓ 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- ✓ 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
- ✓ 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- ✓ 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- ✓ 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- ✓ 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- ✓ 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- ✓ 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- ✓ 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- ✓ 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- ✓ 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- ✓ 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
- ✓ 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- ✓ 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- ✓ 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- ✓ 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- ✓ 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- ✓ 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- ✓ 8219-9/01 – Fotocópias
- ✓ 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- ✓ 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- ✓ 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- ✓ 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- ✓ 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- ✓ 9003-5/00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

Fls. 631
Rub.

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **MENESES COMERCIO E SERVIOS LTDA** (Art. 997, II, CC/2002) e declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede e domicilio sede Rua do Comércio, nº 900, Sala 211, CEP: 65.300-046 na cidade de Santa Inês - Ma, (Art. 997 II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou em 18/05/2021 e seu prazo duração é indeterminado (Art. 997 II, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como por objeto:

- ✓ 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- ✓ 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- ✓ 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- ✓ 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- ✓ 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- ✓ 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- ✓ 3839-4/01 - Usinas de compostagem
- ✓ 4120-4/00 - Construção de edifícios
- ✓ 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- ✓ 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- ✓ 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ✓ 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- ✓ 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- ✓ 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- ✓ 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- ✓ 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- ✓ 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- ✓ 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ✓ 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- ✓ 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- ✓ 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- ✓ 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ✓ 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ✓ 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- ✓ 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- ✓ 4391-6/00 - Obras de fundações
- ✓ 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ✓ 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- ✓ 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

- ✓ 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- ✓ 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- ✓ 4924-8/00 - Transporte escolar
- ✓ 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- ✓ 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- ✓ 6461-1/00 - Holdings de instituições financeiras
- ✓ 6920-6/01 - Atividades de contabilidade
- ✓ 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- ✓ 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ✓ 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- ✓ 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- ✓ 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- ✓ 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- ✓ 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- ✓ 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
- ✓ 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- ✓ 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- ✓ 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- ✓ 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- ✓ 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- ✓ 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- ✓ 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- ✓ 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- ✓ 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- ✓ 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
- ✓ 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- ✓ 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- ✓ 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- ✓ 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- ✓ 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- ✓ 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- ✓ 8219-9/01 – Fotocópias
- ✓ 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- ✓ 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- ✓ 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- ✓ 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- ✓ 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- ✓ 9003-5/00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

Fls. 633
Proc. 54
Rub.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social permanece em R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididas em 500.000 (Quinhentas Mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios.

Sócio	Cotas	%	Valor R$
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES	500.000	100	R$ 500.000,00
TOTAL	500.000	100	R$ 500.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**).

CLÁUSULA SETIMA: Em suas deliberações, o administrador adotara preferencialmente a forma estabelecida no § 3.º do art. 1.072 do Código Civil (Lei 10.406/2002), a reunião ou a assembleia tornam –se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

CLÁUSULA OITAVA: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA NONA: Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore" , cujo valor será livremente convencionado entre eles de comum acordo, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA DECIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENEZES,** isoladamente com poder e atribuição na área comercial, administrativa, financeira o qual deve praticar todos os atos isoladamente e tudo mais que se fizerem necessários ao bom funcionamento da sociedade, representando-a ativa ou passivamente, em juizo ou fora dele. O Administrador fica autorizado a utilizar o nome empresarial vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e

635
Fl. 54
Rub.

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na sua proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei 10.406/2002), aplicável à matéria, tanto a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato Social só será alterado com autorização dos sócios que se efetivará, com suas respectivas assinaturas e/ou procuração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pagos aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos, apurados ata a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral especifico para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : O Sócio Administrador declaram sob as penas da Lei que não está impedida de exercer a administração de sociedade, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita de suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(Artigo 1.011, § 1.º, CC / 2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As cláusulas e condições constantes do Contrato Social como também nas Alterações que não estão sendo modificadas por este instrumento permanecem inalteradas.

E por estarem de pleno acordo firmam o presente instrumento em via única de igual teor e data, sendo que a via será arquivada na JUCEMA-Junta Comercial do Maranhão.

Santa Inês/Ma, 30 de Agosto de 2022

Fls. 636
Proc. 54
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 13:32 SOB Nº 20221043870.
PROTOCOLO: 221043870 DE 30/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211443014. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2022.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA DE
SANTA INÊS
TRABALHO QUE AVANÇA

www.santaines.ma.gov.br

0SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Fls. 637
Proc. 59
Rub.

ALVARÁ AMBIENTAL Nº 211/2026 | **VALIDADE**

PROCESSO – SEMMAS Nº 213/2026 | **2026**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMMAS, com base na Lei Municipal nº 050/2013 que regulamenta o Processo de Licenciamento Ambiental, autoriza a:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

OBJETIVO SOCIAL:

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CPF OU CNPJ:

41.994.791/0001-08

ENDEREÇO:

R DO COMERCIO, 900, CENTRO

MUNICIPIO: | CEP: 65.300-046

SANTA INÊS/MA

ATIVIDADES SECUNDARIAS:

33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
41.20-4-00 - Construção de edifícios

localiza se em:

R DO COMERCIO, 900, CENTRO

OBS: Vide Verso desta Licença as **EXIGENCIAS/ RECOMENDAÇÕES**

Santa Inês-MA, 23/02/2026

Davilson Cardoso Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade
PORTARIA Nº 603/2025

Davilson Cardoso Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade
PORTARIA Nº 603/2025

OBS - 1ª VIA EMPREENDIMENTO. 2ª VIA ARQUIVO DA SEMMAS
- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS (SE NECESSÁRIO);
- ESTE ALVARÁ RESTRINGE-SE SOMENTE A OPERAÇÃO DA ATIVIDADE;
- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O ALVARÁ DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS: MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.

Exigências e Condicionantes
Processo nº 213/2026

Fls. 638
Proc.
Rub.

- O empreendedor: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.** Está autorizado a operar atividade 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias, localizado em: R DO COMERCIO, 900, CENTRO -. Santa Inês – MA.

- O resíduo sólido não reciclável gerado pelo empreendimento/atividade deve ser transportado de forma segura até o destino final adequado, não podendo ser jogado em terreno baldios (públicos ou privados) nas proximidades de rios, nascentes, lagoas, campos, mangues, parques e áreas de preservação permanente ou qualquer ambiente frágeis;
- Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela operação incorreta da atividade será de responsabilidade total do empreendedor, que deverá tomar todas as providencias cabíveis para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a este órgão ambiental SEMMAS;
- O empreendedor tem a responsabilidade na prevenção de incêndios de forma a evitar danos a flora e fauna remanescentes;
- Fica o empreendedor ciente que o não cumprimento dessas exigências assim como todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, por negligencia, omissão ou imperícia esta licença será cassada por este órgão ambiental. O infrator sofrerá sanções civil e penal conforme a legislação de crimes ambientais;
- Fica o empreendedor ciente que infração ambiental segundo o Decreto Federal nº 6.514/08 é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente além de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, ou obras ou serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou autorização ou que estejam em desacordo com Legislação Municipal Lei nº 050 de 18/10/2013;
- O empreendedor deve utilizar somente produtos aprovados e certificados pelo Ministério da Saúde e da Agricultura;
- Qualquer alteração no projeto apresentado a SEMMAS deverá ser comunicado com antecedência pelo empreendedor para reavaliação de diretrizes ou condicionantes;
- A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
- Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
- Não interferir em Área de Preservação Permanente – APP (conforme os Art. 3°, incisos II, VII, IX e X; Art. 4°, 7° e 8°da Lei Nº12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA nº303/2002);
- Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no órgão ambiental competente, quando for o caso;
- A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
- O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa (matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental vigente.
- O ALVARÁ, não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal;
- Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;
- Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/40) e da Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98).
- Este documento e seus anexos deverão ficar expostos em local de fácil visualização.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
16º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Proc. 639
Rub.

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 47250-26

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
L DMDRDR BNL DQBHN D RDQUHBNR KSC@
Cpf / Cnpj:
30-883-680./ / / 0,/ 7

Nome fantasia / Ocupante:
I I DL OQDDMCHL DMSNR

Ramo de Atividade:
RDQUHENR CD DMF DMG@QHE@' DRBQHSe QHN(
ATC(m²): 14 **Nº Pav:** 0

Endereço:
Q CN BNL DQBHN
Bairro: BDMSQN
Cidade: R@MS@HMaR
Número: 8/ /
Uf L @
Complemento:

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

' (R' •c` r cd dl dcf Žmbh ' (Ht l hm ‹%a cd dl dcf Žmbh ' (Dvshmsnqdr ' (F dcqlmrbh l dmsn cd qhr bn
' (Bnmsqnkd cd l ` sdqh hr cd ` b` a` l dmsn ' (Rhm lky` ‹%a cd dl dcf Žmbh ' ( Adfi ` c`

3. RISCOS ESPECIAIS

, @q ` ydm l dmsn nt l ` mlot k ‹%a cd kpt hcnr hmk l ..udhr.bnl at r•udhr ` sOE14/ Kbqnr
, T r n cd F ..r. Klpt dedhsn cd Odsqr kdn 'F KO(` sOEB/ J f

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Cdbk qn pt d ` oqdr dmsd dchetb ` ‹%a r d bk r r hetb ` bnl n r dmcn cd a ` hvn onsdmbh kcd qhr bn † ulrc ` d ` n o ` sqh —rdm+mnr sdq nr cn hsdl 1-1-0 c ` mnq ` SOEmtb ` m² 31 Ì Oqnbdr r n SOEmtbn Rhi oketb ` cn d bnl BM@D oqdr dmsd mn @mdwn Hc ` qdr - 40(BF RHL -

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Cdbk qn pt d ` r r r •c ` r r dq%a hmr s k c ` r cd ` bnqcn bnl ` Mnq ` SOEmtb ` dr odb•etb ` cdr sd r hr sdl ` mn ‡l ahsn cn BAL L @

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Cdbk qn pt d nr dvshmsnqdr cd hmbŽmchn r dq%a hmr s k cnr m dchetb ` ‹%a cd ` bnqcn bnl ` Mnq ` SOEmtb ` dr odb•etb ` cdr sd r hr sdl ` mn ‡l ahsn cn BAL L @

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Cdbk qn pt d ` r hm lky` ‹%a cd dl dcf Žmbh r dq..hmr s k c` cd ` bnqcn bnl ` Mnq ` SOEmtb ` dr odb•etb ` cdr sd r hr sdl ` mn ‡l ahsn cn BAL L @

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Cdbk qn pt d nr l ` sdqh hr cd ` b` a` l dmsn d qludr sh dmsn t sklky` cnr ` sdmcdq%a ` Mnq ` SOEmtb ` dr odb•etb ` cdr sd r hr sdl ` mn ` l ahsn cn BAL L @

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Cdbk qn pt d ` Ht l hm ‹%a cd dl dcf Žmbh r dq..hmr s k c` cd ` bnqcn bnl ` Mnq ` SOEmtb ` dr odb•etb ` cdr sd r hr sdl ` mn ‡l ahsn cn BAL L @

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Cdbk qn pt d ` Bdmsq kcd F KO ` sdmcdq..` n chr onr sn dl Mnq ` SOEmtb ` dr odb•etb ` cdr sd r hr sdl ` mn ‡l ahsn cn BAL L @

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cdbk qn pt d ` r hmr s k ‹ ™ér dkqOEqtb ` r dr s q%a dl bnmenq hc ` cd bnl ` r dwh Žmbh r c` Mnq ` SOEmtb ` dr odb•etb ` cd hmr od ‹%a uhrt ` kdl hmr s ‹ ™ér cd a ` hv sdmr %a d mnq ` r ` ehm -

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Cdbk qn dr s q bkdmsd cd pt d n Bnqcn cd Anl adhqnr L Hks q oncd+` pt ` kpt dq sdl on+udqhetb ` q ` r hmenq ` ‹ ™ér d cdbk q ‹ ™ér oqdr s c` r+hmbk r hud onq l dhn cd uhr snqh r d cd r nkbhs ‹%a cd cnbt l dmsnr -
Cdbk qn dr s q bkdmsd cd pt d r d enqdl ` kedq c` r ` r b` q bsdqr sto ` r c` dchetb ` ‹%a d c` rt ` nbt o` ‹%a+dr sd cnbt l dmsn odqcdq..u` Hkc ` cd d cdudqdh at r b` qqd` lky` qt l ` mnu` qdf t k dy` ‹%a c` l hmg` dchetb ` ‹%a-

13. AVISO

N qdf hr sqn cd hmenq ` ‹%a hmudqcetb ` oncd ` b` qdts q` n t r t ..qm n bqh d cd é k hc ` cd hcdnk f tb ` +stoketb ` cn mm ` qsen 188 cn b• cfi n odmi k•bnl oqduhr %a cd odmi cd t l ` bhmbn ` mnr cd qdbk r %a d l t ks +r dl oqdit •yn c` oqnuhc Žmbh r ` cl hmr sq su` r d b•udhr b` ahudhr -

Solicitada em: 12/02/2026

47250-26

Propietário / responsável

Fls. 6no
Proc. 54
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

N° 224/2026

Insc. Municipal
238400

CNPJ
41.994.791/0001-08

Data da Constituição
18/05/2021

Nome/Razão Social
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
JJ EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4211101-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Atividades Secundárias
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600 - PERFURACOES E SONDAGENS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Data de Início
18/05/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA DO COMERCIO

Número
900

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
10/02/2022

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
YMSU-HJX9

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 25/02/2026

JANAINA DIVINA SANTOS DE ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
PORTARIA Nº 04/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

25/02/2026 09:56:50

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Abertura Diário : 3 Folha: 1

Fls. 641
Proc.
Rub.

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 11 (ONZE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 11 (ONZE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 3(TRÊS) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2023 DA EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, ESTABELECIDA À RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS / MA, CEP 65300046, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201132327 POR DESPACHO DE 18/05/2021 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 41994791000108.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 01 DE JANEIRO DE 2023

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio Administrador
CPF 61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR(A)
CRC 008387

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO

Fl. 642 Prot. 54 Rub. 3 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	105		00013	235.487,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	413		00013	214.365,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	707		00013		79.587,45
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	756		00013		32.543,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	791		00013		64.587,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	819		00013		2.600,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	833		00013		19.875,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	847		00013		450,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	854		00013		3.099,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	2583		00013		50.385,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	980		00013		114,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	2478		00013		3.547,87
CLIENTES DIVERSOS (105) [1-1-04-01]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	35		00013		235.487,50
Outros investimentos (413) [1-3-01-05]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	35		00013		214.365,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	35		00013	79.587,45	
IRRF S/ salário/pro-labore (756) [2-1-05-04]	PAGAMENTO	35		00013	32.543,18	
Impostos a pagar (791) [2-1-05-10]	PAGAMENTO	35		00013	64.587,12	
Folha a pagar (819) [2-1-06-01]	PAGAMENTO	35		00013	2.600,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) [2-1-06-03]	PAGAMENTO	35		00013	19.875,48	
Contribuição sindical a recolher (847) [2-1-06-06]	PAGAMENTO	35		00013	450,00	
Outras contribuições (854) [2-1-06-07]	PAGAMENTO	35		00013	3.099,47	
Exigível a longo prazo (2583) [2-2-01-01]	PAGAMENTO	35		00013	50.385,72	
Reservas p/ amortização de financiamentos (980) [2-4-02-03]	PAGAMENTO	35		00013	114,57	
Reserva para Contingências (2478) [2-4-04-01]	PAGAMENTO	35		00013	3.547,87	
10 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de abril de 2023						

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Abril de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO 3 Folha: 3

Fls. 643
Proc. 54
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N/Lote	Débito	Crédito
10 de abril de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de junho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
30 de junho de 2023						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	MATERIAL UTILIZADO NOS SERVICOS	2191		00008		125.369,54
Outras (2191) [4-3-01-14]	MATERIAL UTILIZADO NOS SERVICOS	287		00008	125.369,54	
10 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
03 de agosto de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 19	1225	19	00011	104.551,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19	2086	19	00011		679,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 19	2646	19	00011		3.136,55
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 19	35	19	00011		104.551,60
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19	35	19	00011	679,59	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 19	35	19	00011	3.136,55	
10 de agosto de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
24 de agosto de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 21	1225	21	00011	396.591,12	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21	2086	21	00011		2.577,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 21	2646	21	00011		11.897,73
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 21	35	21	00011		396.591,12

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO

Fl. 644 Proc. 54 Rub. 3 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023						
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21	35	21	00011	2.577,84	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 21	35	21	00011	11.897,73	
04 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 22	1225	22	00010	152.630,69	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 22	2086	22	00010		992,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 22	2646	22	00010		4.578,92
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 22	35	22	00010		152.630,69
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 22	35	22	00010	992,10	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 22	35	22	00010	4.578,92	
10 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
25 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 24	1225	24	00010	440.916,41	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24	2086	24	00010		2.865,96
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 24	2646	24	00010		13.227,49
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 262	2646		00008		15.034,28
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 262	2086		00008		3.257,43
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 24	35	24	00010		440.916,41
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24	35	24	00010	2.865,96	
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 262	35		00008	3.257,43	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 24	35	24	00010	13.227,49	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 262	35		00008	15.034,28	
10 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
25 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 262	2086		00008		3.858,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 262	2646		00008		17.806,41
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 262	35		00008	3.858,06	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 262	35		00008	17.806,41	
30 de outubro de 2023						

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO

Fls. 645 Proc. 54 Rub. 5 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	2653		00008		10.509,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL 262	2660		00008		27.191,73
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	35		00008	10.509,02	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL 262	35		00008	27.191,73	
10 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
30 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	2653		00008		10.509,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL 262	2660		00008		27.191,73
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	707		00008	82.570,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	287		00008		82.570,00
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	35		00008	10.509,02	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL 262	35		00008	27.191,73	
10 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
13 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 29	1225	29	00009	632.345,85	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 29	2086	29	00009		4.110,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 29	2646	29	00009		18.970,38
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 29	35	29	00009		632.345,85
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 29	35	29	00009	4.110,25	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 29	35	29	00009	18.970,38	
31 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	2653		00008		10.509,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL 262	2660		00008		27.191,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	despesa	1624		00008		1.007.379,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VALORES A RECEBER	105		00008		632.345,66
CLIENTES DIVERSOS (105) [1-1-04-01]	VALORES A RECEBER	35		00008	632.345,66	
Deprec. móveis e utensílios (476) [1-3-03-06]	DEPRECIACAO	2023		00008		1.169,84
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) [1-3-03-09]	DEPRECIACAO	2037		00008		17.713,42
Deprec. veículos (504) [1-3-03-11]	DEPRECIACAO	2044		00008		9.958,75
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	despesa	35		00008	1.007.379,40	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Dezembro de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO

Fl. 646 Proc. 54 Rub. 3

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023						
Móveis e utensílios (2023) [4-2-11-06]	DEPRECIACAO	476		00008	1.169,84	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037) [4-2-11-09]	DEPRECIACAO	490		00008	17.713,42	
Veículos (2044) [4-2-11-11]	DEPRECIACAO	504		00008	9.958,75	
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	35		00008	10.509,02	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL 262	35		00008	27.191,73	
Lucros Acumulados (1029) [2-4-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		333.509,48
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014	1.727.035,67	
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		1.007.379,40
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		15.840,00
Móveis e utensílios (2023) [4-2-11-06]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		1.169,84
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037) [4-2-11-09]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		17.713,42
Veículos (2044) [4-2-11-11]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		9.958,75
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		18.341,23
COFINS (2646) [4-2-12-08]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		84.651,76
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		31.527,06
CSLL (2660) [4-2-12-10]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		81.575,19
Outras (2191) [4-3-01-14]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		125.369,54
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	525		00014	15.840,00	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1225		00014		1.727.035,67
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2023		00014	1.169,84	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2037		00014	17.713,42	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2044		00014	9.958,75	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2086		00014	18.341,23	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2191		00014	125.369,54	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2646		00014	84.651,76	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2653		00014	31.527,06	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2660		00014	81.575,19	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1624		00014	1.007.379,40	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1029		00014	333.509,48	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					**7.996.192,72**	**7.996.192,72**

**********(XXXXX)**********

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 NIRE: 21201132327 Diário: 3 Folha: 7
RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO CEP: 65300046 Santa Inês MA

E. 647
Pro. 54
Rub. 10

Classificação	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1	**Ativo**	******904.793,70D**	****1.064.082,32D**
1-1	**Circulante**	******415.555,51D**	******818.051,64D**
1-1-01	**Disponível**	*******54.698,47D**	******103.135,98D**
	Numerários em caixa (28)	54.698,47D	103.135,98D
	Clientes (98)	235.487,50D	632.345,66D
	Estoques (280)	125.369,54D	82.570,00D
1-3	**Permanente**	******489.238,19D**	******246.030,68D**
	Investimentos (392)	214.365,50D	0,00D
	Imobilizado (420)	288.420,23D	288.420,23D
	Depreciação / Amortização (469)	13.547,54C	42.389,55C
2	**Passivo**	******904.793,70C**	****1.064.082,32C**
2-1	**Circulante**	******202.742,70C**	*******82.570,00C**
	Fornecedores (700)	79.587,45C	82.570,00C
	Imposto a pagar / recolher (728)	97.130,30C	0,00C
	Salários e contribuições previdenciárias (812)	26.024,95C	0,00C
2-2	**Passivo Exigível a Longo Prazo**	*******50.385,72C**	************0,00C**
	Empréstimo Bancário (2576)	50.385,72C	0,00C
2-4	**Patrimônio líquido**	******651.665,28C**	******981.512,32C**
2-4-01	**Capital Social**	******500.000,00C**	******500.000,00C**
	Capital Integralizado (945)	500.000,00C	500.000,00C
	Reserva de capital (966)	114,57C	0,00C
	Reservas de lucros (1008)	3.547,87C	0,00C
	Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	148.002,84C	481.512,32C

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR
CPF:437.624.503-82 CRC - MA: 008.387/O-6

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :3 Folha: 8

Fls. 628
Proc. 54
Rub.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.727.035,67C
=Receita bruta de serviços			****1.727.035,67C**
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****1.727.035,67C**
=T o t a l - Receita			****1.727.035,67C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros custos diretos			
CUSTO DOS SERVIÇOS	4-1-04-02	1624	1.007.379,40D
=Outros custos diretos			****1.007.379,40D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			****1.007.379,40D**
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta			
HONORARIOS DO CONTADOR	4-2-07-18	525	15.840,00D
=Mão de obra indireta			*******15.840,00D**
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	1.169,84D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037	17.713,42D
Veículos	4-2-11-11	2044	9.958,75D
=Depreciação/Amortização			*******28.842,01D**
Impostos e taxas			
PIS s/ outras receitas operacionais	4-2-12-07	2086	18.341,23D
COFINS	4-2-12-08	2646	84.651,76D
IRPJ	4-2-12-09	2653	31.527,06D
CSLL	4-2-12-10	2660	81.575,19D

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC: 008387

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :3 Folha: 9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Impostos e taxas			******216.095,24D**
=T o t a l - Custos indiretos da produção			******260.777,25D**
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Outras	4-3-01-14	2191	125.369,54D
=Despesas gerais da administração			******125.369,54D**
=T o t a l - Despesas gerais de produção			******125.369,54D**
=T o t a l - Despesas			****1.393.526,19D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fls. 649
Proc. 54
Rub.

RECEITAS----------> 1.727.035,67C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.393.526,19D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****333.509,48

****

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:41.994.791/0001-08 NIRE: 21201132327
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO N 900, SALA 211, BAIRRO:CENTRO, SANTA INÊS- MA
Analise Economica e Financeira em 31/12/2023 Diario: 3 Folha: 10

ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA 31/12/2023

Fls. 650
Proc. 59
Rub.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC>OU = 1,00(HUM INTEIRO)

LC = AC/PC = 818.051,64/82.570,00= 9,90

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,00(HUM INTEIRO)

LG = AC +RLP/PC+PNC= 818.051,64/82.570,00= 9,90

SOLVENCIA GERAL SG: INDICE> OU = 1,00 (HUM INTEIRO)

SG = AT/PC+ ELP= 1.064.082,32/82.570,00 = 12,88

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL(IET)

IET = PC + ELP/AT= 82.570,00/1.064.082,32= 0,0775 x 100= 7,75

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR
CRC-MA 008387-6/O

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SOCIO ADMINISTRADOR

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Encerramento Diário : 3 Folha: 11

Fls. 651
Proc. 54
Rub.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 11 (ONZE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 11 (ONZE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 3(TRÊS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio Administrador
CPF 61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR(A)
CRC 008387

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. 652
Proc. 59
Rub.

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 16:08 SOB Nº 20240636180.
PROTOCOLO: 240636180 DE 10/05/2024. NIRE: 21201132327.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 — NIRE: 21201132327 — Diário: 3 — Folha: 76
RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 — CENTRO — CEP: 65300046 — Santa Inês — MA

653
Pág. 54
Rub.

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1		**Ativo**	****1.064.082,32D**	****1.521.912,67D**
1-1		**Circulante**	******818.051,64D**	****1.275.881,99D**
1-1-01		**Disponível**	******103.135,98D**	******446.403,86D**
1-1-01-01		**Numerários em caixa**	******103.135,98D**	*******59.101,31D**
1-1-01-01-01		Caixa (35)	103.135,98D	59.101,31D
1-1-01-02		**Banco conta movimento**	************0,00D**	******387.302,55D**
1-1-01-02-01		Bradesco (63)	0,00D	387.302,55D
1-1-04		**Clientes**	******632.345,66D**	******503.788,46D**
1-1-04-01		CLIENTES DIVERSOS (105)	632.345,66D	503.788,46D
1-1-12		**Estoques**	*******82.570,00D**	******325.689,67D**
1-1-12-01		Mercadorias (287)	82.570,00D	325.689,67D
1-3		**Permanente**	******246.030,68D**	******246.030,68D**
1-3-02		**Imobilizado**	******288.420,23D**	******288.420,23D**
1-3-02-04		Móveis e utensílios (434)	11.698,47D	11.698,47D
1-3-02-07		Máquinas, equip. e ferramentas (448)	177.134,22D	177.134,22D
1-3-02-09		Veículos (455)	99.587,54D	99.587,54D
1-3-03		**Depreciação / Amortização**	*******42.389,55C**	*******42.389,55C**
1-3-03-06		Deprec. móveis e utensílios (476)	1.169,84C	1.169,84C
1-3-03-09		Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	31.260,96C	31.260,96C
1-3-03-11		Deprec. veículos (504)	9.958,75C	9.958,75C
2		**Passivo**	****1.064.082,32C**	****1.521.912,67C**
2-1		**Circulante**	*******82.570,00C**	*******61.963,75C**
2-1-03		**Fornecedores**	*******82.570,00C**	*******61.963,75C**
2-1-03-01		Fornecedores Diversos (707)	82.570,00C	61.963,75C
2-4		**Patrimônio líquido**	******981.512,32C**	****1.459.948,92C**
2-4-01		**Capital Social**	******500.000,00C**	******500.000,00C**
2-4-01-01		**Capital Integralizado**	******500.000,00C**	******500.000,00C**
2-4-01-01-01		Capital Integralizado (952)	500.000,00C	500.000,00C
2-4-05		**Lucros / Prejuízos acumulados**	******481.512,32C**	******959.948,92C**
2-4-05-01		Lucros Acumulados (1029)	481.512,32C	959.948,92C

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :3 Folha: 77

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.912.628,17C
=Receita bruta de serviços			**1.912.628,17C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**1.912.628,17C
=T o t a l - Receita			**1.912.628,17C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4-1-01-01	1470	488.570,60D
=Custos dos produtos vendidos			****488.570,60D
Outros custos diretos			
CUSTO DOS SERVIÇOS	4-1-04-02	1624	621.600,00D
=Outros custos diretos			****621.600,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**1.110.170,60D
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta			
HONORARIOS DO CONTADOR	4-2-07-18	525	16.944,00D
=Mão de obra indireta			*****16.944,00D
Impostos e taxas			
PIS s/ outras receitas operacionais	4-2-12-07	2086	15.997,75D
COFINS	4-2-12-08	2646	73.835,75D
IRPJ	4-2-12-09	2653	148.284,08D
CSLL	4-2-12-10	2660	68.959,39D
=Impostos e taxas			****307.076,97D

Fls. 654
Proc.
Rub.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82 CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :3 Folha: 78

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Custos indiretos da produção			******324.020,97D**
=T o t a l - Despesas			****1.434.191,57D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fls. 655
Proc. 59
Rub.

RECEITAS----------> 1.912.628,17C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.434.191,57D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****478.436,60

**********(XXXXX)**********

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82 CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 656
Proc. 54
Rub.

Diário: 3 Folha: 79

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 61.963,75

Ativo 1.521.912,67 = 0,04

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo 1.521.912,67

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 61.963,75 = 24,56

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2456 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 1.275.881,99

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 61.963,75 = 20,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,59 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante 1.275.881,99

Passivo Circulante 61.963,75 = 20,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,59 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 3 Folha: 80

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 657
Proc. 54
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 3 Folha: 81

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$959.948,92C
(+) Depreciação	R$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R$0,00C
Lucro Ajustado	**R$959.948,92C**
Aumento em duplicatas a receber	R$503.788,46D
Aumento em PECLD	R$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R$0,00C
Aumento nos estoques	R$325.689,67D
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R$0,00C
Aumento em fornecedores	R$61.963,75C
Redução em provisão para IR a pagar	R$0,00C
Redução em salários a pagar	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$192.434,54C**
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$192.434,54C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$0,00C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$192.434,54C**

Fls. 658
Proc. 54
Rub.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 659
Proc. 54
Rub.

Diário: 3 Folha: 82

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	**R$481.512,32C**	**R$148.002,84C**
Ajustes de exercícios anteriores	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R$0,00C	R$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R$0,00C	R$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$959.948,92C	R$481.512,32C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R$0,00C	R$0,00C
Reservas de Lucro	R$0,00C	R$0,00C
Distribuição de Lucros	R$0,00C	R$0,00C
Saldo Atual	**R$1.441.461,24C**	**R$629.515,16C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.512,32	0,00	981.512,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.948,92	0,00	1.459.948,92
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										

Fls. 660
Proc.
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.948,92	0,00	1.459.948,92
SALDOS FINAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.410,16	0,00	3.901.410,16

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 69
Proc.
Rub.

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Fls. 662
Proc.
Rub.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Construção de rodovias e ferrovias; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Usinas de compostagem; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, com início de atividades em 18/05/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3 Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 663
Proc. 54
Rub.

calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 61.963,75 (SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) .

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2024

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 664
Proc. 54
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2025 10:08 SOB N° 20250363372.
PROTOCOLO: 250363372 DE 10/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507693052. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2025.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61081020393
DATA: 02/03/2026
HORA: 15:22

INSC. ESTADUAL: 12.697.281-8 — ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/08/2022
RAZÃO SOCIAL: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR — SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	41.994.791/0001-08	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
NIRE:	21201132327	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	18/05/2021	CAPITAL SOCIAL:	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	UFRE:	50 - UFRE / SANTA INÊS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/10/2010	DATA OBRIG. EFD:	01/03/2022
CORREIO ELETRÔNICO:	JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	40

Fls. 665
Proc. 54
Rub.

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65300-046		
ENDEREÇO	RUA DO COMERCIO	NÚMERO:	900
COMPLEMENTO:	SALA 211		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO APRAAA DA MATRIZ	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SANTA INES	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9890-93746	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA DO COMERCIO	NÚMERO:	900
COMPLEMENTO:	SALA 211		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SANTA INES	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9890-93746	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
2	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
3	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
6	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7	3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM
8	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
9	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
10	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
11	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
12	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
13	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
14	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
15	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
16	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
18	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
19	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
20	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
21	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
22	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
23	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
24	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
25	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
26	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61081020393
DATA: 02/03/2026
HORA: 15:22

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
28	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
29	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
30	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
31	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
32	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
33	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
34	6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
35	6461100	HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
36	6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
37	6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
38	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
39	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
40	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
41	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
42	7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
43	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
44	7220700	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
45	7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
46	7490103	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
47	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
48	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
49	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
50	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
51	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
52	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
53	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
54	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
55	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
56	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
57	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
58	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
59	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
60	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
61	8219901	FOTOCÓPIAS
62	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
63	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
64	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
65	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
66	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
67	9003500	GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
3938089393	ATALIA GUIMARAES SILVA	3 - CONTADOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	205 - ADMINISTRADOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61081020393
DATA: 02/03/2026
HORA: 15:22

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Fls. 667
Proc. 57
Rub.

PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

Fls. 668
Proc.
Rub.

03/02/2026 14:36:40

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 238400-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: JJ EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 41.994.791/0001-08
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 02/10/2022 15:43:43
Data de Inicio: 05/18/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 05/18/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	RUA DO COMERCIO	900	CENTRO	SANTA INES-MA

Fls. 669
Proc. 57
Rub.

03/02/2026 14:36:40

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	18/05/2021	
X	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	18/05/2021	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1	18/05/2021	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	18/05/2021	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	18/05/2021	
	USINAS DE COMPOSTAGEM	1	18/05/2021	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	18/05/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	18/05/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	18/05/2021	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	18/05/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	1	18/05/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS	1	18/05/2021	
	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1	18/05/2021	
	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS	1	18/05/2021	
	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA	1	18/05/2021	
	SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS	1	18/05/2021	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	18/05/2021	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	18/05/2021	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	18/05/2021	
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1	18/05/2021	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1	18/05/2021	
	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	1	18/05/2021	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1	18/05/2021	
	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	18/05/2021	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	18/05/2021	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	18/05/2021	
	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	18/05/2021	
	FOTOCOPIAS	1	18/05/2021	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	18/05/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	1	18/05/2021	

Fls. 670
Proc. 59
Rub.

03/02/2026 14:36:40

Comprovante de Inscrição Municipal

CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO		
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	18/05/2021
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	18/05/2021
OBRAS DE FUNDACOES	1	18/05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	1	18/05/2021
OBRAS DE ALVENARIA	1	18/05/2021
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	18/05/2021
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	18/05/2021
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	18/05/2021
TRANSPORTE ESCOLAR	1	18/05/2021
SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	18/05/2021
HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1	18/05/2021
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	1	18/05/2021
SERVICOS DE ARQUITETURA	1	18/05/2021
SERVICOS DE ENGENHARIA	1	18/05/2021
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	1	18/05/2021
PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	18/05/2021
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	18/05/2021
ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	1	18/05/2021
GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS	1	18/05/2021
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	18/05/2021
OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	18/05/2021
PERFURACOES E SONDAGENS	1	18/05/2021
PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	18/05/2021
DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	18/05/2021
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	18/05/2021
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	18/05/2021
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	18/05/2021
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	18/05/2021

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/05/2021	01/03/2022
001-ISS HOMOLOGADO	01/03/2022	

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

929015/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HAYC SOUZA MOITA**
Registro: **1119200768MA** RNP: **1119200768**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. 671
Proc. 54
Rub.

Número da ART: **MA20230610978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/01/2023 Baixada em: 20/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA** CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ UF: MA CEP: 65398000
Contrato: 281/2022-PMAAP Celebrado em: 15/12/2022
Valor do contrato: R$ 859.857,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: SN
Complemento: Centro de Convivência Inclusivo de Assistência Social - CIAS Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ UF: MA CEP: 65398000
Coordenadas Geográficas: -3.666161, -45.845344
Data de início: 15/12/2022 Conclusão efetiva: 15/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 800.04 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1660.43 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1660.43 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 483.30 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 250.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 172.83 metro;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 281/2022-PMAAP, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA E EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CIAS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

Número da ART: **MA20240780174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2024 Baixada em: 20/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA** CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ UF: MA CEP: 65398000
Contrato: 281/2022-PMAAP Celebrado em: 15/12/2022
Valor do contrato: R$ 859.857,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: SN
Complemento: Centro de Convivência Inclusivo de Assistência Social - CIAS Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ UF: MA CEP: 65398000
Coordenadas Geográficas: -3.666161, -45.845344
Data de início: 15/12/2022 Conclusão efetiva: 15/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

929015/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 800.04 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1660.43 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1660.43 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 483.30 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 250.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 172.83 metro;

Observações

ART COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 281/2022-PMAAP, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA E EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CIAS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

Fls. 672
Proc. 54
Rub.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO sendo contempladas neste registro os itens; 1.5; ~~8.4.5; 11.8;~~ por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 929015/2025
10/06/2025, 12:47
b7ZZ7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b7ZZ7

Fls. 673
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ. 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, Hayc Souza Moita, Engenheiro Civil, CREA 1119200768 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Serviços Técnicos de Engenharia para a Construção de um Campo Society no Centro de Convivência Inclusivo de Assistência Social – CIAS no Município de Alto Alegre do Pindaré -MA.** Descritos na tabela abaixo, Município de Alto Alegre do Pindaré – MA, Nº S/N, Bairro Centro, CEP: 65398-000, na Avenida João XXIII, localizado no Bairro Centro do Município de Alto Alegre do Pindaré - MA. conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA, inscrita no CNPJ nº 01.612832/0001-21, com sede na Avenida João XIII, S/N – Bairro Centro – Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP 65.398-000, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Alto Alegre do Pindaré - MA, neste ato representado (a) pelo (a) **Elza Maria Santos do Nascimento**, Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comércio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, neste ato representado pelo Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, portador da cédula de identidade 044822182012-4 e CPF: 610.810.203-93**, doravante denominada **CONTRATADA.**

Período de execução: 15/12/2022 à 15/06/2024

ART Inicial nº MA20230610978

ART Complementar nº MA20240780174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929015/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 929015/2025
10/06/2025, 15:27
Chave de Impressão: b7ZZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2025 e contém 5 folhas

Ms. 674
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CARACTERÍSTICAS DO SERVICO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00
1.2	S00053	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	ORSE	m2	416,31
1.3	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	ORSE	m2	20,00
1.4	S04175	Locação de praças com piquetes de madeira	ORSE	M2	2.213,90
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00
1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00
1.7	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00
1.8	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	2.213,90
1.9	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	575,61
1.10	ADM-0004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	6,00
1.11	COMP-01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	CORTE (ATERRO)				
2.1.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.660,43
2.1.2	S02522	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	ORSE	m3	1.660,43
2.1.3	S09698	Expurgo de jazida (consv)	ORSE	m3	400,00
2.2	BASE ESTABILIZADA				
2.2.1	S02656	Lastro de brita 1	ORSE	m3	48,30
2.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	19,32
3	DRENAGEM PLUVIAL				
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	27,98
3.2	S10654	Dreno profundo 60x40cm c/ tubo de pvc ø 100mm, bidim, areia e brita	ORSE	m	116,60
3.3	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00
4	FUNDAÇÕES				
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES-SAPATAS E VIGA BALDRAME				
4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	18,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929015/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 929015/2025
10/06/2025, 15:27
Chave de Impressão: b7Z27
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2025 e contém 5 folhas

Fls. 675
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

4.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	50,55
4.1.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	5,50
4.1.4	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	50,55
4.1.5	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	11,87
4.1.6	S04953	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	ORSE	m2	152,91
5	**SUPERESTRUTURA**				
5.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS**				
5.1.1	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	1,70
6	**MUROS E FECHAMENTOS**				
6.1	**MURETA + ARQUIBANCADA**				
6.1.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	232,54
6.1.2	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	1,95
6.2	**MURO EXTERNO**				
6.2.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**				
6.2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	25,37
6.2.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	6,04
6.2.2	**ESTRUTURA**				
6.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	60,38
6.2.2.2	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	31,13
6.2.2.3	S04953	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	ORSE	m2	166,05
6.2.3	**FECHAMENTO**				
6.2.3.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	800,04
6.2.4	**REVESTIMENTO**				
6.2.4.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,811,40
6.2.4.2	S04783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	ORSE	m2	1,811,40
6.2.5	**PINTURA**				
6.2.5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,811,40
6.2.5.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,811,40
7	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**				
7.1	**MURETA + ARQUIBANCADA**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929015/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 929015/2025
10/06/2025, 15:27
Chave de Impressão: b7ZZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2025 e contém 5 folhas

Fls. 676
Proc.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	363,00
7.1.2	S04783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	ORSE	m2	363,00
8	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**				
8.1	S04358	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	ORSE	m3	27,35
8.2	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	77,28
8.3	S10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola type, areia tratada, borracha a mão de obra especializada	ORSE	m2	966,00
8.4	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**				
8.4.1	S94992S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	ORSE	m2	335,70
8.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	250,53
8.4.3	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	172,83
8.4.4	S02604	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	ORSE	m2	483,30
8.4.5	S10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	287,00
8.4.6	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em noviacor, 02 demãos	ORSE	un	1,00
9	**PINTURA**				
9.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	363,00
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	363,00
9.3	S102491S	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	ORSE	m2	36,22
9.4	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	194,00
9.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	250,33
9.6	S03411	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2	ORSE	m2	1,68
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
10.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**				
10.1.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
10.1.2	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00
10.1.3	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00
10.1.4	S06193	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar.	ORSE	un	1,00
10.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**				
10.2.1	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	213,00
10.2.2	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	10,00
10.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929015/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 929015/2025
10/06/2025, 15:27
Chave de Impressão: b7Z27
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2025 e contém 5 folhas

Fls. 677
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

10.3.1	S11413	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	M	300,00
10.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**				
10.4.1	S00336	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8,00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	ORSE	un	6,00
10.4.2	S08271	Projetor fech. em alum. fundido, com aletas, refletor em alum. refletal, liso anod. lente em cristal temp. suporte fixação em chapa de aço galv. c/ soquete E-40, na cor cinza martelado, da REEME ; ref. MA-326 ou similar, incl. lamp vapor met. 250w	ORSE	un	18,00
10.4.3	COM-73142991	POSTE METÁLICO 02 PÉTALAS E LUMINÁRIAS DE 2 PÉTALAS EM LED H=6.00 M	Composições Próprias	UN	3,00
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
11.1	S02431	Trave para futebol de campo	ORSE	par	1,00
11.2	S02426	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim.7,5x2,5m	ORSE	par	1,00
11.3	S102362S	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ½"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	ORSE	m2	697,80
11.4	S12038	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2.77 mm (12 bwg), bitola final = "3.8" mm, malha 7.5 x 7.5 cm, h = 2 m	ORSE	m2	10,00
11.5	S09290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	ORSE	m2	1,68
11.6	S10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	ORSE	un	6,00
11.7	**IRRIGAÇÃO**				
11.7.1	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
11.7.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	30,00
11.8	**ARBONIZAÇÃO**				
11.8.1	S09876	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	ORSE	un	5,00
12	**SERVIÇOS FINAIS**				
12.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00
12.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	2.213,90

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Alto Alegre do Pindaré – MA, 17 de junho de 2024.

MARCELO COELHO SOUSA:68680643300
Assinado de forma digital por MARCELO COELHO SOUSA:68680643300
Dados: 2024.06.17 09:19:12 -03'00'

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MARCELO COELHO SOUSA
CPF: 686.806.433-00

IAGO LIRA DE SOUSA DUTRA:05341235380
Assinado de forma digital por IAGO LIRA DE SOUSA DUTRA:05341235380
Dados: 2024.06.17 12:20:12 -03'00'

IAGO LIRA DE SOUSA DUTRA
CREA MA: 1119263867
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929015/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 929015/2025
10/06/2025, 15:27
Chave de Impressão: b7Z27
O documento nesta alto registrado foi emitido em 05/06/2025 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899733/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fls. 678
Proc. 54
Rub.

Profissional: **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **136384MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230686743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2023 Baixada em: 17/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** CPF/CNPJ: **44.143.940/0001-05**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO CARLOS BRINGEL (JD MAGNÓLIA) Nº: 472
Complemento: Bairro: ADELAIDE CABRAL
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300780
Contrato: 266/2023 Celebrado em: 21/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.399.127,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VESCESLAU BRÁS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SABBAK
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65306505
Coordenadas Geográficas: -3.673169, -45.392214
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/02/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CPF/CNPJ: 44.143.940/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 452.33 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 47 - Execução de manutenção 461.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 142.22 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 73.44 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 75.25 metro cúbico;

Observações

Execução de manutenção e reforma geral no Centro da Pessoa Idosa do Bairro Sabbak, localizado na Rua Vesceslau Brás, Santa Inês-MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8.11; 12; 13.47; 13.48; 13.52; 13.68; 13.69; 13.70; 13.71; 13.72; 13.73, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899733/2024
22/01/2024, 13:23
2W7a8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2W7a8

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 679
Proc.
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ. 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, João Pedro de Souza Meneses, Engenheiro Civil, CREA 1121610145 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL DO "CENTRO DA PESSOA IDOSA DO BAIRRO SABBAK", para atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês - MA**, descritos na tabela abaixo, Município de Santa Inês – MA, S/N, Bairro Sabbak, CEP: 65306-505, na Rua Vesceslau Brás, localizado no Bairro Sabbak do Município de Santa Inês - MA. conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – MA, inscrita no CNPJ nº 44.143.940/0001-05, com sede na Rua Antonio Carlos Bringel (Jd Magnolia), 472 – Bairro Adelaide Cabral – Santa Inês/MA, CEP 65.300 – 780, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, neste ato representado (a) pelo (a) **GEIZANE BASTOS DA SILVA**, Secretária Municipal de Desenvolvimento e Cidadania, **CPF: 009.701.573-39** doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comércio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, neste ato representado pelo Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, **portador da cédula de identidade 044822182012-4 e CPF: 610.810.203-93**, doravante denominada **CONTRATADA.**

Período de execução: 14/08/2023 à 12/01/2024

ART nº MA20230686743

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 22/01/2024, às 13:38.

Fls. 680
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	SINAPI	M2	16,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	49,50
1.3	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1945,69
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	77,65
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	84,25
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	248,69
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	97,56
2.4	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	109,15
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	435,66
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	27,59
2.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	176,55
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	34,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 681
Proc. 54
Rub.

2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	257,58
2.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	74,59
2.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	54,63
2.12	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	186,25
2.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	38,00
2.14	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	56,00
2.15	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	4,55
2.16	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00
2.17	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI	M2	19,68
2.18	S00043	Retirada de calha	ORSE	m	17,59
2.19	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	3,00
2.20	S03250	Remoção de ventilador de teto	ORSE	un	
2.21	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	26,69
3.1	**INFRAESTRUTURA**				
3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**				
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	15,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 22/01/2024, às 13:38.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 687
Proc.
Rub.

3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	21,26
3.1.3	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	18.28
3.1.4	94328	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	9,58
3.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	17,53
3.1.6	90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	99,65
3.2	**FUNDAÇÃO**				
3.2.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	19,93
3.2.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	47,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 22/01/2024, às 13:38.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 683
Proc. 54
Rub.

3.2.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	25,82
3.2.4	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	17,43
3.2.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	29,87
3.2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	19,77
3.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	297,85
4	**SUPERESTRUTURA**				
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	82,85
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,63
4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	80,63
4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	234,72
4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	132,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 684
Proc. 59
Rub.

4.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	130,12
4.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,68
5	**PAREDES E PAINEIS**				
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	452,33
5.2	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	37,69
6	**ESQUADRIAS**				
6.1	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00
6.2	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00
6.3	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 685
Proc.
Rub.

6.4	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00
6.5	S08170	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	ORSE	un	3,00
6.6	S03625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	ORSE	un	1,00
6.7	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	52,55
6.8	S12219	Portão/porta em aluminio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	22,50
6.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	2,00
6.10	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	19,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 22/01/2024, às 13:38.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 686
Proc. 54
Rub.

6.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00
7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				
7.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	131,25
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	42,54
7.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	142,98
7.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	144,25
8	**COBERTURA**				
8.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	351,69
8.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	489,50
8.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	101,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 22/01/2024, às 13:38.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 687
Proc. 54
Rub.

8.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	59,50
8.5	101976	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	15,50
8.6	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	442,33
8.7	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	376,60
8.8	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	195,60
8.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	156,95
8.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	723,66
8.11	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	245,55
8.12	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	525,36
8.13	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	92,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luís Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 688
Proc. 54
Rub.

9	**FORRO**				
9.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	188,72
9.2	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	SINAPI	M2	195,55
9.3	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	744,87
10	**REVESTIMENTO**				
10.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	545,36
10.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	952,58
10.3	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	SINAPI	M2	495,32
10.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	598,12
11	**PISOS**				
11.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	105,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 22/01/2024, às 13:38.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luís Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 689
Proc. 59
Rub.

11.2	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	165,50
11.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	147,59
11.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	993,25
11.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	190,25
11.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	42,50
11.7	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	44,58
11.8	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	232,56
11.9	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	10,00
11.10	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	198,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 690
Proc. 59
Rub.

11.11	S03410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	27,50
12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA**				
12.1	S00674	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	ORSE	un	5,00
12.2	S09538	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	ORSE	un	20,00
12.3	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	194,76
12.4	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	5,00
13	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				
13.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	95,00
13.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	85,00
13.3	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 691
Proc.
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	31,00
13.5	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
13.6	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
13.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
13.8	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	5,00
13.9	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00
13.10	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	26,00
13.11	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	12,00
13.12	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00
13.13	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
13.14	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 692
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.15	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00
13.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	
13.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	
13.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00
13.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	
13.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	
13.21	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00
13.22	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	11,00
13.23	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00
13.24	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00
13.25	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00
13.26	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00
13.27	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 22/01/2024, às 13:38.

Fls. 693
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.28	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00
13.29	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00
13.30	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	284,69
13.31	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	136,50
13.32	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	130,54
13.33	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	2,65
13.34	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	14,56
13.35	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	18,00
13.36	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	78,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 694
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.37	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00
13.38	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	SINAPI	UN	49,00
13.39	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	44,00
13.40	101645	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	5,00
13.41	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1155,66
13.42	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	951,58
13.43	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	991,55
13.44	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	493,50
13.45	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,68
13.46	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	47,59
13.47	101662	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 695
Proc. 54
Rub.

13.48	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	SINAPI	UN	42,00
13.49	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	25,00
13.50	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1925,69
13.51	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1953,25
13.52	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	25,00
13.53	S12305	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	19,00
13.54	S11374	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00
13.55	S00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	ORSE	un	2,00
13.56	S04527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	ORSE	un	2,00
13.57	S03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	ORSE	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luís Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 696
Proc.
Rub.

13.58	S12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	ORSE	un	3,00
13.59	S00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	ORSE	un	4,00
13.60	C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN	4,00
13.61	S11141	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	5,00
13.62	S08490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	7,00
13.63	S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	3,00
13.64	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00
13.65	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	135,45
13.66	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	125,69
13.67	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	145,88
13.68	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	45,00
13.69	S08739	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	ORSE	un	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 697
Proc. 54
Rub.

13.70	S03772	Luminária Tecnolux CW 450 Q5 para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	ORSE	un	5,00
13.71	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	15,00
13.72	S12204	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	ORSE	un	5,00
13.73	S07646	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	ORSE	un	9,00
14	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
14.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	22,42
14.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	82,69
14.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	92,66
14.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	39,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 698
Proc. 59
Rub.

14.5	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	99,56
14.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	90,25
14.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	44,20
14.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	9,00
14.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00
14.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
14.11	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
14.12	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	9,00
14.13	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
14.14	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
14.15	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 699
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

14.16	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
14.17	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00
14.18	102613	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00
14.19	102617	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	0,00
14.20	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
14.21	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
14.22	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
14.23	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00
14.24	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
15.1	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	3,00
15.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 700
Proc. 59
Rub.

15.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	5,54
15.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	11,24
15.5	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	
15.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,50
15.7	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00
15.8	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
15.9	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 701
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

15.10	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
15.11	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
15.12	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	1,00
15.13	S06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	ORSE	m	1,50
16	**LOUÇAS E ACESSORIOS**				
16.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	1,00
16.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00
16.3	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.4	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00
16.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00
16.6	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00
16.7	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 702
Proc. 54
Rub.

16.8	190416	SIFAO CROMADO PARA MICTORIO	SBC	UN	1,00
16.9	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00
16.10	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
16.11	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
16.12	S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	ORSE	un	
16.13	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.14	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.15	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA ? PADRÃO ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.16	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.17	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.18	S12070	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	ORSE	un	2,00
16.19	S03708	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	un	2,00
16.20	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	UN	1,00
16.21	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	ORSE	un	1,00
16.22	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	
16.23	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 703
Proc. 59
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

17	**PINTURA**				
17.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	302,50
17.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	
17.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,25
17.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	62,96
17.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	13,55
17.6	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	82,65
17.7	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	92,58
17.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	99,50
17.9	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	56,88
17.10	S190116	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	IOPES	m2	435,47
17.11	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	393,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 704
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

17.12	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	585,69
17.13	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	74,48
18	**DIVERSOS**				
18.2	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	UN	15,00
18.3	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	ORSE	m2	12,00
19	**SERVIÇOS FINAIS**				
19.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	125,69
19.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	145,77
19.3	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	12,50
19.4	S10308	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	6,00
19.5	S12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ORSE	un	5,00

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Santa Inês – MA, 16 de janeiro de 2024.

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietário

Manoel Patrício da Silva
Sec. de Obras
Mat.: 3330361

Alecsander Coutinho Silva
Fiscal de Obras
Portaria N° 3171/2024
Crea N° 3120285070MA

Gelzane Bastos da Silva
Secretária Municipal Desenvolvimento Social e Cidadania
Portaria Nº 1.082/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 22/01/2024, às 13:38.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

912434/2024

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls. 705
Proc. 54
Rub.

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240736435** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** CPF/CNPJ: **44.143.940/0001-05**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO CARLOS BRINGEL (JD MAGNÓLIA) Nº: 472
Complemento: Bairro: ADELAIDE CABRAL
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300780
Contrato: 040/2024 Celebrado em: 29/01/2024
Valor do contrato: R$ 317.979,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA H Nº: S/N
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300000
Coordenadas Geográficas: -3.662315, -45.354026
Data de início: 29/01/2024 Conclusão efetiva: 27/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CPF/CNPJ: 44.143.940/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 336.36 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 627.90 metro cúbico;

Observações

Execução de revitaliação e adequação do Espaço de Cuidados para Idosos Sol Nascente, no Bairro Sol Nascente, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 912434/2024
06/08/2024, 11:10
628cZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 628cZ

Fls. 706
Proc. 54
Sub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ. 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, João Pedro de Souza Meneses, Engenheiro Civil, CREA 1121610145 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de revitalização e adequação do Espaço de Cuidados para Idosos Sol Nascente, no Bairro Sol Nascente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês – MA**, descritos na tabela abaixo, Município de Santa Inês – MA, Nº S/N, Bairro Sol Nascente, CEP: 65300-000, na Rua H, localizado no Bairro Sol Nascente do Município de Santa Inês - MA. conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - MA, inscrita no CNPJ nº 44.143.940/0001-05, com sede na Rua Antônio Carlos Miguel (Jd Magnólia), 472 – Bairro Adelaide Cabral – Santa Inês/MA, CEP 65.300 – 780, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, neste ato representado (a) pelo (a) **GEIZANE BASTOS DA SILVA**, Secretária Municipal de Desenvolvimentos Social e Cidadania, **CPF:** 009.701.573-39 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comércio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, neste ato representado pelo Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, **portador da cédula de identidade 044822182012-4 e CPF: 610.810.203-93**, doravante denominada **CONTRATADA.**

Período de execução: 29/01/2024 à 27/07/2024

ART nº MA20240736435

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 707
Proc.
Rub.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	SINAPI	M2	48,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	100,00
1.3	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	4.000,00
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	200,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	200,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	500,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	220,00
2.4	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	300,00
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	900,00
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	100,00
2.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	520,00
2.8	97682	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	120,00
2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	620,00
2.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	200,00
2.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	160,00
2.12	97691	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	400,00
2.13	97690	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	100,00
2.14	97666	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	120,00
2.15	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	10,00
2.16	97686	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00
2.17	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI	M2	54,00
2.18	S00043	Retirada de calha	ORSE	m	52,00
2.19	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	8,00
2.20	S03250	Remoção de ventilador de teto	ORSE	un	22,00
2.21	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	90,00
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 09/08/2024, às 09:48

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 708
Proc. 54
Rub.

3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	60,00
3.1.3	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	40,00
3.1.4	94328	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	40,00
3.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	42,00
3.1.6	90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	280,00
3.2	**FUNDAÇÃO**				
3.2.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	40,00
3.2.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	100,00
3.2.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	60,00
3.2.4	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	40,00
3.2.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	80,00
3.2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	64,00
3.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	640,00
4	**SUPERESTRUTURA**				
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	170,00
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	40,00
4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	170,00
4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	480,00
4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	280,00
4.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	280,00
4.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,00
5	**PAREDES E PAINEIS**				
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	950,00
5.2	102254	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 09/08/2024, às 09:48.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 709
Proc.
Rub.

6	ESQUADRIAS				
6.1	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00
6.2	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.3	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.4	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.5	S08170	Porta em madeira compensada (caneta), lisa, semi-oca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens exceto vidros	ORSE	un	8,00
6.6	S03625	Porta em madeira compensada (caneta), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	ORSE	un	9,00
6.7	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	120,00
6.8	S12219	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1 1/2" horizontais e engradado o 1 1/2"x1 1/2" verticais, com espaçamento de 12cm	ORSE	m2	48,00
6.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,00
6.10	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	60,00
6.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	40,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO				
7.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	100,00
7.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
7.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
8	COBERTURA				
8.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	720,00
8.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	220,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 710
Proc. 54
Rub.

8.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	120,00
8.5	101976	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	64,00
8.6	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.7	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.8	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	400,00
8.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	400,00
8.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1.520,00
8.11	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	700,00
8.12	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.120,00
8.13	S00246	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	200,00
9	FORRO				
9.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	400,00
9.2	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	SINAPI	M2	400,00
9.3	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	1.500,00
10	REVESTIMENTO				
10.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.100,00
10.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	2.000,00
10.3	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	SINAPI	M2	1.000,00
10.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.200,00
11	PISOS				
11.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	500,00
11.2	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	400,00
11.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	300,00
11.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.000,00
11.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Fls. 711
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

11.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	100,00
11.7	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	100,00
11.8	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	500,00
11.9	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacer, 02 demãos	ORSE	un	40,00
11.10	94260	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00
11.11	S03410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	100,00
12	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA				
12.1	S00674	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	ORSE	un	20,00
12.2	S09538	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	ORSE	un	40,00
12.3	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	400,00
12.4	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	20,00
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
13.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	200,00
13.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	200,00
13.3	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	70,00
13.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	70,00
13.5	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.6	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00
13.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.8	96906	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00
13.9	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	90,00
13.10	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	90,00
13.11	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	70,00
13.12	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	70,00
13.13	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30,00
13.14	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 09/08/2024, às 09:48.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 712
Proc. 54
Rub.

13.15	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00
13.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.21	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.22	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.23	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.24	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.25	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.26	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.27	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.28	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.29	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.30	91867	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00
13.31	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.32	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.33	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	20,00
13.34	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	30,00
13.35	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	100,00
13.36	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	300,00
13.37	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00
13.38	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	SINAPI	UN	100,00
13.39	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	100,00
13.40	101845	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	20,00
13.41	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.400,00
13.42	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00
13.43	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00
13.44	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00
13.45	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 713
Proc.
Rub.

13.46	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	100,00
13.47	101662	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.48	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.49	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	60,00
13.50	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00
13.51	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00
13.52	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	60,00
13.53	S12306	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	40,00
13.54	S11374	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	10,00
13.55	S00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	ORSE	un	5,00
13.56	S04527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	ORSE	un	5,00
13.57	S03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l= 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	ORSE	un	5,00
13.58	S12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X"	ORSE	un	10,00
13.59	S00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	ORSE	un	20,00
13.60	C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN	10,00
13.61	S11141	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	30,00
13.62	S06490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	30,00
13.63	S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	20,00
13.64	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00
13.65	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.66	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.67	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00
13.68	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.69	S08739	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	ORSE	un	100,00
13.70	S03772	Luminária Tecnolux CW 450 Q5 para iluminação publica 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	ORSE	un	20,00
13.71	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	40,00
13.72	S12204	Luminária para iluminação publica 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	ORSE	un	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 09/08/2024, às 09:48.

Fls. 712
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.73	S07646	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	ORSE	un	20,00
14	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
14.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	50,00
14.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.5	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	100,00
14.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
14.11	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.12	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.13	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.14	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.15	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.16	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	12,00
14.17	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.18	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,00
14.19	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00
14.20	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00
14.21	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
14.22	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00
14.23	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00
14.24	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 09/08/2024, às 09:48.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 715
Proc. 59
Rub.

15.1	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	6,00
15.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00
15.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
15.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
15.5	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
15.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
15.7	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
15.8	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
15.9	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.10	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.11	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.12	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	10,00
15.13	S06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	ORSE	m	20,00
16	**LOUÇAS E ACESSORIOS**				
16.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	4,00
16.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
16.3	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.4	86868	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.6	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.7	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00
16.8	190416	SIFAO CROMADO PARA MICTORIO	SBC	UN	10,00
16.9	99535	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
16.10	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
16.11	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.12	S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	ORSE	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 09/08/2024, às 09:48.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 716
Proc. 54
Rub.

16.13	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
16.14	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.15	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA ? PADRÃO ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.16	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.17	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.18	S12070	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	ORSE	un	6,00
16.19	S03708	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	un	4,00
16.20	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	UN	4,00
16.21	S02033	Papeleira de louça, DECA A460, 15 x 15cm ou similar	ORSE	un	6,00
16.22	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.23	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
17	**PINTURA**				
17.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00
17.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,00
17.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00
17.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
17.5	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
17.6	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	200,00
17.7	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	200,00
17.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	200,00
17.9	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	120,00
17.10	S190116	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	IOPES	m2	1.000,00
17.11	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	800,00
17.12	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.200,00
17.13	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	200,00
18	**DIVERSOS**				
18.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	600,00
18.2	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	UN	30,00
18.3	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	ORSE	m2	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 717
Proc. 54
Rub.

19	SERVIÇOS FINAIS				
19.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	300,00
19.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	600,00
19.3	S01718	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	60,00
19.4	S10306	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	200,00
19.5	S12836	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ORSE	un	10,00

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Santa Inês – MA, 01 de agosto de 2024.

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietário

Alecsander Coutinho Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1120285070

Alan Martins Alves
Secretário de Obras
Matrícula 3331167

Gabriela Passos da Silva
Assistente Social
Portaria Nº 1[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893922/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HAYC SOUZA MOITA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fls. 7/8
Proc.
Rub.

Profissional: **HAYC SOUZA MOITA**
Registro: **1119200768MA** RNP: **1119200768**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230680470** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050 Registrada em: 11/09/2023 Baixada em: 12/09/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA** CPF/CNPJ: **11.774.163/0001-48**
Endereço do contratante: ESTRADA BR 222 KM 367 Nº: SN
Complemento: BR 222 KM 367 ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: Celebrado em: 09/01/2023
Valor do contrato: R$ 2.672.319,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BR 222 KM 367 Nº: SN
Complemento: BR 222 KM 367 ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.686088, -45.270813
Data de início: 09/01/2023 Conclusão efetiva: 10/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA CPF/CNPJ: 11.774.163/0001-48

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 702.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1038.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 635.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA 49 - Execução de obra 85.47 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 8.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 112.10 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1485.23 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1485.23 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 370.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE POUSO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS PRIVADAS E SINALIZAÇÃO PARA EMPRESA ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 7.15, 10.3 E 10.4, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893922/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fls. 719
Proc. 54
Rub.

Certidão de Acervo Técnico nº 893922/2023
14/09/2023, 12:33
Zaaby

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zaaby

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230683685

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. 720
Proc. 59
Rub.

1. Responsável Técnico

JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1121595243**
Registro: **1121595243MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.774.163/0001-48**
ESTRADA BR 222
Nº: **S/N**
Complemento: **ESTRADA BR 222 KM 367 ZONA RURAL**
Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 2.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA BR 222
Nº: **S/N**
Complemento: **ESTRADA BR 222 KM 367 ZONA RURAL**
Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**
Data de Início: **04/09/2023**
Previsão de término: **08/09/2023**
Coordenadas Geográficas: **-3.686088, -45.270813**
Finalidade:
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.774.163/0001-48**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	1.038,00	m³
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA	370,00	m
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1.485,23	m
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1.485,23	m
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	8,00	un
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	112,10	m
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.6.1 - EM ALVENARIA	702,40	m²
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	630,00	m²
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA	85,47	m²
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	635,70	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE POUSO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publica/, com a chave: d22xb
Impresso em: 11/09/2023 às 15:24:37 por: ws.osirisma.jgmziwcqhxb, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300
faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:11
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 2 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230683685

Fls. 721
Proc. 54
Rub.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

RECUPERAÇÃO DE VIAS PRIVADAS E SINALIZAÇÃO PARA EMPRESA ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO - CPF: 610.746.223-67

Igarapé do Meio - MA, 12 de Setembro de 2023
Local data

ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 11.774.163/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 90,02 Registrada em: 11/09/2023 Valor pago: R$ 90,02 Nosso Número: 8304946398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:11
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publicar/, com a chave: dZ2xb
Impresso em: 11/09/2023 às 15:24:38 por: ws.osiosma.jgmzwcqhxb, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FAZENDA
ELDORADO

Fls. 722
Proc. 59
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, Hayc Souza Moita, Engenheiro Civil, CREA 1119200768 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **OBRA DE CONTRUÇÃO DE GALPÃO DE POUSO E URBANIZAÇÃO DE AREAS DEGRADAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS PRIVADAS E SINALIZAÇÃO**, descritos na tabela abaixo, na Rodovia BR 222, Km 367, Zona Rural, Igarapé do Meio - MA, conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 11.774.163/0001-48**, com sede localizada na BR 222, 00, KM 367, zona rural, CEP: 65.345-000, Igarapé do Meio- MA. **ART: MA20230680470**

PRAZO CONTRATUAL: **09/01/2023 a 10/05/2023**

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

CONTRATANTE	ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA		
EMPRESA:			
OBJETO:	OBRA DE CONTRUÇÃO DE GALPÃO DE POUSO E URBANIZAÇÃO DE AREAS DEGRADAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS PRIVADAS E SINALIZAÇÃO		
LOCAL:	BR 222, 00, KM 367, zona rural, CEP: 65.345-000, Igarapé do Meio - MA.		
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00
2	**INSTALAÇÕES DA OBRA**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	6,00
2.2	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M²	0,00
2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	8,00
2.4	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA BIFASICA	UND	1,00
2.5	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA FRIA E ESGOTO	UND	1,00
3	**PROJETOS E AUTORIZAÇÕES**		
3.1	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	UND	1,00
3.2	PROJETO DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS	UND	1,00
3.3	ALVARA DE EXECUÇÃO	UND	1,00
3.4	HABITE-SE	UND	1,00

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 723
Proc. 540
Rub.

3.5	ART DE EXECUÇÃO E PROJETOS	UND	1,00
4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.038,00
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	103,80
4.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	54,00
4.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	M2	1.038,00
4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,80
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	498,00
4.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	153,00
4.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	100,00
5	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES**		
5.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUALMENTE	M³	6,40
5.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	17,02
5.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0.20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	95,24
5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,95
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59,50
6	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	74,36
6.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	66,93
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,30
6.4	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão, com tampa de concreto	m	370,00
6.5	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	un	740,00

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 724
Proc. 54
Rub.

6.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.485,23
6.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.485,23
6.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UND	8,00
6.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	80,10
6.10	CORPO DE BSTC D=1,00 M	M	32,00
6.11	CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	80,10
7	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	47,10
7.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,65
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,20
7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,63
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	532,80
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	738,52
7.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
7.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00
7.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	2,00
7.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.11	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 725
Proc.
Rub.

7.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PARA O SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO)	UN	2,00
7.15	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	15,00
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	58,32
8.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	58,18
8.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00
8.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,30
8.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
8.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
8.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM COM REGISTRO DE ESFERA	UND	12,00
8.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	4,00
8.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
8.10	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
8.11	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016	UN	1,00
9	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNAS E INTERNAS ENTRE AS AREAS DE APOIO (LATICINIO, GALPÃO, CRIATORIO DE CABRAS)**		
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	613,31
9.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	566,25
9.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	261,97
9.4	Polimento de piso de alta resistência, novo	M2	261,97
9.5	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	302,89
9.6	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³	302,89

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 726
Proc. 54
Rub.

11	**PINTURA**		
11.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (referente o estacionamento dos veiculos de visitantes, funcionarios e caminhoes de abastecimento e entrega)	M²	50,00
11.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (vias internas, de visitantes e das vicinais internas)	M	253,44
11.3	PINTURA DE BANCOS COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2020	M2	194,28
11.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	8.319,11
11.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	7.568,24
11.6	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMÃOS	M2	361,21
12	**GALPÃO PARA ESTACIONAMENTO DA AERONAVE PARTICULAR (PLANILHA AUXILIAR)**		
12.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
12.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	132,90
12.1.2	TOPOGRAFO - LOCAÇÃO DA OBRA	H	25,00
12.2	**FUNDAÇÕES**		
12.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	3.657,21
12.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMDO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1.520,72
12.2.3	ESPAÇADOR	UN	4.142,34
12.2.4	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	m²	223,59
12.2.5	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 21,10 M, E = 18 MM	m²	223,59
12.2.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	103,71
12.2.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,96
12.3	**SUPERESTRUTURA**		
12.3.1	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	m²	33,75
12.3.2	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 21,10 M, E = 18 MM	m²	189,00

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 727
Proc. 54
Rub.

12.3.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	28,52
12.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMDO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	621,41
12.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	978,66
12.4	**PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO**		
12.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS	m²	702,40
12.4.2	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1 M ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	m	702,40
12.4.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	630,00
12.4.4	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA	un	1.538,26
12.4.5	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA	un	1.021,99
12.4.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	14,75
12.4.7	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	kg	759,88
12.4.8	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL	m³	17,66
12.4.9	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF	m²	1.404,80
12.4.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	1.404,80
12.4.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	11,25
12.5	**ESQUADRIAS**		

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 728
Proc. 54
Rub.

12.5.1	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTEREGIONAL), E = *3,5* CM	m²	21,84
12.5.2	PORTÃO METALICO EM CHAPA		
12.5.3	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO BRILHANTE OU EQUIVALENTE D= 4,60X0,40M	un	2,00
12.5.4	JANELA DE CORRER COM 4 FOLHAS BRILHANTE OU EQUIVALENTE 3,00X 1,00	un	4,00
12.5.5	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO BRILHANTE OU EQUIVALENTE 3,10X1,20M	un	2,00
12.5.6	JANELA DE CORRER COM 4 FOLHAS BRILHANTE OU EQUIVALENTE 1,00X 1,00	un	1,00
12.6	**SISTEMA DE COBERTURA**		
12.6.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	33,00
12.6.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO	kg	3,030,67
12.6.3	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	m	147,36
12.6.4	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2 ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	1.147,50
12.6.5	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM	cj	2.295,00
12.6.6	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL METALICA	und	67,50
12.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
12.7.1	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	1.721,25
12.7.2	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	kg	596,25
12.8	**PAVIMENTAÇÃO**		
12.8.1	**CIMENTADO**		
12.8.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2.597,51
12.8.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	1.147,50

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 729
Proc. 59
Rub.

12.8.1.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OUGRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COMESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EMBETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COMPOLITRIZ, ESTUCAMENTO, SEI ADOR E CERA.AF_06/2022	m²	2.324,21
12.8.1.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	374,50
12.8.1.5	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA	m²	574,50
12.8.1.6	PISO FULGET USADO EM REVESTIMENTOS DE ÁREAS EXTERNAS DE URBANIZAÇÃO (detalhes de paginação conforme projeto recebido)	m²	1.060,65
12.8.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	97,33
12.8.1.8	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão, com tampa de concreto	m	484,70
12.8.1.9	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA, ESPESSURA 15MM A 20 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. (uso para proteção do piso durante o armazenamento da aeronave)	m²	621,58
12.8.2	**CERÂMICA**		
12.8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	m	17,01
12.8.2.2	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	m	52,50
12.8.2.3	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	8.116,50
12.8.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÒ M2 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	773,00
12.8.3	**PISO - ASFALTO (pista de pouso)**		
12.8.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	m²	854,70
12.8.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	85,47
12.8.3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS	m²	854,70
12.8.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	512,82
12.8.3.5	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA.	m3	4.200,00

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 730
Proc. 59
Rub.

12.8.3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m3	512,82
12.8.3.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	un	21,00
12.9	**PINTURA**		
12.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.123,84
12.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.123,84
12.9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.123,84
12.9.4	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	51,20
12.10	**CERAMICA (ÁREAS MOLHADAS)**		
12.10.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	103,00
12.10.2	ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS	kg	515,00
12.11	**FORRO**		
12.11.1	FORRO EM PLACA MINERAL COM FERRAGENS	m²	308,00
12.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V**		
	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO QUADRO GERAL DA CEB AO GALPÃO (PARA QFL-0)		
12.12.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #35 MM2 PRETO (FASE R,S,T)	m	1.440,00
12.12.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #35 MM2 AZUL CLARO (FASE R,S,T)	m	480,00
12.12.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 CM DE CONCRETO, COM DRENO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO, A CADA 30 M	un	17,60
12.12.4	ELETRODUTO PEAD Ø50 MM	m	480,00
12.12.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 MM² AZUL CLARO	m	64,00
12.12.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² PRETO	m	64,00
12.12.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² BRANCO	m	64,00
12.12.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² VERMELHO	m	64,00
12.12.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² VERDE	m	64,00

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 731
Proc. 54
Rub.

	SISTEMA DE ATERRAMENTO, DPS E DR NO QUADRO PRINCIPAL		
12.12.10	00039467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) OU EQUIVALENTE	un	9,00
12.12.11	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO POR CORRENTE DR, COM SENSIBILIDADE DE 30MA(PROTEÇÃO DE PESSOAS) E CORRENTE NOMINAL IN = 62 A / TRIFÁSICO / 380V SIEMENS OU EQUIVALENTE	un	2,00
	QUADRO DE FORÇA E LUZ (MATERIAL PARA QFL-1, QFL-2, QFL-3 E QFL-4)		
12.12.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
12.12.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	4,00
12.12.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 80A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
12.12.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 40A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00
12.12.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 30A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
12.12.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 25A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00
12.12.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 20A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
12.12.19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 15A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
12.12.20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 6A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	10,00
12.12.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	30,00
12.12.22	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 16A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00
12.12.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 20A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
12.12.24	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL Ø40MM (Ø1 1/2")	m	60,00
12.12.25	CURVA 90º FG Ø1 1/2" /40 MM, FERRO GALVANIZADO ROSQUEÁVEL	UN	20,00
12.12.26	PORCA E BUCHA PARA ELETRODUTO FG Ø1 1/2" /40 MM	CJ	8,00
12.12.27	LUVA ROSCADA FERRO GALVANIZADO Ø1 1/2" /40 MM	UN	40,00
12.12.28	CAIXA DE PASSAGEM FG 20X20X10 , COM TAMPA, 2 PARA CADA QUADRO	Un	10,00
	ILUMINAÇÃO		

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Ms. 732
Doc. 54
Rub.

	QUADRO DE FORÇA E LUZ (MATERIAL PARA QFL-1, QFL-2, QFL-3 E QFL-4)		
12.12.29	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	m	250,00
12.12.30	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	350,00
12.12.31	CAIXA DE PASSAGEM OCTANGULAR, DE EMBUTIR EM PVC 4X2"	un	60,00
12.12.32	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, DE EMBUTIR EM PVC 4X4"	un	30,00
12.12.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² MM BRANCO	m	150,00
12.12.34	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² MM PRETO	m	100,00
12.12.35	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² VERMELHO	m	50,00
12.12.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² AZUL CLARO	m	300,00
12.12.37	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² VERDE CLARO	m	300,00
12.12.38	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² MM BRANCO	m	20,00
12.12.39	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² MM PRETO	m	20,00
12.12.40	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² VERMELHO	m	20,00
12.12.41	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² AZUL CLARO	m	40,00
12.12.42	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² VERDE CLARO	m	40,00
12.12.43	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² MM BRANCO	m	100,00
12.12.44	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² MM PRETO	m	100,00
12.12.45	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² VERMELHO	m	100,00
12.12.46	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² AZUL CLARO	m	300,00
12.12.47	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² VERDE CLARO	m	300,00
12.12.48	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² MM BRANCO	m	40,00
12.12.49	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² MM PRETO	m	40,00

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel. (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 733
Proc. 54
Rub.

12.12.50	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² VERMELHO	m	40,00
12.12.51	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² AZUL CLARO	m	120,00
12.12.52	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² VERDE CLARO	m	120,00
	REDE DE ILUMINAÇÃO		
12.12.53	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 150W, BIFÁSICA 220V PARA GALPÃO INDUSTRIAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	16,00
12.12.54	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 150W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	64,00
12.12.55	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 100W, BIFÁSICA 220V PARA GALPÃO INDUSTRIAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	10,00
12.12.56	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 100W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	12,00
12.12.57	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 60W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	8,00
12.12.58	ELETRODUTO FG Ø1 1/2" - 40 MM	tubo 3m	80,00
12.12.59	CURVA 90° FG Ø1 1/2" - 40 MM, ROSQUEAVEL	m	120,00
12.12.60	PORCA E BUCHA PARA ELETRODUTO FG Ø1 1/2" /40 MM	m	80,00
12.12.61	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² MM BRANCO	m	300,00
12.12.62	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² MM PRETO	m	300,00
12.12.63	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² VERMELHO	m	300,00
12.12.64	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² AZUL CLARO	m	600,00
12.12.65	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² VERDE CLARO	m	600,00
12.12.66	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² AMARELO	m	300,00
12.12.67	TOMADA MACHO 2P+T, COM CHICOTE DE 1M EM CABO PP 3X2,5 MM2, PARA CONEXÃO DAS LUMINÁRIAS	UN	84,00
12.12.68	TOMADA FÊMEA 2P+T 10A PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	UN	84,00
12.12.69	CANALETA VENTILADA EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL TIPO "U", 100X50 MM ,PARA SER FIXADA NA ESTRUTURA DO TELHADO ATRAVÉS DE TIRANTES DE 3/8" EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO E SUPORTE DOS CABEAMENTOS DAS LUMINÁRIAS	barra 3m	160,00
12.12.70	SUPORTE PARA CANALETA VENTILADA 100X50, COM TIRANTE DE 3/8"	UN	44,00

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 734
Proc. 54
Rub.

12.12.71	CURVA 90º PARA CANALETA VENTILADA	UN	20,00
12.12.72	CRUZETA PARA CANALETA VENTILADA	UN	44,00
12.12.73	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TOMADA EM CANALETA VENTILADA	UN	84,00
12.13	**AGUA PLUVIAL**		
12.13.1	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	un	10,00
12.13.2	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	85,00
12.13.3	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	un	10,00
12.13.4	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA	un	10,00
12.13.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	190,00
12.13.6	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN AS 42,18	un	15,00
12.13.7	JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL 00003481	un	15,00
12.14	**INCENDIO**		
12.14.1	**SINALIZAÇÃO**		
12.14.1.1	PLACA BONECO EM FUGA DIREITA	un	21,00
12.14.1.2	PLACA BONECO EM FUGA ESQUERDA	un	21,00
12.14.1.3	PLACA SAIDA	un	5,00
12.14.1.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	38,00
12.14.2	**SINALIZAÇÃO**		
12.14.2.1	EXTINTORA PO ABC 6KG	un	12,00
12.14.2.2	EXTINTORA PO PQS 20KG	un	5,00
12.14.2.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA	un	38,00
13	**DIVERSOS**		
13.1	GUARDA CORPO METALICO	M	154,40
13.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento - paredes externas	M2	314,14
13.3	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	314,14
13.4	Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	M2	314,14
14	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1	LIMPEZA GERAL	M²	613,31
14.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M³	30,67

ELDORADO AGROPECUÁRIA LTDA.
CGC 11.774.163/0001-48 - e-mail: eldorado@fazeldorado.com.br
Tel: (98) 3190 5852 - BR 222 Km 367 – C.P.- 01 – Igarapé do Meio - MA - CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

FAZENDA ELDORADO

Fls. 735
Proc.
Rub.

	AF_07/2020		
14.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM). AF_07/2020	M³	306,70
14.4	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	239,27

Santa Inês -MA, 13 de setembro de 2023.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF Nº 610.810.203-936
SÓCIO ADMINISTRADOR

ELDORADO AGROPECUÁRIA E IMOBILIARIA LTDA
CNPJ Nº 11.774.163/0001-48
NELSON JOSÉ NAGEM FROTA
CPF Nº 034.964.063-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 15/09/2023, às 08:12

Fls. 736
Proc. 54
Rub.

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços do contrato entre a empresa ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.774.163/0001-48 e a empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.994.791/0001-08. O Mesmo teve como objetivo a **OBRA DE CONTRUÇÃO DE GALPÃO DE POUSO E URBANIZAÇÃO DE AREAS DEGRADAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS PRIVADAS E SINALIZAÇÃO**

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.994.791/0001-08 executou o serviço de maneira correta através do seu responsável técnico HAYC SOUZA MOITA, CREA-Nº 1119200768, verificando no final e atestando a qualidade dos seus serviços:

CONTRATANTE	ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA		
EMPRESA:			
OBJETO:	OBRA DE CONTRUÇÃO DE GALPÃO DE POUSO E URBANIZAÇÃO DE AREAS DEGRADAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS PRIVADAS E SINALIZAÇÃO		
LOCAL:	BR 222, 00, KM 367, zona rural, CEP: 65.345-000, Igarapé do Meio - MA.		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00
2	**INSTALAÇÕES DA OBRA**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	6,00
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	0,00
2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	8,00
2.4	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA BIFASICA	UND	1,00
2.5	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA FRIA E ESGOTO	UND	1,00
3	**PROJETOS E AUTORIZAÇÕES**		
3.1	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	UND	1,00
3.2	PROJETO DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 737
Proc. 54
Rub.

3.3	ALVARA DE EXECUÇÃO	UND	1,00
3.4	HABITE-SE	UND	1,00
3.5	ART DE EXECUÇÃO E PROJETOS	UND	1,00
4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.038,00
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	103,80
4.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	54,00
4.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	M2	1.038,00
4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,80
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	498,00
4.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	153,00
4.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	100,00
5	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES**		
5.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUALMENTE	M³	6,40
5.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	17,02
5.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	95,24
5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,95
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59,50
6	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 738
Proc. 54
Rub.

6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	74,36
6.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	66,93
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,30
6.4	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão, com tampa de concreto	m	370,00
6.5	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	un	740,00
6.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.485,23
6.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.485,23
6.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UND	8,00
6.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	80,10
6.10	CORPO DE BSTC D=1,00 M	M	32,00
6.11	CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	80,10
7	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	47,10
7.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,65
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,20
7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,63
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	532,80
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	738,52
7.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 739
Proc. 54
Rub.

7.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00
7.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	2,00
7.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.11	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
7.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PARA O SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO)	UN	2,00
7.15	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	15,00
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	58,32
8.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	58,18
8.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00
8.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,30
8.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
8.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
8.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM COM REGISTRO DE ESFERA	UND	12,00
8.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	4,00
8.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 740
Proc. 59
Rub.

8.10	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
8.11	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
9	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNAS E INTERNAS ENTRE AS AREAS DE APOIO (LATICINIO, GALPÃO, CRIATORIO DE CABRAS)**		
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	613,31
9.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	566,25
9.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	261,97
9.4	Polimento de piso de alta resistência, novo	M2	261,97
9.5	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	302,89
9.6	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³	302,89
9.7	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	2.019,34
9.8	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	635,70
9.9	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	403,87
9.10	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO	m³	84,63
9.11	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	219,68
9.12	ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM)	KG	23.746,46
9.13	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	m³	0,00
9.14	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM	m³	1.073,74
9.15	MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM	M	347,20
9.16	CANALETA TIPO 3 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	M	110,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 741
Proc.
Rub.

9.17	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	12,00
9.18	RAMPA PADRAO DE CONCRETO PARA ACESSO DE DEFICIENTE A PASSEIO PUBLICO COM PINTURA INDICATIVA NOVA COR	UND	3,00
10	**URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS**		
10.1	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UND	16,00
10.2	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (estrutura de madeira distribuida ao longo das areas urbanizadas)	M²	421,87
10.3	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	306,54
10.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	306,54
10.5	EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (CONCREGRAMA)	M²	93,15
10.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	M	231,32
10.7	SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO COM USO DE ASPERSORES TIPO SPRAY AUTOMATICO INCLUSE ASESSORIOS	UND	812,00
10.8	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVCP/IRRIGAÇÃO, LINHA IRRIGA-LF, D=35 A 75MM	UND	3.000,00
10.9	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO D=25MM, PN-60, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	M	182,00
10.10	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=75MM, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	M	541,00
10.11	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	M	687,00
11	**PINTURA**		
11.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (referente o estacionamento dos veiculos de visitantes, funcionarios e caminhoes de abastecimento e entrega)	M²	50,00
11.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (vias internas, de visitantes e das vicinais internas)	M	253,44
11.3	PINTURA DE BANCOS COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2020	M2	194,28
11.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	8.319,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 742
Doc. 54
Rub.

11.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	7.568,24
11.6	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMÃOS	M2	361,21
12	**GALPÃO PARA ESTACIONAMENTO DA AERONAVE PARTICULAR (PLANILHA AUXILIAR)**		
12.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
12.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	132,90
12.1.2	TOPOGRAFO - LOCAÇÃO DA OBRA	H	25,00
12.2	**FUNDAÇÕES**		
12.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	3.657,21
12.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMDO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1.520,72
12.2.3	ESPAÇADOR	UN	4.142,34
12.2.4	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	m²	223,59
12.2.5	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 21,10 M, E = 18 MM	m²	223,59
12.2.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP – 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	103,71
12.2.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,96
12.3	**SUPERESTRUTURA**		
12.3.1	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	m²	33,75
12.3.2	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 21,10 M, E = 18 MM	m²	189,00
12.3.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	28,52
12.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMDO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	621,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 743
Proc.
Rub.

12.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	978,66
12.4	**PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO**		
12.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS	m²	702,40
12.4.2	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1 M ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	m	702,40
12.4.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	630,00
12.4.4	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA	un	1.538,26
12.4.5	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA	un	1.021,99
12.4.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	14,75
12.4.7	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2 015	kg	759,88
12.4.8	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.	m³	17,66
12.4.9	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS. COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF	m²	1.404,80
12.4.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	1.404,80
12.4.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	11,25
12.5	**ESQUADRIAS**		
12.5.1	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTEREGIONAL), E = *3,5* CM	m²	21,84
12.5.2	PORTÃO METALICO EM CHAPA		
12.5.3	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO BRILHANTE OU EQUIVALENTE D= 4,60X0,40M	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, em 14/09/2023 emitida

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 744
Proc. 54
Rub.

12.5.4	JANELA DE CORRER COM 4 FOLHAS BRILHANTE OU EQUIVALENTE 3,00X 1,00	un	4,00
12.5.5	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO BRILHANTE OU EQUIVALENTE 3,10X1,20M	un	2,00
12.5.6	JANELA DE CORRER COM 4 FOLHAS BRILHANTE OU EQUIVALENTE 1,00X 1,00	un	1,00
12.6	**SISTEMA DE COBERTURA**		
12.6.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	33,00
12.6.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO.	kg	3.030,67
12.6.3	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	m	147,36
12.6.4	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2 ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	1.147,50
12.6.5	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM	cj	2.295,00
12.6.6	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL METALICA	und	67,50
12.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
12.7.1	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	1.721,25
12.7.2	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	kg	596,25
12.8	**PAVIMENTAÇÃO**		
12.8.1	**CIMENTADO**		
12.8.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2.597,51
12.8.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	1.147,50
12.8.1.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OUGRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COMESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EMBETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COMPOLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.AF_06/2022	m³	2.324,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 745
Proc. 54
Rub.

12.8.1.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	374,50
12.8.1.5	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA	m²	574,50
12.8.1.6	PISO FULGET USADO EM REVESTIMENTOS DE ÁREAS EXTERNAS DE URBANIZAÇÃO (detalhes de paginação conforme projeto recebido)	m³	1.060,65
12.8.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	97,33
12.8.1.8	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão, com tampa de concreto	m	484,70
12.8.1.9	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA, ESPESSURA 15MM A 20 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. (uso para proteção do piso durante o armazenamento da aeronave)	m²	621,58
12.8.2	**CERÂMICA**		
12.8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	m	17,01
12.8.2.2	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	m	52,50
12.8.2.3	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	8.116,50
12.8.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	773,00
12.8.3	**PISO - ASFALTO (pista de pouso)**		
12.8.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	854,70
12.8.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	85,47
12.8.3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS	m²	854,70
12.8.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	512,82
12.8.3.5	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA.	m3	4.200,00
12.8.3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m3	512,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 746
Proc. 54
Rub.

12.8.3.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	un	21,00
12.9	**PINTURA**		
12.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.123,84
12.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.123,84
12.9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.123,84
12.9.4	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	51,20
12.10	**CERAMICA (ÁREAS MOLHADAS)**		
12.10.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	103,00
12.10.2	ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS	kg	515,00
12.11	**FORRO**		
12.11.1	FORRO EM PLACA MINERAL COM FERRAGENS	m²	308,00
12.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V**		
	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO QUADRO GERAL DA CEB AO GALPÃO (PARA QFL-0)		
12.12.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #35 MM2 PRETO (FASE R,S,T)	m	1.440,00
12.12.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #35 MM2 AZUL CLARO (FASE R,S,T)	m	480,00
12.12.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 CM DE CONCRETO, COM DRENO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO, A CADA 30 M	un	17,60
12.12.4	ELETRODUTO PEAD Ø50 MM	m	480,00
12.12.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 MM² AZUL CLARO	m	64,00
12.12.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² PRETO	m	64,00
12.12.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² BRANCO	m	64,00
12.12.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² VERMELHO	m	64,00
12.12.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² VERDE	m	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 747
Proc. 59
Rub.

	SISTEMA DE ATERRAMENTO, DPS E DR NO QUADRO PRINCIPAL		
12.12.10	00039467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) OU EQUIVALENTE	un	9,00
12.12.11	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO POR CORRENTE DR, COM SENSIBILIDADE DE 30MA(PROTEÇÃO DE PESSOAS) E CORRENTE NOMINAL IN = 62 A / TRIFÁSICO / 380V SIEMENS OU EQUIVALENTE	un	2,00
	QUADRO DE FORÇA E LUZ (MATERIAL PARA QFL-1, QFL-2, QFL-3 E QFL-4)		
12.12.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
12.12.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	4,00
12.12.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 80A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
12.12.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 40A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00
12.12.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 30A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
12.12.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 25A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00
12.12.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 20A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
12.12.19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 15A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
12.12.20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 6A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	10,00
12.12.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	30,00
12.12.22	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 16A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00
12.12.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 20A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
12.12.24	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL Ø40MM (Ø1 1/2")	m	60,00
12.12.25	CURVA 90º FG Ø1 1/2" /40 MM, FERRO GALVANIZADO ROSQUEÁVEL	UN	20,00
12.12.26	PORCA E BUCHA PARA ELETRODUTO FG Ø1 1/2" /40 MM	CJ	8,00
12.12.27	LUVA ROSCADA FERRO GALVANIZADO Ø1 1/2" /40 MM	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 748
Proc. 59
Rub.

12.12.28	CAIXA DE PASSAGEM FG 20X20X10 , COM TAMPA, 2 PARA CADA QUADRO	Un	10,00
	ILUMINAÇÃO		
	QUADRO DE FORÇA E LUZ (MATERIAL PARA QFL-1, QFL-2, QFL-3 E QFL-4)		
12.12.29	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	m	250,00
12.12.30	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	350,00
12.12.31	CAIXA DE PASSAGEM OCTANGULAR, DE EMBUTIR EM PVC 4X2"	un	60,00
12.12.32	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, DE EMBUTIR EM PVC 4X4"	un	30,00
12.12.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² MM BRANCO	m	150,00
12.12.34	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² MM PRETO	m	100,00
12.12.35	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² VERMELHO	m	50,00
12.12.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² AZUL CLARO	m	300,00
12.12.37	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² VERDE CLARO	m	300,00
12.12.38	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² MM BRANCO	m	20,00
12.12.39	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² MM PRETO	m	20,00
12.12.40	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² VERMELHO	m	20,00
12.12.41	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² AZUL CLARO	m	40,00
12.12.42	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² VERDE CLARO	m	40,00
12.12.43	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² MM BRANCO	m	100,00
12.12.44	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² MM PRETO	m	100,00
12.12.45	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² VERMELHO	m	100,00
12.12.46	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² AZUL CLARO	m	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 749
Proc. 59
Rub.

12.12.47	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² VERDE CLARO	m	300,00
12.12.48	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² MM BRANCO	m	40,00
12.12.49	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² MM PRETO	m	40,00
12.12.50	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² VERMELHO	m	40,00
12.12.51	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² AZUL CLARO	m	120,00
12.12.52	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² VERDE CLARO	m	120,00
	REDE DE ILUMINAÇÃO		
12.12.53	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 150W, BIFÁSICA 220V PARA GALPÃO INDUSTRIAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	16,00
12.12.54	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 150W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	64,00
12.12.55	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 100W, BIFÁSICA 220V PARA GALPÃO INDUSTRIAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	10,00
12.12.56	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 100W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	12,00
12.12.57	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 60W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	8,00
12.12.58	ELETRODUTO FG Ø1 1/2" - 40 MM	tubo 3m	80,00
12.12.59	CURVA 90º FG Ø1 1/2" - 40 MM, ROSQUEÁVEL	m	120,00
12.12.60	PORCA E BUCHA PARA ELETRODUTO FG Ø1 1/2" /40 MM	m	80,00
12.12.61	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² MM BRANCO	m	300,00
12.12.62	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² MM PRETO	m	300,00
12.12.63	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² VERMELHO	m	300,00
12.12.64	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² AZUL CLARO	m	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, em 14/09/2023 emitida

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 750
Proc. 54
Rub.

12.12.65	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² VERDE CLARO	m	600,00
12.12.66	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² AMARELO	m	300,00
12.12.67	TOMÁDA MACHO 2P+T, COM CHICOTE DE 1M EM CABO PP 3X2,5 MM2, PARA CONEXÃO DAS LUMINÁRIAS	UN	84,00
12.12.68	TOMÁDA FÊMEA 2P+T 10A PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	UN	84,00
12.12.69	CANALETA VENTILADA EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL TIPO "U" , 100X50 MM ,PARA SER FIXADA NA ESTRUTURA DO TELHADO ATRAVÉS DE TIRANTES DE 3/8" EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO E SUPORTE DOS CABEAMENTOS DAS LUMINÁRIAS	barra 3m	160,00
12.12.70	SUPORTE PARA CANALETA VENTILADA 100X50, COM TIRANTE DE 3/8"	UN	44,00
12.12.71	CURVA 90º PARA CANALETA VENTILADA	UN	20,00
12.12.72	CRUZETA PARA CANALETA VENTILADA	UN	44,00
12.12.73	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TOMADA EM CANALETA VENTILADA	UN	84,00
12.13	**AGUA PLUVIAL**		
12.13.1	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAIES/ CALHAS	un	10,00
12.13.2	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	85,00
12.13.3	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	un	10,00
12.13.4	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA	un	10,00
12.13.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	190,00
12.13.6	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN AS 42,18	un	15,00
12.13.7	JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL 00003481	un	15,00
12.14	**INCENDIO**		
12.14.1	**SINALIZAÇÃO**		
12.14.1.1	PLACA BONECO EM FUGA DIREITA	un	21,00
12.14.1.2	PLACA BONECO EM FUGA ESQUERDA	un	21,00
12.14.1.3	PLACA SAIDA	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Fls. 751
Proc. 54
Rub.

12.14.1.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	38,00
12.14.2	**SINALIZAÇÃO**		
12.14.2.1	EXTINTORA PO ABC 6KG	un	12,00
12.14.2.2	EXTINTORA PO PQS 20KG	un	5,00
12.14.2.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA	un	38,00
13	**DIVERSOS**		
13.1	GUARDA CORPO METALICO	M	154,40
13.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento - paredes externas	M2	314,14
13.3	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	314,14
13.4	Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	M2	314,14
14	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1	LIMPEZA GERAL	M^2	613,31
14.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M^3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M^3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M^3	30,67
14.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M^3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M^3	306,70
14.4	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M^2	239,27

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 09/01/2023 a 10/05/2023. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART Nº MA20230683685, do Eng. Civil: JOÃO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO, CREA-MA Nº 1121595243.

Igarapé do meio - MA, 13 de setembro de 2023

JOÃO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO
CREA Nº 1121595243
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893922/2023, em 14/09/2023 emitida

Certidão nº 893922/2023
15/09/2023, 08:12
Chave de Impressão: Zaaby
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 16 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
930514/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls. 752
Proc. 54
Rub.

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230711454** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2023 Baixada em: 07/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.639.195/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 08/2023 Celebrado em: 10/11/2023
Valor do contrato: R$ 770.146,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.658042, -45.211812
Data de início: 10/11/2023 Conclusão efetiva: 08/05/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.639.195/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 427.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 31.71 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 8.06 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 52 - Execução de reforma 76.50 metro cúbico;

Observações

Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio, localizado na Avenida Nagib Haickel, nº 1243.

Número da ART: **MA20240797618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2024 Baixada em: 07/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.639.195/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 08/2023 Celebrado em: 10/11/2023
Valor do contrato: R$ 943.500,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.658042, -45.211812
Data de início: 10/11/2023 Conclusão efetiva: 10/10/2024
Finalidade:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
930514/2025
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.639.195/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 427.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 31.71 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 8.06 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 76.50 metro cúbico;

Observações

1° termo de aditivo de prazo 6 (seis) meses e valor: R$ 173.354,04 equivalente a 22,509% dos serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio, localizado na Avenida Nagib Haickel, nº 1243.

Fls. 753
Proc. 54
Rub.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens; 14 COMPLETO; 10.21; 10.26; 10.27; 10.28; 10.29; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 930514/2025
10/06/2025, 13:31
23C1D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 23C1D

Fls. 754
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, João Pedro de Souza Meneses, Engenheiro Civil, CREA 1121610145 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **Contratação de empresa para a execução dos serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio – MA.** Descritos na tabela abaixo, Avenida Nagib Haickel, Nº 1243, Centro, Igarapé do Meio - MA, conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, inscrito no CNPJ sob o nº 01.639.195/0001-87, por meio do vereador e presidente da Câmara Municipal de Igarapé do Meio – MA, o Sr. º **ANTÔNIO DE JESUS SILVA** inscrito no CPF nº 843.688.023-49

PRAZO CONTRATUAL: **10/11/2023 a 10/10/2024**

ART Nº MA20230711454 (INICIAL) E ART N° MA20240797618 (COMPLEMENTAR)

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	SINAPI	M2	59,13
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2018	SINAPI	M2	20,00
1.4	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	324,31
2.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,60 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	SINAPI	M3	129,72
2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.297,24
2.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	60,16
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	35,93
3.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	8,06
3.3	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	44,19
3.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	174,02

Avenida Nagib Haickel, 1243, Centro, Igarapé do Meio CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:44
Chave de Impressão: 23C1D
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 folhas

Fls. 755
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	99,70
3.6	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	441,93
3.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	12,00
3.8	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	SINAPI	UN	13,00
3.9	- 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	10,08
3.10	97646	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	5,43
3.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	87,44
4	MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	SINAPI	M3	20,25
4.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	56,25
4.3	00000381	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	SINAPI	M3	23,93
4.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	113,51
5	INFRA ESTRUTURA				
5.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	13,16
5.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	37,50
5.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	5,27
5.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	176,41
5.5	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	17,11
5.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	3,95
5.7	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	76,75
6	SUPRA-ESTRUTURA				
6.1	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	199,25
6.2	92758	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	71,73
6.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	263,01
6.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	330,76
6.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	259,03
6.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	41,84
6.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	87,67
6.8	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,94
6.9	92766	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	43,12
6.10	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	143,29
6.11	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	22,11
6.12	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	22,11
6.13	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	18,55
6.14	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	18,55
6.15	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	21,22
6.16	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	22,11

Avenida Nagib Haickel, 1243, Centro, Igarapé do Meio CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:44
Chave de Impressão: 23C1D
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 folhas

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

Fls. 756
Proc. 54
Rub.

7	COBERTURA				
7.1	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00
7.2	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	170,76
7.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	170,76
7.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	23,32
7.5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	35,61
8	ALVENARIA E VEDAÇÃO				
8.1	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	427,75
8.2	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	81,75
9	PAVIMENTAÇÃO				
9.1	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	282,81
9.2	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	282,61
9.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	147,57
9.4	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_02/2023	SINAPI	M	83,56
9.5	S12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e peso total de aterro (adicional)	ORSE	un	1,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA / TELEFÔNICA / LÓGICA / SPDA				
10.1	S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	un	16,00
10.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	25,00
10.3	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00
10.4	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00
10.5	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00
10.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00
10.7	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00
10.8	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00
10.9	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00
10.10	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00
10.11	S08359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mope ou similar) com tampa	ORSE	m	30,00
10.12	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	220,20
10.13	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	21,15
10.14	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
10.15	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00
10.16	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	437,96
10.17	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	669,92
10.18	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	380,00
10.19	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	10,00

Avenida Nagib Haickel, 1243, Centro, Igarapé do Meio CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:44
Chave da Impressão: 23C1D
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 folhas

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

Fls. 757
Proc. 54
Rub.

10.20	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
10.21	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00
10.22	S00529	Luminária fluorescente plafonier 4 x 40 w (tecnolux ref 6410 ou similar), completa - Rev. 01	ORSE	un	3,00
10.23	S03953	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	ORSE	un	12,00
10.24	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00
10.25	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00
10.26	S07792	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	ORSE	un	4,00
10.27	S07138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	ORSE	m	110,00
10.28	S08450	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios	ORSE	un	1,00
10.29	S08690	Cabo de fibra ótica de 6 vias	ORSE	m	40,00
10.30	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00
10.31	S06795	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	ORSE	un	6,00
10.32	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	65,00
10.33	S09051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	ORSE	un	1,00
11	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				
11.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
11.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
11.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00
11.4	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
11.5	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00
11.6	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00
11.7	S12156	Ligacao de rede 50mm ao ramal predial 1/2" ou 3/4"	ORSE	un	1,00
12	**INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS**				
12.1	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	4,00
12.2	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	2,00
12.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00
12.4	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	8,00
12.5	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	45,25
12.6	S01594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldavel, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	un	2,00
12.7	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
12.8	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
12.9	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00
12.10	S07752	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	ORSE	un	4,00
12.11	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:44
Chave de Impressão: 23C1D
O documento nesta ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 10/06/2025, às 17:44

Fls. 758
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

12.12	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,0 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
12.13	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES) AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00
13	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
13.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00
13.2	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00
13.3	00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00
13.4	00037557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00
14	INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO				
14.1	S13271	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h	ORSE	un	2,00
14.2	S13275	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h	ORSE	un	4,00
14.3	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	7,00
14.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	11,00
14.5	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00
14.6	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	M	26,70
15	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE				
15.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	SINAPI	M2	855,50
15.2	87538	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	119,86
15.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	735,64
15.4	S03653	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor marmore - SG8408, aplicada com argamassa industrializada ac-e, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	ORSE	m2	62,24
15.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	58,50
15.6	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	87,44
16	PINTURA				
16.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	735,64
16.2	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	735,64
17	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMÍNIO				
17.1	S13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	ORSE	m2	2,10
17.2	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	SINAPI	UN	3,00
17.3	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00
17.4	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00

Avenida Nagib Haickel, 1243, Centro, Igarapé do Meio CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:44
Chave de Impressão: 23C1D
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 folhas

Fls. 759
Proc.
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

17.5	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
17.6	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
17.7	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,46
17.8	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	16,32
18	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				
18.1	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
18.2	S12291	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapia 10 cm, assentado	ORSE	un	2,00
18.3	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
18.4	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
19.1	S12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	ORSE	un	15,00
19.2	S12044	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	ORSE	un	15,00
19.3	S11150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	7,30
19.4	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	8,30
19.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	9,30
19.6	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	59,13

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Santa Inês – MA, 21 de fevereiro de 2025.

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietário

João Gilberto do C.D.Filho
Eng.Civil
1121595243MA

CÂMARA MUN. IGARAPÉ DO MEIO
Antonio de Jesus Silva
Presidente
CNPJ:01.639.195/0001-87

Avenida Nagib Haickel, 1243, Centro, Igarapé do Meio CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:44
Chave de Impressão: 23C1D
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891254/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HAYC SOUZA MOITA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HAYC SOUZA MOITA**
Registro: **1119200768MA** RNP: **1119200768**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230604772** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 469.01.009/2022 Celebrado em: 03/01/2023
Valor do contrato: R$ 193.738,08 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: SN
Complemento: POVOADO TARUMÃ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.641003, -45.186786
Data de início: 03/01/2023 Conclusão efetiva: 03/04/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 360.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 9.51 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 64.73 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 3.69 metro cúbico;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 469.01.009/2022, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA E O MUNICÍPIO IGARAPÉ DO MEIO-MA, CUJO OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO TARUMÃ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.21 CABO TELEFÔNICO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional'.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891254/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fls. 761
Proc. 54
Rub.

Certidão de Acervo Técnico nº 891254/2023
09/08/2023, 10:23
aC5CZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aC5CZ

Fls. 762
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ. 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, Hayc Souza Moita, Engenheiro Civil, CREA 1119200768 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO TARUMÃ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO – MA**, descritos na tabela abaixo, Município de Igarapé do Meio – MA, S/N, Centro, CEP: 65345-000, no Povoado Tarumã, localizado na zona rural do município. conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO – MA, com sede administrativa na Av. Nagib Haickel, s/n, Centro, Igarapé do Meio – MA, CEP: 65.345-000, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 01612346000103, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ DO MEIO – MA)**, com sede na Rua Bom Passar, nº 120, Centro, Igarapé do Meio - MA, CEP: 65.345-000, neste ato representada por seu titular, **SUELY DA SILVA SOUSA**, portadora da carteira de identidade nº 045911395-0 SSP/MA e CPF sob nº 618.940.283-68, Secretária Municipal de Saúde e Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Saúde de Igarapé do Meio, este inscrito no CNPJ sob os nº 12.040.308/0001-40; **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**, com sede na Avenida Nagib Haickel, s/n, Centro, Igarapé do Meio — MA, CEP: 65.345-000, neste ato representada por **JULIMAR VIEIRA DE SOUSA**, portadora da carteira de identidade nº 653.156 - SSP/PI e CPF sob nº 445.518.355-87, Secretário Municipal de Obras e Infraestrura de Igarapé do Meio; juntos ao **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**, Sr. **Luiz Oclécio Silva dos Santos**, inscrito no CPF nº 120.114.103-63 e RG no 93002454920 SSP/CE.

Período de execução: 03/01/2023 à 03/04/2023

ART nº MA20230604772

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 763
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	1095	Próprio	PLACA DA OBRA	m²	6
2			**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇAO**		
2.1	90852	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	m²	4
2.2	1096	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UND	1
2.3	1097	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1
3			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	218,9
3.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	35,67
4			**INFRAESTRUTURA**		
4.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	6,95
4.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	13,9
4.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	110,57
4.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	257,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 764
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

4.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	34,23
4.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	3,69
4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	46.32
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	9,51
5.2	101903	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,98
5.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,2
5.4	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,25
6			**ALVENARIA E PAINÉIS**		
6.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	360,17
7			**COBERTURA**		
7.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	54,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 765
Proc.
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

7.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,68
7.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	8,68
7.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	64,73
8			**PISO**		
8.1	87749	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	49,59
8.2	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	49,59
8.3	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	85,89
8.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,3
8.5	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	22,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 766
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

9			REVESTIMENTO TETO E PAREDE		
9.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	428,92
9.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	405,12
9.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	23,8
9.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	18,48
9.5	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	5,32
9.6	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	44,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 767
Proc. 59
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACABAMENTO ESTRUTURADO E SPDA		
10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13
10.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
10.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
10.5	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
10.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9
10.7	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
10.8	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	103
10.9	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,9
10.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	353,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 768
Proc.
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73
10.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28
10.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,96
10.14	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.15	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12
10.16	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
10.17	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
10.18	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
10.19	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2
10.20	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	89
10.21	98264	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 769
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8
11.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25
11.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3
11.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
11.5	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
11.6	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
11.7	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2
11.8	1673	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca e anéis, diâm = 20mm x 1/2"	un	3
11.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 770
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

11.10	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30
11.11	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,51
11.12	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5
11.13	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
11.14	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6
11.15	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 120 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1
11.16	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
11.17	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 771
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

12			**PINTURA**		
12.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	405,12
12.2	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	405,12
13			**INSTALAÇÕES DE COMBATEA INCÊNDIO E PÂNICO**		
13.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2
13.2	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR. *20 X 40* CM. EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4
14			**ESQUADRIAS**		
14.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,07
14.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1
14.3	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68
14.4	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 772
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

15			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
15.1	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
15.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
15.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2
15.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENCATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
15.5	2017	ORSE	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	2
15.6	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
15.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Fls. 773
Proc.
Rub.

PREFEITURA Igarapé do Meio
TRABALHO E AÇÃO

15.9	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
15.10	12126	ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1
15.11	2105	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.60x0.60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1
16			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
16.1	1098	Próprio	PLACA DE FACHADA EM ACM	m²	2,72
16.2	CPU - 012	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	49,59

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Igarapé do Meio – MA, 03/07/2023

JULIMAR VIEIRA DE SOUSA
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 002/2022

JULIMAR VIEIRA DE SOUSA
PREF. MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CPF: 445.518.355-87

Suely da Silva Sousa
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 003/2021

SUELY DA SILVA SOUSA
PREF. MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 618.940.283-68

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietário

LUIZ OCLÉCIO SILVA DOS SANTOS
PREF. MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 120.114.103-63

Tarcisio Licar Supriano
Engenheiro Civil

TARCISIO LICAR SUPRIANO
PREF. MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
ENGENHEIRO FISCAL DOS SERVIÇOS
CPF: 611.953.703-18
CREA nº 112050768-5
ART CARGO-FUNÇÃO: MA20230646539

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891254/2023, emitida em 09/08/2023

Certidão nº 891254/2023
14/11/2023, 16:02
Chave de Impressão: aC5CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909149/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls. 77 21
Proc. 54
Rub.

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230667288** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2023 Baixada em: 05/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA** CPF/CNPJ: **06.198.949/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300115
Contrato: 052/2023-PMSI Celebrado em: 17/05/2023
Valor do contrato: R$ 3.451.999,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300115
Coordenadas Geográficas: -3.657296, -45.377734
Data de início: 04/07/2023 Conclusão efetiva: 17/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA CPF/CNPJ: 06.198.949/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2023/PMSI, OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL DE ESTRUTURA CIVIL DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 13.47; 13.48; 13.52; 13.70; 13.71; 13.72; 13.73; 18.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 909149/2024
06/06/2024, 18:56
5y024

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5y024

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 775
Proc. 54
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ. 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, João Pedro de Souza Meneses, Engenheiro Civil, CREA 1121610145 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **Contratação de serviços de manutenção e reforma geral da estrutura civil de prédios e logradouros públicos do município de Santa Inês -MA,** descritos na tabela abaixo, Município de Santa Inês – MA, Nº 1005, Bairro Centro, CEP: 65300-115, na Avenida Luiz Muniz, localizado no Bairro Centro do Município de Santa Inês - MA. conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS – MA, inscrita no CNPJ nº 06.198.949/0001-24, com sede na Avenida Luiz Muniz, 1005 – Bairro Centro – Santa Inês/MA, CEP 65.300 – 115, por meio do Gabinete Municipal, neste ato representado (a) pelo (a) **LIGIA DE CASSIA SOUSA DE ARAÚJO**, Chefe de Gabinete, **CPF: 027.886.013-36** doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comércio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, neste ato representado pelo Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, portador da cédula de identidade 044822182012-4 e CPF: 610.810.203-93**, doravante denominada **CONTRATADA.**

Período de execução: 04/07/2023 à 17/05/2024

ART nº MA20230667288

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 776
Proc. 54
Rub.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	SINAPI	M2	48,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	100,00
1.3	73839/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	4.000,00
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	200,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	200,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	500,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	220,00
2.4	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	300,00
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	900,00
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	100,00
2.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	520,00
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	120,00
2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	620,00
2.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	200,00
2.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	160,00
2.12	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	400,00
2.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	100,00
2.14	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	120,00
2.15	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	10,00
2.16	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00
2.17	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI	M2	54,00
2.18	S00043	Retirada de calha	ORSE	m	52,00
2.19	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	8,00
2.20	S03250	Remoção de ventilador de teto	ORSE	un	22,00
2.21	S08367	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	60,00
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	40,00
3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	60,00
3.1.3	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 777
Proc. 54
Rub.

3.1.4	94328	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	40,00
3.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	42,00
3.1.6	90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	280,00
3.2	**FUNDAÇÃO**				
3.2.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	40,00
3.2.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	100,00
3.2.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	60,00
3.2.4	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	40,00
3.2.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	80,00
3.2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	64,00
3.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	640,00
4	**SUPERESTRUTURA**				
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	170,00
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	40,00
4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	170,00
4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	480,00
4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	280,00
4.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	280,00
4.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,00
5	**PAREDES E PAINEIS**				
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	950,00
5.2	102254	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 07/06/2024, às 12:30

Fls. 778
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

6	**ESQUADRIAS**				
6.1	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00
6.2	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.3	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.4	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.5	S08170	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	ORSE	un	8,00
6.6	S03625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	ORSE	un	9,00
6.7	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	120,00
6.8	S12219	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1 1/2" horizontais e engradado a 1 1/2"x1 1/2" verticais, com espaçamento de 12cm	ORSE	m2	48,00
6.9	C3859	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	6,00
6.10	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	60,00
6.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	40,00
7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				
7.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	100,00
7.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
7.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
8	**COBERTURA**				
8.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	720,00
8.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	220,00
8.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	120,00
8.5	101976	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	64,00
8.6	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.7	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

Fls. 779
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

8.8	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	400,00
8.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	400,00
8.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1.620,00
8.11	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	700,00
8.12	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.120,00
8.13	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	200,00
9	**FORRO**				
9.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	400,00
9.2	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	SINAPI	M2	400,00
9.3	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	1.500,00
10	**REVESTIMENTO**				
10.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.100,00
10.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	2.000,00
10.3	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	SINAPI	M2	1.000,00
10.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.200,00
11	**PISOS**				
11.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	500,00
11.2	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	400,00
11.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	300,00
11.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.000,00
11.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	400,00
11.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	100,00
11.7	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	100,00
11.8	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	500,00
11.9	512214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	40,00
11.10	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00
11.11	S03410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 780
Proc. 54
Rub.

12	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA				
12.1	S00574	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plástica c/divisória 20x10mm, aparente	ORSE	un	20,00
12.2	S09538	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	ORSE	un	40,00
12.3	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	400,00
12.4	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	20,00
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
13.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	200,00
13.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	200,00
13.3	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 5 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	70,00
13.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 5 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	70,00
13.5	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 5 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.6	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00
13.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 5 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.8	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00
13.9	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	90,00
13.10	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	90,00
13.11	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	70,00
13.12	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	70,00
13.13	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30,00
13.14	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00
13.15	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00
13.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.21	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.22	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.23	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.24	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.25	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

Fls. 781
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão

13.26	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.27	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.28	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.29	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.30	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00
13.31	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.32	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.33	97867	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	20,00
13.34	97868	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	30,00
13.35	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	100,00
13.36	103702	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	300,00
13.37	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00
13.38	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	SINAPI	UN	100,00
13.39	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	100,00
13.40	101645	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	20,00
13.41	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.400,00
13.42	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00
13.43	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00
13.44	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00
13.45	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00
13.46	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	100,00
13.47	101662	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.48	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.49	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	60,00
13.50	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00
13.51	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00
13.52	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	60,00
13.53	S12305	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	40,00
13.54	S11374	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvanizada, medindo 1400x800x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	10,00
13.55	S00337	Quadro de medição monofasica (até 6 kva) com caixa em noril	ORSE	un	5,00
13.56	S04527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	ORSE	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 782
Proc. 54
Rub.

13.57	S03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	ORSE	un	5,00
13.58	S12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	ORSE	un	10,00
13.59	S00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	ORSE	un	20,00
13.60	C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN	10,00
13.61	S11141	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	30,00
13.62	S08490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	30,00
13.63	S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	20,00
13.64	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00
13.65	91862	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.66	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.67	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00
13.68	101658	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.69	S08739	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	ORSE	un	100,00
13.70	S03772	Luminária Tecnolux CW 450 Q5 para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	ORSE	un	20,00
13.71	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metalico de 150W	ORSE	un	40,00
13.72	S12204	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	ORSE	un	20,00
13.73	S07646	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtem superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	ORSE	un	20,00
14	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
14.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	50,00
14.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.5	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	100,00
14.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
14.11	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.12	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.13	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crearma.org.br

CREA-MA
Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 783
Proc. 54
Rub.

14.14	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.15	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.16	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	12,00
14.17	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.18	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,00
14.19	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00
14.20	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	4,00
14.21	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,00
14.22	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	4,00
14.23	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	7,00
14.24	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
15.1	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, cigrelha e porta grelha	ORSE	un	6,00
15.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00
15.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
15.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
15.5	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
15.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
15.7	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
15.8	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
15.9	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.10	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.11	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.12	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	10,00
15.13	S06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	ORSE	m	20,00
16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**				
16.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	4,00
16.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
16.3	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 784
Proc. 54
Rub.

16.4	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.6	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.7	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00
16.8	190416	SIFAO CROMADO PARA MICTORIO	SBC	UN	10,00
16.9	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,00
16.10	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,00
16.11	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.12	S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	ORSE	un	4,00
16.13	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
16.14	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.15	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA ? PADRÃO ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.16	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.17	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00
16.18	S12970	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	ORSE	un	6,00
16.19	S03708	Cabide em aço inox, DECA 2080 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	un	4,00
16.20	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	UN	4,00
16.21	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	ORSE	un	6,00
16.22	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.23	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
17	**PINTURA**				
17.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00
17.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,00
17.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00
17.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
17.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
17.6	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	200,00
17.7	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	200,00
17.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	200,00
17.9	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	120,00
17.10	S190116	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	IOPES	m2	1.000,00
17.11	98131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

Fls. 785
Proc.
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

17.12	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	1.200,00
17.13	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	200,00
18	DIVERSOS				
18.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	600,00
18.2	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	UN	30,00
18.3	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	ORSE	m2	30,00
19	SERVIÇOS FINAIS				
19.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	300,00
19.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	600,00
19.3	S01719	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	60,00
19.4	S10308	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	200,00
19.5	S12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com ressentamento da tampa	ORSE	un	10,00

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Santa Inês – MA, 03 de junho de 2024.

Alan Martins Alves
Secretário de Obras
Matrícula 3331167

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietário

Alecsander Coutinho Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1120285070

Lígia de Cássia Souza de Araújo
CPF Nº: 027.888.013-36
Chefe de Gabinete

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 07/06/2024, às 12:30.

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 884824/2023
Emissão: 02/05/2023
Validade: Indefinida
Chave: ZxZdd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls. 786
Proc. 54
Rub.

Interessado(a)

Profissional: HAYC SOUZA MOITA
Registro: 1119200768
CPF: 072.***.***-60

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/03/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 11/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20230634043

Certidão nº 884824/2023
18/08/2023, 03:32
Chave de Impressão: ZxZdd

AGRONOR ALIMENTOS

Fls. 787
Proc. 54
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa Agronor Alimentos LTDA, inscrita no CNPJ N° 21.641.904/0001-76, localizada na Rodovia BR 222, Km 268, Zona Rural, Igarapé do Meio – MA, neste ato representado por seu gerente Geral Sr. Bruno Fonseca da Silva, inscrito no CPF n° 690.704.074-34, brasileiro, casado, advogado, atesta para os devidos fins, que a empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. 41.994.791/0001-08, através do seu responsável técnico Hayc Souza Moita, Engenheiro Civil, CREA 1119200768 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços Topográficos para a implantação das áreas administrativas, graxaria, vias de tráfego, urbanização, pontos de escoamento de água, balança, portaria e demais instalações, descritos na tabela abaixo, na Rodovia BR 222, Km 268, Zona Rural, Igarapé do Meio - MA, **período de execução do serviço: 06/04/2023 a 12/04/2023, ART nº MA20230634043,** conforme dados abaixo:

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.1	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado de uma área 12.000 m², com execução em conformidade mínima classe II PAC e desenhos em escala de 1:250 a 1:100 - equipes f+k -	m²	12.000
1.2	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado de uma área de 12.000 m², para a elaboração de projetos de edificações, de infra-estrutura e de urbanização, com execução em conformidade com classe II PAC, desenho em escala de 1:250 a 1:100 - equipes f+k.	m²	12.000
1.3	Levantamento topográfico planialtimétrico de seções transversais, a partir de eixo básico existente, com nivelamento geométrico de uma área de 12.000 m², para fins de projetos executivos, representação na escala 1:100 e 1:250.	m²	12.000
1.4	Cadastro de pv's e bl's em uma área de 12.000 m² para serviços do banco de projetos	m²	12.000
1.5	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado para projetos viários de uma área de 12.000 m², considerando uma faixa média de 12m, executado em conformidade com classe II PAC, desenho em escala de 1:250 a 1:100 - equipes f+k.	m²	12.000
1.6	Levantamento topográfico planialtimétrico de seções transversais, a partir de eixo básico existente, com nivelamento geométrico para uma área de 12.000 m², para fins de projetos viários, representação na escala 1:100 e 1:250.	m²	12.000

Santa Inês/MA, 20 de Abril de 2023.

JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO:61074622367
Assinado de forma digital por JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO:61074622367
Dados: 2023.04.20 11:40:43 -03'00'

JOÃO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO
CREA MA N° 11211595243
ENGENHEIRO FISCAL

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO FONSECA DA SILVA
Data: 20/04/2023 10:55:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO FONSECA DA SILVA
GERENTE GERAL/PREPOSTO

Agronor Alimentos LTDA
Rodovia BR 222, Km 268, Zona Rural, Igarapé do Meio – MA.
Escritório: Av. Luis Muniz, 984• Fone/Fax: (98) 3653-1020 • Santa Inês - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884824/2023, emitida em 18/08/2023

Certidão nº 884824/2023
18/08/2023, 03:32
Chave de Impressão: ZxZdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 7 folhas

Fls. 788
Proc. 54
Rub.

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços do contrato entre a empresa AGRONOR ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.641.904/0001-76 e a empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.994.791/0001-08. O Mesmo teve como objetivo a execução de serviços topográficos para a implantação das áreas administrativas, graxaria, vias de tráfego, urbanização, pontos de escoamento de água, balança, portaria e demais instalações.

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.994.791/0001-08 executou o serviço de maneira correta através do seu responsável técnico HAYC SOUZA MOITA, CREA-Nº 1119200768, verificando no final e atestando a qualidade dos seus serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.1	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado de uma área 12.000 m², com execução em conformidade minima classe II PAC e desenhos em escala de 1:250 a 1:100 - equipes f+k.	m²	12.000
1.2	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado de uma área de 12.000 m², para a elaboração de projetos de edificações, de infra-estrutura e de urbanização, com execução em conformidade com classe II PAC, desenho em escala de 1:250 a 1:100 - equipes f+k.	m²	12.000
1.3	Levantamento topográfico planialtimétrico de seções transversais, a partir de eixo básico existente, com nivelamento geométrico de uma área de 12.000 m², para fins de projetos executivos, representação na escala 1:100 e 1:250.	m²	12.000
1.4	Cadastro de pv's e bl's em uma área de 12.000 m² para serviços do banco de projetos.	m²	12.000
1.5	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado para projetos viários de uma área de 12.000 m², considerando uma faixa média de 12m, executado em conformidade com classe II PAC, desenho em escala de 1:250 a 1:100 - equipes f+k.	m²	12.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884824/2023, emitida em 18/08/2023

Certidão nº 884824/2023
18/08/2023, 03:32
Chave de Impressão: ZxZdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 7 folhas

Fls. 789
Proc. 54
Rub.

1.6	Levantamento topográfico planialtimétrico de seções transversais, a partir de eixo básico existente, com nivelamento geométrico para uma área de 12.000 m², para fins de projetos viários, representação na escala 1:100 e 1:250.	m²	12.000

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 06/04/2023 a 12/04/2023. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART Nº MA20230636564, do Eng. Civil: JOÃO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO, CREA-MA Nº 1121595243.

Igarapé do meio - MA, 20 de abril de 2023

JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO:61074622367

Assinado de forma digital por JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO:61074622367
Dados: 2023.04.20 11:39:13 -03'00'

JOÃO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO
CREA Nº 1121595243
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884824/2023, emitida em 18/08/2023

Certidão nº 884824/2023
18/08/2023, 03:32
Chave de Impressão: ZxZdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 7 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230636564

SUBSTITUIÇÃO à MA20230636160

Fls. 790
Proc. 58
Rub.

1. Responsável Técnico

JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1121595243**
Registro: **1121595243MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **AGRONOR ALIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: **21.641.904/0001-76**
RODOVIA BR 222
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 2.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 222
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**
Data de Início: **12/04/2023**
Previsão de término: **14/04/2023**
Coordenadas Geográficas: **3.629237, 45.164897**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **AGRONOR ALIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: **21.641.904/0001-76**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BASICOS > #33.1.5 - DE CURVAS DE NIVEL TOPOGRAFICAS	12.000,00	m²
60 - Fiscalização de obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS	12.000,00	m²
60 - Fiscalização de obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.2 - DE TRANSPORTE DE COORDENADAS	12.000,00	m²
60 - Fiscalização de obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.3 - DE TRANSPORTE DE COTAS ALTIMÉTRICAS	12.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, GRAXARIA, VIAS DE TRÁFEGO, URBANIZAÇÃO, PONTO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, BALANÇA, PORTARIA E DEMAIS INSTALAÇÕES.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO:61074622367
Assinado de forma digital por JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO:61074622367
Dados: 2023.04.20 11:44:01 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Igarapé do Meio - MA, 20 de Abril de 2023
Local data

JOAO GILBERTO DO CARMO DIAS FILHO - CPF: 610.746.223-67

AG gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO FONSECA DA SILVA
Data: 19/04/2023 14:39:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **19/04/2023**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publica/, com a chave: 2yy7x
Impresso em: 19/04/2023 às 11:29:54 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884824/2023, emitida em 18/08/2023

Certidão nº 884824/2023
18/08/2023, 03:32
Chave de Impressão: ZxZdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 7 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230634043

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. 791
Proc. 54
Rub.

1. Responsável Técnico

HAYC SOUZA MOITA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1119200768**
Registro: **1119200768MA**

Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Registro : **0005459958-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **AGRONOR ALIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: **21.641.904/0001-76**
RODOVIA BR 222 KM 268
Nº: **SN**
Complemento: **ZONA RURAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA**
Bairro: **ZONA RURAL DE IGARAPÉ DO MEIO-**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **06/04/2023**
Valor: **R$ 30.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **19/04/2023**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 222 KM 268
Nº: **SN**
Complemento: **ZONA RURAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA**
Bairro: **ZONA RURAL DE IGARAPÉ DO MEIO-**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**
Data de Início: **06/04/2023**
Previsão de término: **12/04/2023**
Coordenadas Geográficas: **-3.681659, -45.261535**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **AGRONOR ALIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: **21.641.904/0001-76**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.5 - DE CURVAS DE NÍVEL TOPOGRÁFICAS	12.000,00	m²
67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS	12.000,00	m²
67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.2 - DE TRANSPORTE DE COORDENADAS	12.000,00	m²
67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.3 - DE TRANSPORTE DE COTAS ALTIMÉTRICAS	12.000,00	m²

5. Observações

Execução dos Serviços topográficos para implantação das áreas administrativas, graxaria, vias de tráfego, urbanização, pontos de escoamento de água, balança, portaria e demais instalações.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

Certidão nº 884824/2023
18/08/2023, 03:32
Chave de Impressão: ZxZdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d8wWB
Impresso em: 18/08/2023 às 03:32:32 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230634043

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. 792
Proc. 54
Rub.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

HAYC SOUZA MOITA - CPF: 072.247.673-60

AGRONOR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 21.641.904/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **11/04/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8304607581**

Certidão nº 884824/2023
18/08/2023, 03:32
Chave de Impressão: ZxZdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d8wWB
Impresso em: 18/08/2023 às 03:32:32 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Fls. 793
Proc. 59
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2600142083

NIRE 21201132327
CNPJ 41.994.791/0001-08

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua DO COMERCIO, Nº 900, SALA 211, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-046

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250363372	12/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20240636317	10/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230446698	05/04/2023	BALANCO	NÃO
002	20221043870	30/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20220223653	18/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220223653	18/02/2022	RERRATIFICAÇÃO	NÃO
223	20220209812	16/02/2022	BALANCO	NÃO
307	20220151881	09/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20220151873	09/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220151873	09/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
090	20210665807	18/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21201132327	18/05/2021	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2026, às 08:13:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GSGVTMCC**.

MAC2600142083

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
932641/2025

Fls. 794
Proc. 54
Rub.

Empresa: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**
Registro: **0000546001DDMA**

Profissional: **HAYC SOUZA MOITA**
Registro: **1119200768MA** RNP: **1119200768**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230604772** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 469.01.009/2022 Celebrado em: 03/01/2023
Valor do contrato: R$ 193.738,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: SN
Complemento: POVOADO TARUMÃ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.641003, -45.186786
Data de início: 03/01/2023 Previsão de término: 03/04/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 360.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 9.51 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 64.73 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 3.69 metro cúbico;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 469.01.009/2022, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA E O MUNICÍPIO IGARAPÉ DO MEIO-MA, CUJO OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO TARUMÃ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA.

Profissional: **HAYC SOUZA MOITA**
Registro: **1119200768MA** RNP: **1119200768**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230610978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/01/2023 Baixada em: 20/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA** CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ UF: MA CEP: 65398000
Contrato: 281/2022-PMAAP Celebrado em: 15/12/2022
Valor do contrato: R$ 859.857,06 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: SN
Complemento: Centro de Convivência Inclusivo de Assistência Social - CIAS Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ UF: MA CEP: 65398000
Coordenadas Geográficas: -3.666161, -45.845344
Data de inicio: 15/12/2022 Previsão de término: 15/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
932641/2025

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 800.04 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1660.43 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1660.43 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 483.30 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 250.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 172.83 metro;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 281/2022-PMAAP, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA E EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CIAS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230667288** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2023 Baixada em: 05/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA** CPF/CNPJ: **06.198.949/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300115
Contrato: 052/2023-PMSI Celebrado em: 17/05/2023
Valor do contrato: R$ 3.451.999,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300115
Coordenadas Geográficas: -3.657296, -45.377734
Data de inicio: 04/07/2023 Previsão de término: 17/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA CPF/CNPJ: 06.198.949/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2023/PMSI, OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL DE ESTRUTURA CIVIL DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023

Profissional: **HAYC SOUZA MOITA**
Registro: **1119200768MA** RNP: **1119200768**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230680470** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050 Registrada em: 11/09/2023 Baixada em: 12/09/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA** CPF/CNPJ: **11.774.163/0001-48**
Endereço do contratante: ESTRADA BR 222 KM 367 Nº: SN
Complemento: BR 222 KM 367 ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: Celebrado em: 09/01/2023
Valor do contrato: R$ 2.672.319,62 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
932641/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 796
Proc. 54
Rub.

Endereço da obra/serviço: ESTRADA BR 222 KM 367 Nº: SN
Complemento: BR 222 KM 367 ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.686088, -45.270813
Data de início: 09/01/2023 Previsão de término: 10/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA CPF/CNPJ: 11.774.163/0001-48

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 702.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1038.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 635.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA 49 - Execução de obra 85.47 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 8.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 112.10 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1485.23 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1485.23 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 370.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE POUSO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS PRIVADAS E SINALIZAÇÃO PARA EMPRESA ELDORADO AGROPECUARIA E IMOBILIARIA LTDA.

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230686743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2023 Baixada em: 17/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** CPF/CNPJ: **44.143.940/0001-05**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO CARLOS BRINGEL (JD MAGNÓLIA) Nº: 472
Complemento: Bairro: ADELAIDE CABRAL
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300780
Contrato: 266/2023 Celebrado em: 21/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.399.127,79 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VESCESLAU BRÁS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SABBAK
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65306505
Coordenadas Geográficas: -3.673169, -45.392214
Data de início: 14/08/2023 Previsão de término: 14/02/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CPF/CNPJ: 44.143.940/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 452.33 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 47 - Execução de manutenção 461.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 142.22 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 73.44 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 75.25 metro cúbico;

Observações

Execução de manutenção e reforma geral no Centro da Pessoa Idosa do Bairro Sabbak, localizado na Rua Vesceslau Brás, Santa Inês-MA.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
932641/2025

Fls. 797
Proc. 59

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230711454** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2023 Baixada em: 07/06/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.639.195/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 08/2023 Celebrado em: 10/11/2023
Valor do contrato: R$ 770.146,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.658042, -45.211812
Data de início: 10/11/2023 Previsão de término: 08/05/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.639.195/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 427.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 31.71 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 8.06 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 52 - Execução de reforma 76.50 metro cúbico;

Observações

Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio, localizado na Avenida Nagib Haickel, nº 1243.

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240736435** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** CPF/CNPJ: **44.143.940/0001-05**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO CARLOS BRINGEL (JD MAGNÓLIA) Nº: 472
Complemento: Bairro: ADELAIDE CABRAL
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300780
Contrato: 040/2024 Celebrado em: 29/01/2024
Valor do contrato: R$ 317.979,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA H Nº: S/N
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300000
Coordenadas Geográficas: -3.662315, -45.354026
Data de início: 29/01/2024 Previsão de término: 27/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CPF/CNPJ: 44.143.940/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 336.36 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 627.90 metro cúbico;

Observações

Execução de revitalização e adequação do Espaço de Cuidados para Idosos Sol Nascente, no Bairro Sol Nascente, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês/MA.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
932641/2025

Fls. 798
Proc. 54

Profissional: **HAYC SOUZA MOITA**
Registro: **1119200768MA** RNP: **1119200768**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240780174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2024 Baixada em: 29/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA** CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ UF: MA CEP: 65398000
Contrato: 281/2022-PMAAP Celebrado em: 15/12/2022
Valor do contrato: R$ 859.857,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: SN
Complemento: Centro de Convivência Inclusivo de Assistência Social - CIAS Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ UF: MA CEP: 65398000
Coordenadas Geográficas: -3.666161, -45.845344
Data de início: 15/12/2022 Previsão de término: 15/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 800.04 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1660.43 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1660.43 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 483.30 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 250.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 172.83 metro;

Observações

ART COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 281/2022-PMAAP, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA E EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CIAS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240797618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2024 Baixada em: 07/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.639.195/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 08/2023 Celebrado em: 10/11/2023
Valor do contrato: R$ 943.500,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.658042, -45.211812
Data de início: 10/11/2023 Previsão de término: 10/10/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.639.195/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 427.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrad

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
932641/2025

Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 31.71 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 8.06 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 76.50 metro cúbico;

Observações

1° termo de aditivo de prazo 6 (seis) meses e valor: R$ 173.354,04 equivalente a 22,509% dos serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio, localizado na Avenida Nagib Haickel, nº 1243.

Fls. 799
Proc. 59
Rub.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 932641/2025
09/07/2025, 08:27
0a5dY

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0a5dY

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946244/2026
Emissão: 03/03/2026
Validade: 30/04/2026
Chave: ZxDcy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa juridica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CNPJ: 41.994.791/0001-08

Registro: 0005459958

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 18/02/2022

Faixa: 3

Fls. 800
Proc. 54
Rub.

Objetivo Social: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3314-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES.
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 6461-1/00 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
6920-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7490-1/03 - SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946244/2026
Emissão: 03/03/2026
Validade: 30/04/2026
Chave: ZxDcy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219-9/01 ? FOTOCÓPIAS
8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
9003-5/00 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS.

Fls. 801
Proc. 54
Rub.

Endereço Matriz: RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS, MA, 65300046

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 23/02/2022
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000546001DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306898602. Data de vencimento do boleto: 30/04/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)
Parcelamento Ano: 2026
Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
Registro: 1121610145
CPF: ***.810.203-**
Data Inicio: 03/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Resolucao 1.073 2016 e no artigo 7 da Resolucao 218 1973 EXCETO: aeroportos e portos, respeitados os limites de sua formacao, com base na legislacao supracitada.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: ***.810.203-**
Função: EMPRESARIO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936949/2025
Emissão: 15/09/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: YC588

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
Registro: 1121610145
CPF: ***.810.203-**

Fls. 802
Proc. 54
Rub.

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/03/2023

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Resolucao 1.073 2016 e no artigo 7 da Resolucao 218 1973 EXCETO: aeroportos e portos, respeitados os limites de sua formacao, com base na legislacao supracitada.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DE BACABAL
Data de Formação: 14/03/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)
Parcelamento Ano: 2025
Quantidade de Parcelas Pagas: 6/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Registro: 0005459958
CNPJ: 41.994.791/0001-08
Data Inicio: 03/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Fls. 803
Proc. 54
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:01 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **BB4A.70B0.E476.0D35**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 8021
Proc. 54
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:15:49 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2026.
Código de controle da certidão: **5303.7CC5.2B78.B293**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 805
Proc. 54
Rub.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE : 21201132327
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600142044

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201132327	41.994.791/0001-06	18/05/2021	18/05/2021

Endereço Completo
Rua DO COMERCIO, Nº 900, SALA 211, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-046

Objeto Social
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE ONIBUS E CAMINHOES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS-FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS E CONTEINERES LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, SERVICOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL E CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA, SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PERCUARIAS, OUTRASATIVIDADES PROFICIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADO ANTERIOMENTE, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXETO CAIXAS ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE, GESTAO DE PRECOS PARA ARTES CIENCIAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE, HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE CONTABILIDADES, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, FOTOCOPIAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	R$ 500.000,00	Socio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
12/05/2025	20250363372	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2026, às 08:13:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5KMZAPMA**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. 806
Proc. 54
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.994.791/0001-08
Certidão nº: 54444246/2025
Expedição: 15/09/2025, às 17:25:16
Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.994.791/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. 807
Proc. 54
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
Certidão nº: 55136302/2025
Expedição: 18/09/2025, às 10:18:40
Validade: 17/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **610.810.203-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fls. 808
Proc. 54
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 047938/26 **Data da** 02/03/2026 16:20:41

Inscrição Estadual: 126972818 **CPF/CNPJ:** 41994791000108

Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CEP: 65300046 - CENTRO

Telefone: (98)989093746 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	359747549	31/01/2026	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2026 09:39:30

Fls. 869
Proc. 54
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018388/26 **Data da** 24/02/2026 03:07:56

Inscrição Estadual: 126972818 **CPF/CNPJ:** 41994791000108

Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CEP: 65300046 - CENTRO

Telefone: (98)989093746 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2026 09:41:02

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

Fls. 810
Proc. 54
Rub.

19/02/2026 09:40:29
USUÁRIO:ANALUIZA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 730/2026

AUTENTICAÇÃO:BBN2-LNDW

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **41.994.791/0001-08**, situada à **RUA DO COMERCIO, 900 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **20/05/2026.**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 19/02/2026.

JANAINA DIVINA SANTOS DE ARAUJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
PORTARIA Nº 04/2026

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

Fls. 811
54
4

19/02/2026 09:41:26
USUÁRIO:ANALUIZA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 3200/2025

AUTENTICAÇÃO:MN5D-VD7D

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **41.994.791/0001-08**, situada à **RUA DO COMERCIO, 900 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/10/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 19/02/2026.

JANAINA DIVINA SANTOS DE ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
PORTARIA Nº 04/2026

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2789780822

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES

1ª HABILITAÇÃO: 17/07/2019

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 04/02/1999, SANTA INÊS, MA

4a DATA EMISSÃO: 30/04/2024

4b VALIDADE: 07/02/2034

ACC: [redacted] D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 044822182O124 SSP MA

4d CPF: 610.810.703-93

5 Nº REGISTRO: 07296853755

5a CPF HAB: AB

9 NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: RUY DA SILVA MENESES

FRANCILENE DE SOUZA MENESES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		02/02/2034	
A1			
B		07/02/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
RNS018553734
MA0SR0E5032

LOCAL: SÃO LUIS, MA

2789780822

MARANHÃO

L E | Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3 Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b Data da Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Vencimiento - ACC - 4c Documento Identidade / Órgão emissor / Identity Document / Issuing Authority / Documento de identificación / Autoridad expedidora - 4d CPF - 5 Número de registro na CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9 Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Parents / Filiación - 12 Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA072968537<537<<<<<<<<<<<<
9902048M3402074BRA<<<<<<<<<<<8
JOAO<<PEDRO<DE<SOUZA<MENESES<<

QR-CODE

Fls. 812
Proc. 54

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Fls. 813
Proc. 54
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.994.791/0001-08 **MATRIZ**		**18/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JJ EMPREENDIMENTOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMERCIO	**900**	**SALA 211**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-046	**CENTRO**	**SANTA INES**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(98) 8909-3746**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/03/2026** às **14:44:27** (data e hora de Brasília).

Fls. 814
Proc. 574
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.994.791/0001-08 MATRIZ		18/05/2021

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMERCIO	900	SALA 211

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-046	CENTRO	SANTA INES	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	(98) 8909-3746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/05/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/03/2026** às **14:44:27** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 815
Proc. 54
Rub.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.994.791/0001-08 MATRIZ		18/05/2021

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMERCIO	900	SALA 211

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-046	CENTRO	SANTA INES	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	(98) 8909-3746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/05/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/03/2026** às **14:44:27** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

Fls. 816
Proc. 54
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.994.791/0001-08 MATRIZ		18/05/2021

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMERCIO	900	SALA 211

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-046	CENTRO	SANTA INES	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	(98) 8909-3746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/05/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/03/2026** às **14:44:27** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

Fls. 817
Proc. 54
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
41.994.791/0001-08
NOME EMPRESARIAL:
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **02/03/2026** às **14:46** (data e hora de Brasília).

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 818
Proc. 54
Rub.

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES, brasileiro, solteiro, empresario, nascido em 04/02/1999, n° do CPF 610.810.203-93, Identidade n° 0448221820124 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Santa Inês - MA, na RUA 21 DE SETEMBRO, nº 685, SABBAK, CEP: 65306-480;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, e usará a expressão JJ EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA NORDESTE, nº 95, SABBAK, Santa Inês - MA, CEP: 65300970.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 3314-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA DE TETOS, PAREDES, ESQUADRIAS, RODAPÉS, ETC., SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA TEXTURIZADA (TEXTURIZAÇÃO), SERVIÇOS DE PINTURA, CASAS, APARTAMENTOS, CONDOMÍNIOS; SERVIÇOS DE PINTURA, EDIFICAÇÕES COMERCIAIS; SERVIÇOS DE PINTURA, EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO, SERVIÇOS DE PINTURA, EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO, APLICAÇÃO DE VERNIZ EM ESQUADRIAS, PEÇAS DE MADEIRA OU CONCRETO APARENTE.) 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTODA CONSTRUÇÃO(SERVIÇOS DE TEXTURIZAÇÃO EM PAREDES, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES, INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES PARA ESTACIONAMENTOS (COBERTURAS EM LONA). 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC., A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO, MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES) 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

Fls. 819
Proc. 54
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (APLICACAO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, PAREDES, ESQUADRIAS, RODAPES, ETC., SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURA TEXTURIZADA (TEXTURIZACAO), SERVICOS DE PINTURA, CASAS, APARTAMENTOS, CONDOMINIOS SERVICOS DE PINTURA, EDIFICACOES COMERCIAIS SERVICOS DE PINTURA, EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO, SERVICOS DE PINTURA, EDIFICACOES RESIDENCIAIS, SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO, APLICACAO DE VERNIZ EM ESQUADRIAS, PECAS DE MADEIRA OU CONCRETO APARENTE.) OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO(SERVICOS DE TEXTURIZACAO EM PAREDES, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES, INSTALACAO DE SOMBREADORES PARA ESTACIONAMENTOS (COBERTURAS EM LONA). LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC., A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE OUTROS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR, TAIS COMO, MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE, CONTEINERES) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 820
Proc. 54
Rub.

O capital será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	20000	20.000,00	100,00
TOTAL:	20000	20.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 821
Proc. 54
Rub.

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Inês - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Santa Inês - MA, 18 de maio de 2021

3º OFICIO DE NOTAS

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio/Administrador

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de:
[0222633] - JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES .....
Ato: 13.17.4 Emolumentos:R$ 16,31, FERC: R$ 0,60, FADEP: R$ 0,55 FEMP: R$0,65 Total: R$ 18,11. Em test' da verdade São Luís - MA, 19/05/2021 15:09:36
SELO: RECFIR029983L6ZORETKC0LD0I35 LAIS DE OLIVEIRA DANTAS - ESCREVENTE AUTORIZADA Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br

Fls. 822
Proc. 54
Rub.

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENAN TIAGO NERES DE SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014314, expedida em 17/04/2017, inscrito no CPF n° 02846142386, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02846142386	014314	RENAN TIAGO NERES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2021 17:52 SOB N° 21201132327.
PROTOCOLO: 210665807 DE 18/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103495272. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2021.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fls. 823
Proc.
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
REGISTRO..... : MA-008387/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.624.503-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 25/01/2026 as 11:38:21.
Válido até: 25/04/2026.
Código de Controle: 3455889.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls. 82
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 54/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA – CONCORRÊNCIA Nº 01/2026.

Santa Inês – MA, 09 de janeiro de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.09 16:36:18 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 825
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 54/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, CONFORME INCISO IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA – CONCORRÊNCIA Nº 01/2026.

Santa Inês – MA, 09 de janeiro de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.09 16:36:27 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fls. 826
Proc. 54
Rub.

SANTA INÊS - MA, 07 de Janeiro de 2026.

DECLARAÇÃO

O Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições legais, declara para os devidos fins que a Empresa **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA;** Nome de Fantasia **JJ EMPREENDIMENTOS**; localizada à Rua do Comércio, Sala 211, nº 900, Centro, possui **ATIVIDADE ECONÔMICA DE CÓDIGO CNAE nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;** estando, portanto, dispensada de **LICENCIAMENTO SANITÁRIO** ou **ALVARÁ SANITÁRIO**, conforme a **LEI DA LIBERDADE ECONOMICA Nº 13.874/2019.**

Não estando, porém, isenta da realização das atividades de inspeção e fiscalizações sanitárias rotineiras, por esta VISA Municipal.

Atenciosamente,

Vigilância Sanitária Municipal.

JANIO FERNANDO SOARES LIMA
Coordenação de Vigilância Sanitária Municipal

Fls. 827
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA que para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei n° 14.133/2021 em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) que NÃO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,

( ) salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:25:18 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO ÍNDICES ECONÔMICOS NOS TERMOS DO §1º, ART. 69 DA LEI 14.133/2021

Fls. 828
Proc.
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

Eu, CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO, CRC nº MA-008387/O-6, profissional habilitado da área contábil, responsável pela empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **41.994.791/0001-08**, participante desta licitação, ATESTO, para os devidos fins, o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital, nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, conforme segue:

Índice de Liquidez Geral:

$$\frac{1.275.881,99}{61.963,75} = 20,59$$

Índice de Liquidez Corrente:

$$\frac{1.275.881,99}{61.963,75} = 20,59$$

Índice de Solvência Geral:

$$\frac{1.521.912,67}{61.963,75} = 24,56$$

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:25:29 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO:43762450382
Assinado digitalmente por CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO:43762450382
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33952000000146, OU=Pessoa Física A1, OU=ARALTERNATIVE, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, CN=CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO:43762450382
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.02 18:13:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CRC Nº MA-008387/O-6

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Fls. 829
Proc. 54
Rub.

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, Declaramos para fins de cumprimento do disposto no edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP**, que por este e na melhor forma de direito, ASSUMIMOS COMPROMISSO de executar o objeto do referido Processo licitatório, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus Anexos, assim como atendendo as Normas Técnicas e Legislações vigentes cabíveis.

QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO de manter os preços conforme condição expressa em sua Proposta de preços, incluindo nos preços todos os custos diretos, indiretos e benefícios necessários à perfeita execução do objeto da Licitação em questão, tais como: Materiais, equipamentos, mão de obra, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários, lucros, depreciações e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitação.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:25:42 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Fls. 830
Proc. 54
Rub.

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, NÃO EXISTIR NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito nossa habilitação/participação para a presente licitação, por não ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no âmbito da Administração Federal, Estadual ou Municipal, centralizada e autárquica, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:25:52 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

Fls. 831
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, CONHECER E CONCORDAR com os termos do Edital e dos respectivos anexos. DECLARAMOS que, estão incluídos na proposta todos os custos diretos e indiretos. DECLARAMOS ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Agente de Contratação ou pela Administração, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à licitante.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:01 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 837
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, que, em especial ao inciso VI do artigo 63, inciso I da Lei 14.133/2021, atendo plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e seus Anexos, estando ciente de que caso não sejam verificadas as condições acima mencionadas, estaremos sujeitos, sob a veracidade das informações prestadas, as sanções administrativas previstas nas leis que regem o presente Edital de Licitação.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:11 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 833
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:21 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 834
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:33 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel. (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

Fls. 835
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, NÃO FOMOS DECLARADA INIDÔNEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso III e IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, bem como comunicar qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e económico-financeira.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:44 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 836
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO QUE O EMPRESÁRIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO É SERVIDOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MARANHÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a)

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, Que Por este e na melhor forma, que NÃO POSSUÍMOS no nosso quadro societário servidor público da ativa do município de ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA, e por fim nenhum tipo de impedimento para celebrar contrato com este órgão nos termos do art. 14 da Lei 14.133/2021, ficando em caso positivo, ressalvado o Agente de Contratação o direito de analisar os fatos para eventual impugnação, observados os termos do Edital e dos respectivos documentos e anexos da licitação;

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:26:55 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

Fls. 837
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO
DE SOUZA
MENESES:610
81020393

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIALCOM SENTENÇA DEFINITIVA

Fls. 838
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21/ e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:27:18 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Fls. 839
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:27:29 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.983/2013

Fls. 820
Proc. 54
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, que cumpro as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata o Edital e seus Anexos, estabelecido no Decreto Nº 7.983/2013, de 08 de abril de 2013.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:27:39 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 844
Proc. 59
Rub.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, para fins no disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP,** foi elaborada de maneira independente pelo licitante **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA**.

a) o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, quanto a participar ou não da referida licitação.
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.

Fls. 847
Proc.
Rub.

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 - PMAAP**, não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação /CPL, antes da abertura oficial das propostas;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:27:52 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 843
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, DO ORGÃO CELEBRANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, que não possui em nosso quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei, art. 18, Inciso XI da Lei 14.791/2023.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:28:03 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 844
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, por fim, que, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaramos, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaramos, mais, sob as penalidades lei, ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

( ) DEMAIS - Receita bruta anual superior a R$ 4.800.000,00.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:28:17 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 845
Proc. 54
Rub.

TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA para fins de direito e na condição de participante do referido certame, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA, incluindo materiais e mão de obra, conforme as especificações técnicas previstas no projeto básico e documentos de suporte para a contratação, que comprometemos a manter na condução dos serviços até a conclusão como Responsável Técnico pela empresa o(a) profissional Sr(a). **João Pedro de Souza Meneses**, CREA/CAU N° **1121610145**, telefone (98) 98909-3746, e-mail jp07.meneses@gmail.com

Declaramos que estamos cientes de que a substituição do referido profissional somente será possível, se previamente autorizada pela Administração Municipal, enquanto vigente o contrato, com a devida justificativa e que o novo Responsável Técnico pela empresa preencha todos os requisitos exigidos na habilitação e que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao Edital, com possível aplicação das sanções cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:28:29 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 846
Proc. 54
Rub.

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – PMAAP
PROCESSO Nº. 054/2026/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 41.994.791/0001-08, sediada à Rua do comércio, 900, sala 211, centro, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, Que subscreve a presente, DECLARA, POR ESTE E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, QUE:

1. Que, em especial ao inciso VI do artigo 63, inciso I da Lei 14.133/2021, atendo plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e seus Anexos, estando ciente de que caso não sejam verificadas as condições acima mencionadas, estaremos sujeitos, sob a veracidade das informações prestadas, as sanções administrativas previstas nas leis que regem o presente Edital de Licitação.

2. Que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

3. Que minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021)

4. Que para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei n° 14.133/2021 em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) que NÃO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,

   ( ) salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade.

Fls. 847
Proc. 54
Rub.

5. CONHECE E CONCORDA com os termos do Edital e dos respectivos anexos. DECLARAMOS que, estão incluídos na proposta todos os custos diretos e indiretos. DECLARAMOS ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Agente de Contratação ou pela Administração, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à licitante.

6. NÃO EXISTE NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito nossa habilitação/participação para a presente licitação, por não ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no âmbito da Administração Federal, Estadual ou Municipal, centralizada e autárquica, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

7. NÃO FOMOS DECLARADA INIDÔNEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso III e IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, bem como comunicar qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

8. Que por este e na melhor forma de direito, ASSUMIMOS COMPROMISSO de executar o objeto do referido Processo licitatório, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus Anexos, assim como atendendo as Normas Técnicas e Legislações vigentes cabíveis.

9. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO de manter os preços conforme condição expressa em sua Proposta de preços, incluindo nos preços todos os custos diretos, indiretos e benefícios necessários à perfeita execução do objeto da Licitação em questão, tais como: Materiais, equipamentos, mão de obra, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários, lucros, depreciações e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitação.

10. Que Por este e na melhor forma, que NÃO POSSUÍMOS no nosso quadro societário servidor público da ativa do município de ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA e por fim nenhum tipo de impedimento para celebrar contrato com este órgão nos termos do art. 14 da Lei 14.133/2021, ficando em caso positivo, ressalvado o Agente de Contratação o direito de analisar os fatos para eventual impugnação, observados os termos do Edital e dos respectivos documentos e anexos da licitação;

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP. 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

Fls. 848
Proc. 54
Rub.

11. Que sob as penas da lei, em especial ao inciso VI do artigo 67 da Lei 14.133/2021, que tomei conhecimento de todas as informações e atendo plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e seus Anexos, estando ciente de que caso não sejam verificadas as condições acima mencionadas, estaremos sujeitas as sanções administrativas previstas nas leis que regem o presente Edital de Licitação.

12. Que não incorrerei nos termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal

13. Que cumpro as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata o Edital e seus Anexos, estabelecido no Decreto Nº 7.983/2013, de 08 de abril de 2013.

14. Que o Regime Construtivo, será aplicado conforme a Lei nº 14.133/21 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) obedecendo à regime de Empreitada por Preço Global.

15. Que não possui em nosso quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 18, Inciso XI da Lei 14.791/2023.

16. Que, para os devidos fins, o CNAE que representa a maior receita é

    <u>42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias.</u>

17. Por fim, que, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Empresarial João Rolim
Rua do Comércio, Nº 900, Sala 211, Centro, CEP: 65300-046 – Santa Inês/MA
E-mail: jjempreendimentosma@gmail.com
Tel.: (98) 9 8909-3746
CNPJ: 41.994.791/0001-08

@jjempreendimentosma

Fls. 849
Proc. 57
Rub.

Declaramos, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaramos, mais, sob as penalidades lei, ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

( ) DEMAIS - Receita bruta anual superior a R$ 4.800.000,00.

Santa Inês – MA, 02 de março de 2026.

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.03 09:28:45 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 NIRE: 21201132327 Diário: 3 Folha: 7
RUA DO COMERCIO, 900 CENTRO CEP: 65300046 Santa Inês MA

Classificação	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1	**Ativo**	******904.793,70D**	****1.064.082,32D**
1-1	**Circulante**	******415.555,51D**	******818.051,64D**
1-1-01	**Disponível**	*******54.698,47D**	******103.135,98D**
	Numerários em caixa (28)	54.698,47D	103.135,98D
	Clientes (98)	235.487,50D	632.345,66D
	Estoques (280)	125.369,54D	82.570,00D
1-3	**Permanente**	******489.238,19D**	******246.030,68D**
	Investimentos (392)	214.365,50D	0,00D
	Imobilizado (420)	288.420,23D	288.420,23D
	Depreciação / Amortização (469)	13.547,54C	42.389,55C
2	**Passivo**	******904.793,70C**	****1.064.082,32C**
2-1	**Circulante**	******202.742,70C**	*******82.570,00C**
	Fornecedores (700)	79.587,45C	82.570,00C
	Imposto a pagar / recolher (728)	97.130,30C	0,00C
	Salários e contribuições previdenciárias (812)	26.024,95C	0,00C
2-2	**Passivo Exigível a Longo Prazo**	*******50.385,72C**	************0,00C**
	Empréstimo Bancário (2576)	50.385,72C	0,00C
2-4	**Patrimônio líquido**	******651.665,28C**	******981.512,32C**
2-4-01	**Capital Social**	******500.000,00C**	******500.000,00C**
	Capital Integralizado (945)	500.000,00C	500.000,00C
	Reserva de capital (966)	114,57C	0,00C
	Reservas de lucros (1008)	3.547,87C	0,00C
	Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	148.002,84C	481.512,32C

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR
CPF:437.624.503-82 CRC - MA: 008.387/O-6

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :3 Folha: 8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.727.035,67C
=Receita bruta de serviços			****1.727.035,67C**
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****1.727.035,67C**
=T o t a l - Receita			****1.727.035,67C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros custos diretos			
CUSTO DOS SERVIÇOS	4-1-04-02	1624	1.007.379,40D
=Outros custos diretos			****1.007.379,40D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			****1.007.379,40D**
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta			
HONORARIOS DO CONTADOR	4-2-07-18	525	15.840,00D
=Mão de obra indireta			*******15.840,00D**
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	1.169,84D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037	17.713,42D
Veículos	4-2-11-11	2044	9.958,75D
=Depreciação/Amortização			*******28.842,01D**
Impostos e taxas			
PIS s/ outras receitas operacionais	4-2-12-07	2086	18.341,23D
COFINS	4-2-12-08	2646	84.651,76D
IRPJ	4-2-12-09	2653	31.527,06D
CSLL	4-2-12-10	2660	81.575,19D

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC: 008387

Fls. 852
Proc. 54
Rub. 40

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :3 Folha: 9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Impostos e taxas			******216.095,24D**
=T o t a l - Custos indiretos da produção			******260.777,25D**
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Outras	4-3-01-14	2191	125.369,54D
=Despesas gerais da administração			******125.369,54D**
=T o t a l - Despesas gerais de produção			******125.369,54D**
=T o t a l - Despesas			****1.393.526,19D**

.SULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.727.035,67C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.393.526,19D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****333.509,48

**********(XXXXX)**********

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC: 008387

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:41.994.791/0001-08 NIRE: 21201132327
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO N 900, SALA 211, BAIRRO:CENTRO, SANTA INÊS- MA
Analise Economica e Financeira em 31/12/2023 Diario: 3 Folha: 10

ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC>OU = 1,00(HUM INTEIRO)

LC = AC/PC = 818.051,64/82.570,00= 9,90

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,00(HUM INTEIRO)

LG = AC +RLP/PC+PNC= 818.051,64/82.570,00= 9,90

SOLVENCIA GERAL SG: INDICE> OU = 1,00 (HUM INTEIRO)

SG = AT/PC+ ELP= 1.064.082,32/82.570,00 = 12,88

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL(IET)

IET = PC + ELP/AT= 82.570,00/1.064.082,32= 0,0775 x 100= 7,75

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR
CRC-MA 008387-6/O

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SOCIO ADMINISTRADOR

Empresa: 459-MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Relatório de Notas Explicativas

Fls. 854
Proc. 54
Rub.

Ordem Nota Explicativa

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Construção de rodovias e ferrovias; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Usinas de compostagem; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, com início de atividades em 18/05/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Empresa: 459-MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Relatório de Notas Explicativas

Ordem Nota Explicativa

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

Fls. 855
Proc. 59
Rub.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 82.570,00 (OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS) .

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 (DEZ MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Enildo Dos Santos e Santos.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2023

JOÃO PEDRO DE SOUSA MENESES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF : 610.810.203-93

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

CONTADOR : CRC-MA 008387-MA

CPF : 437.624.503-82

Fls. 856
Proc. 54
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 12:12 SOB Nº 20240636317.
PROTOCOLO: 240636317 DE 10/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406662943. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Abertura | Diário : 4 | Folha: 1

Fls. 857
Proc. 54
Rub.

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 87 (OITENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 87 (OITENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 4(QUATRO) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2024 DA EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, ESTABELECIDA À RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS / MA, CEP 65300046, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201132327 POR DESPACHO DE 18/05/2021 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 41994791000108.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 01 DE JANEIRO DE 2024

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio Administrador
CPF 61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR(A)
CRC 008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 138570-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-138570/01	707	138570/01	00002		279,30
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 138572-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-138572/01	707	138572/01	00002		148,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 138570-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	138570	00002	279,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 138572-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	138572	00002	148,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 138570-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-138570/01	35	138570/01	00002	279,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 138570-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	138570	00002		279,30
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 138572-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-138572/01	35	138572/01	00002	148,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 138572-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	138572	00002		148,50
08 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 12945-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-12945/01	707	12945/01	00002		2.100,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 12945-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	12945	00002	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 12945-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-12945/01	35	12945/01	00002	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 12945-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	12945	00002		2.100,00
10 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 140146-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-140146/01	707	140146/01	00002		79,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2413-A A DE L DA SILVA-2413/01	707	2413/01	00002		269,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 140146-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	140146	00002	79,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2413-A A DE L DA SILVA	707	2413	00002	269,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 140146-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-140146/01	35	140146/01	00002	79,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 140146-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	140146	00002		79,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2413-A A DE L DA SILVA-2413/01	35	2413/01	00002	269,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2413-A A DE L DA SILVA	287	2413	00002		269,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13027-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13027/01	707	13027/01	00002		85,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13027-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13027	00002	85,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13027-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13027/01	35	13027/01	00002	85,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13027-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13027	00002		85,00
15 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13098-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13098/01	707	13098/01	00002		2.125,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239063-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239063/01	707	239063/01	00002		745,71
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13098-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13098	00002	2.125,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239063-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239063	00002	745,71	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13098-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13098/01	35	13098/01	00002	2.125,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13098-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13098	00002		2.125,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239063-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239063/01	35	239063/01	00002	745,71	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239063-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239063	00002		745,71
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13113-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13113/01	707	13113/01	00002		4.150,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2440/01	707	2440/01	00002		7.268,15
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13113-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13113	00002	4.150,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2440	00002	6.983,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2440	00002	285,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13113-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13113/01	35	13113/01	00002	4.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13113-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13113	00002		4.150,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2440	00002		6.983,15
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA	35	2440/01	00002	7.268,15	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMERCIO DE DER-2440/01 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2440	00002		285,00
17 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 33	1225	33	00001	607.924,73	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 33	35	33	00001		607.924,73
18 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13188-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13188/01	707	13188/01	00002		83,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 141931-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-141931/01	707	141931/01	00002		1.147,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13188-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13188	00002	83,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 141931-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	141931	00002	1.147,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13188-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13188/01	35	13188/01	00002	83,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13188-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13188	00002		83,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 141931-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-141931/01	35	141931/01	00002	1.147,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 141931-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	141931	00002		1.147,14
19 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13211-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13211/01	707	13211/01	00002		83,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142290-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142290/01	707	142290/01	00002		39,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142334-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142334/01	707	142334/01	00002		45,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142397-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142397/01	707	142397/01	00002		617,69
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34485-A P PEREIRA LTDA-34485/01	707	34485/01	00002		470,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13211-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13211	00002	83,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142290-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	142290	00002	39,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142334-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	142334	00002	45,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142397-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	142397	00002	617,69	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	707	34485	00002	470,60	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2024						
	34485-A P PEREIRA LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13211-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13211/01	35	13211/01	00002	83,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13211-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13211	00002		83,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142290-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142290/01	35	142290/01	00002	39,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142290-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	142290	00002		39,90
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142334-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142334/01	35	142334/01	00002	45,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142334-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	142334	00002		45,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142397-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142397/01	35	142397/01	00002	617,69	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142397-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	142397	00002		617,69
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34485-A P PEREIRA LTDA-34485/01	35	34485/01	00002	470,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34485-A P PEREIRA LTDA	287	34485	00002		470,60
23 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13276-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13276/01	707	13276/01	00002		41,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143194-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143194/01	707	143194/01	00002		544,64
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13276-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13276	00002	41,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143194-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	143194	00002	544,64	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13276-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13276/01	35	13276/01	00002	41,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13276-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13276	00002		41,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143194-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143194/01	35	143194/01	00002	544,64	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143194-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	143194	00002		544,64
24 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239766-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239766/01	707	239766/01	00002		374,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239767-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239767/01	707	239767/01	00002		435,29
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239768-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239768/01	707	239768/01	00002		4.346,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	707	239769/01	00002		117,52

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês Folha: 6

Fls. 862 Proc. 54 Rub. 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024						
	239769-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239769/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239770/01	707	239770/01	00002		270,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239771-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239771/01	707	239771/01	00002		835,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239772-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239772/01	707	239772/01	00002		312,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239773-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239773/01	707	239773/01	00002		1.110,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239774-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239774/01	707	239774/01	00002		885,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239775-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239775/01	707	239775/01	00002		515,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239776-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239776/01	707	239776/01	00002		487,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239777/01	707	239777/01	00002		880,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239778/01	707	239778/01	00002		4.855,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239779-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239779/01	707	239779/01	00002		13.059,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239780/01	707	239780/01	00002		413,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239832-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239832/01	707	239832/01	00002		603,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239766-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239766	00002	374,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239767-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239767	00002	435,29	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239768-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239768	00002	4.346,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239769-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239769	00002	117,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239770	00002	233,63	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239770	00002	36,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239771-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239771	00002	835,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239772-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239772	00002	312,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239773-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239773	00002	1.110,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239774-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239774	00002	885,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239775-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239775	00002	515,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239776-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239776	00002	487,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239777	00002	252,58	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239777	00002	627,93	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239778	00002	2.197,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239778	00002	2.657,34	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239779-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239779	00002	13.059,75	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239780	00002	413,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239832-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239832	00002	603,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239766-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239766/01	35	239766/01	00002	374,25	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239766-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239766	00002		374,25
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239767-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239767/01	35	239767/01	00002	435,29	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239767-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239767	00002		435,29
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239768-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239768/01	35	239768/01	00002	4.346,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239768-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239768	00002		4.346,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239769-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239769/01	35	239769/01	00002	117,52	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239769-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239769	00002		117,52
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239770	00002		233,63
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239770/01	35	239770/01	00002	270,54	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239770	00002		36,91
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239771-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239771/01	35	239771/01	00002	835,25	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239771-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239771	00002		835,25
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239772-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239772/01	35	239772/01	00002	312,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239772-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239772	00002		312,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239773-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239773/01	35	239773/01	00002	1.110,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239773-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239773	00002		1.110,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239774-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239774/01	35	239774/01	00002	885,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239774-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239774	00002		885,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239775-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239775/01	35	239775/01	00002	515,38	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239775-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239775	00002		515,38
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239776-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239776/01	35	239776/01	00002	487,44	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239776-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239776	00002		487,44
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239777	00002		252,58
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239777/01	35	239777/01	00002	880,51	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239777	00002		627,93
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239778	00002		2.197,86
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	239778/01	00002	4.855,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024						
[2-1-03-01]	239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239778/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239778	00002		2.657,34
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239779-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239779/01	35	239779/01	00002	13.059,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239779-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239779	00002		13.059,75
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239780/01	35	239780/01	00002	413,64	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239780	00002		413,64
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239832-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239832/01	35	239832/01	00002	603,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239832-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239832	00002		603,75
25 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13320-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13320/01	707	13320/01	00002		42,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143685-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143685/01	707	143685/01	00002		193,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143694-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143694/01	707	143694/01	00002		639,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239881-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239881/01	707	239881/01	00002		368,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239894-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239894/01	707	239894/01	00002		4.510,22
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34787-A P PEREIRA LTDA-34787/01	707	34787/01	00002		274,38
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13320-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13320	00002	42,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143685-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	143685	00002	193,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143694-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	143694	00002	639,48	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239881-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239881	00002	368,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239894-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239894	00002	4.510,22	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34787-A P PEREIRA LTDA	707	34787	00002	274,38	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13320-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13320/01	35	13320/01	00002	42,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13320-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13320	00002		42,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143685-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143685/01	35	143685/01	00002	193,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143685-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	143685	00002		193,86
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143694-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143694/01	35	143694/01	00002	639,48	
Fornecedores Diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143694-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA	287	143694	00002		639,48

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2024						
[2-1-03-01]	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239881-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239881/01	35	239881/01	00002	368,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239881-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239881	00002		368,95
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239894-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239894/01	35	239894/01	00002	4.510,22	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239894-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239894	00002		4.510,22
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34787-A P PEREIRA LTDA-34787/01	35	34787/01	00002	274,38	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34787-A P PEREIRA LTDA	287	34787	00002		274,38
26 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144068-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144068/01	707	144068/01	00002		2.131,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144174-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144174/01	707	144174/01	00002		16,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144180-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144180/01	707	144180/01	00002		359,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239988-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239988/01	707	239988/01	00002		915,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144068-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	144068	00002	2.131,48	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144174-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	144174	00002	16,93	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144180-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	144180	00002	359,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239988-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239988	00002	915,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144068-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144068/01	35	144068/01	00002	2.131,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144068-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	144068	00002		2.131,48
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144174-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144174/01	35	144174/01	00002	16,93	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144174-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	144174	00002		16,93
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144180-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144180/01	35	144180/01	00002	359,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144180-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	144180	00002		359,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239988-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239988/01	35	239988/01	00002	915,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239988-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239988	00002		915,00
27 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240032-COMERCIAL FERRONORTE	707	240032/01	00002		881,81

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2024						
	LTDA-F04-240032/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240033-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240033/01	707	240033/01	00002		2.027,30
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240032-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240032	00002	881,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240033-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240033	00002	2.027,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240032-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240032/01	35	240032/01	00002	881,81	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240032-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240032	00002		881,81
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240033-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240033/01	35	240033/01	00002	2.027,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240033-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240033	00002		2.027,30
29 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13384-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13384/01	707	13384/01	00002		4.150,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13401-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13401/01	707	13401/01	00002		235,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34934-A P PEREIRA LTDA-34934/01	707	34934/01	00002		106,16
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13384-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13384	00002	4.150,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13401-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13401	00002	235,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34934-A P PEREIRA LTDA	707	34934	00002	106,16	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13384-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13384/01	35	13384/01	00002	4.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13384-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13384	00002		4.150,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13401-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13401/01	35	13401/01	00002	235,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13401-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13401	00002		235,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34934-A P PEREIRA LTDA-34934/01	35	34934/01	00002	106,16	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34934-A P PEREIRA LTDA	287	34934	00002		106,16
30 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA-129961/01	707	129961/01	00002		157,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 129968-IRMAOS SILVA SALES LTDA-129968/01	707	129968/01	00002		447,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34998-A P PEREIRA LTDA-34998/01	707	34998/01	00002		361,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	129961	00002	146,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	129961	00002	11,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129968-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	129968	00002	447,48	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34998-A P PEREIRA LTDA	707	34998	00002	361,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	129961	00002		146,83
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA-129961/01	35	129961/01	00002	157,87	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	129961	00002		11,04
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 129968-IRMAOS SILVA SALES LTDA-129968/01	35	129968/01	00002	447,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129968-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	129968	00002		447,48
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34998-A P PEREIRA LTDA-34998/01	35	34998/01	00002	361,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34998-A P PEREIRA LTDA	287	34998	00002		361,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	LANCÇAMENTO	105		00017	58.557,20	
CLIENTES DIVERSOS (105) [1-1-04-01]	LANCÇAMENTO	35		00017		58.557,20
31 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13443-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13443/01	707	13443/01	00002		4.150,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13453-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13453/01	707	13453/01	00002		94,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240288-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240288/01	707	240288/01	00002		526,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 35045-A P PEREIRA LTDA-35045/01	707	35045/01	00002		249,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13443-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13443	00002	4.150,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13453-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13453	00002	94,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240288-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240288	00002	526,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 35045-A P PEREIRA LTDA	707	35045	00002	249,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13443-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13443/01	35	13443/01	00002	4.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13443-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13443	00002		4.150,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13453-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13453/01	35	13453/01	00002	94,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13453-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13453	00002		94,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240288-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240288/01	35	240288/01	00002	526,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240288-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240288	00002		526,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 35045-A P PEREIRA LTDA-35045/01	35	35045/01	00002	249,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 35045-A P PEREIRA LTDA	287	35045	00002		249,84

01 de fevereiro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240378/01	707	240378/01	00003		2.475,46
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240378	00003	2.362,22	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240378	00003	113,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240378	00003		2.362,22
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240378/01	35	240378/01	00003	2.475,46	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240378	00003		113,24
02 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240468-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240468/01	707	240468/01	00003		148,08
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240468-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240468	00003	148,08	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240468-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240468/01	35	240468/01	00003	148,08	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240468-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240468	00003		148,08
03 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 130253-IRMAOS SILVA SALES LTDA-130253/01	707	130253/01	00003		111,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13498-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13498/01	707	13498/01	00003		166,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 130253-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	130253	00003	111,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13498-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13498	00003	166,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 130253-IRMAOS SILVA SALES LTDA-130253/01	35	130253/01	00003	111,87	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 130253-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	130253	00003		111,87
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13498-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13498/01	35	13498/01	00003	166,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13498-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13498	00003		166,00
05 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 34	1225	34	00004	139.711,42	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 34	35	34	00004		139.711,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13524-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13524/01	707	13524/01	00003		415,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13524-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13524	00003	415,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13524-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13524/01	35	13524/01	00003	415,00	
Fornecedores Diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	287	13524	00003		415,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 13

Fls. 869
Proc. 59
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024						
[2-1-03-01]	13524-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
07 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13566-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13566/01	707	13566/01	00003		47,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146841-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-146841/01	707	146841/01	00003		150,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240780/01	707	240780/01	00003		226,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240783-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240783/01	707	240783/01	00003		819,89
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13566-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13566	00003	47,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146841-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	146841	00003	150,16	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240780	00003	226,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240783-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240783	00003	819,89	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13566-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13566/01	35	13566/01	00003	47,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13566-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13566	00003		47,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146841-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-146841/01	35	146841/01	00003	150,16	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146841-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	146841	00003		150,16
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240780/01	35	240780/01	00003	226,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240780	00003		226,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240783-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240783/01	35	240783/01	00003	819,89	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240783-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240783	00003		819,89
08 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147135-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-147135/01	707	147135/01	00003		161,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240856-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240856/01	707	240856/01	00003		33,13
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147135-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	147135	00003	161,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240856-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240856	00003	33,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147135-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-147135/01	35	147135/01	00003	161,87	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147135-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	147135	00003		161,87

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240856-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240856/01	35	240856/01	00003	33,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240856-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240856	00003		33,13
10 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 130762-IRMAOS SILVA SALES LTDA-130762/01	707	130762/01	00003		325,59
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 130762-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	130762	00003	325,59	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 130762-IRMAOS SILVA SALES LTDA-130762/01	35	130762/01	00003	325,59	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 130762-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	130762	00003		325,59
14 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147939-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-147939/01	707	147939/01	00003		2.605,76
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147939-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	147939	00003	2.605,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147939-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-147939/01	35	147939/01	00003	2.605,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147939-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	147939	00003		2.605,76
15 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 35	1225	35	00004	717.138,38	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 36	1225	36	00004	111.292,91	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 35	35	35	00004		717.138,38
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 36	35	36	00004		111.292,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13680-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13680/01	707	13680/01	00003		1.063,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13680-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13680	00003	1.063,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13680-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13680/01	35	13680/01	00003	1.063,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13680-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13680	00003		1.063,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	13696/01	00003		400,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	LTDA-13696/01 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13696	00003	400,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13696/01	35	13696/01	00003	400,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13696	00003		400,00
19 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148760-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148760/01	707	148760/01	00003		2,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148763-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148763/01	707	148763/01	00003		381,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148850-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148850/01	707	148850/01	00003		94,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148936-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148936/01	707	148936/01	00003		230,07
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148760-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	148760	00003	2,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148763-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	148763	00003	381,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148850-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	148850	00003	94,77	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148936-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	148936	00003	230,07	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148760-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148760/01	35	148760/01	00003	2,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148760-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	148760	00003		2,70
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148763-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148763/01	35	148763/01	00003	381,33	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148763-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	148763	00003		381,33
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148850-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148850/01	35	148850/01	00003	94,77	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148850-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	148850	00003		94,77
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148936-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148936/01	35	148936/01	00003	230,07	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148936-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	148936	00003		230,07
20 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-149221/01	707	149221/01	00003		4.147,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5562-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5562/01	707	5562/01	00003		7.200,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	149221	00003	4.047,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	149221	00003	99,85	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5562-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5562	00003	7.200,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	149221	00003		4.047,87
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-149221/01	35	149221/01	00003	4.147,72	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	149221	00003		99,85
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5562-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5562/01	35	5562/01	00003	7.200,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5562-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5562	00003		7.200,00
21 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5568-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5568/01	707	5568/01	00003		6.200,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA-627133/01	707	627133/01	00003		723,28
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5568-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5568	00003	6.200,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	707	627133	00003	711,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	707	627133	00003	12,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5568-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5568/01	35	5568/01	00003	6.200,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5568-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5568	00003		6.200,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	287	627133	00003		711,15
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA-627133/01	35	627133/01	00003	723,28	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	287	627133	00003		12,13
22 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5572-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5572/01	707	5572/01	00003		7.440,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5572-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5572	00003	7.440,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5572-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5572/01	35	5572/01	00003	7.440,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 17

Fls. 873
Proc. 54
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5572-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5572	00003		7.440,00
23 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 30872-ZIOBER BRASIL LTDA-30872/01	707	30872/01	00003		14.165,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 35868-A P PEREIRA LTDA-35868/01	707	35868/01	00003		589,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 30872-ZIOBER BRASIL LTDA	707	30872	00003	14.165,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 35868-A P PEREIRA LTDA	707	35868	00003	589,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 30872-ZIOBER BRASIL LTDA-30872/01	35	30872/01	00003	14.165,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 30872-ZIOBER BRASIL LTDA	287	30872	00003		14.165,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 35868-A P PEREIRA LTDA-35868/01	35	35868/01	00003	589,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 35868-A P PEREIRA LTDA	287	35868	00003		589,00
24 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150421-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150421/01	707	150421/01	00003		1.407,30
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150421-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	150421	00003	1.407,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150421-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150421/01	35	150421/01	00003	1.407,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150421-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	150421	00003		1.407,30
25 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 01/2024	2086		00027		3.951,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 01/2024	2646		00027		18.237,74
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 01/2024	35		00027	3.951,51	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 01/2024	35		00027	18.237,74	
26 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150605-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150605/01	707	150605/01	00003		414,24
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150605-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	150605	00003	414,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150605-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150605/01	35	150605/01	00003	414,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150605-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	150605	00003		414,24

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150941-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150941/01	707	150941/01	00003		946,89
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5591-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5591/01	707	5591/01	00003		2.160,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150941-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	150941	00003	946,89	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5591-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5591	00003	2.160,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150941-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150941/01	35	150941/01	00003	946,89	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150941-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	150941	00003		946,89
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5591-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5591/01	35	5591/01	00003	2.160,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5591-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5591	00003		2.160,00
28 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241934-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241934/01	707	241934/01	00003		52,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241935-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241935/01	707	241935/01	00003		17.540,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241936-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241936/01	707	241936/01	00003		1.466,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241937-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241937/01	707	241937/01	00003		850,08
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241938-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241938/01	707	241938/01	00003		5.526,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241939-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241939/01	707	241939/01	00003		295,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241940-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241940/01	707	241940/01	00003		2.308,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241941/01	707	241941/01	00003		10.649,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241942-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241942/01	707	241942/01	00003		18.909,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5596-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5596/01	707	5596/01	00003		1.860,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241934-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241934	00003	52,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241935-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241935	00003	17.540,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241936-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241936	00003	1.466,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241937-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241937	00003	850,08	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241938-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241938	00003	5.526,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241939-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241939	00003	295,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241940-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241940	00003	2.308,03	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241941	00003	5.735,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241941	00003	4.914,28	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241942-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241942	00003	18.909,42	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5596-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5596	00003	1.860,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241934-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241934/01	35	241934/01	00003	52,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241934-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241934	00003		52,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241935-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241935/01	35	241935/01	00003	17.540,10	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241935-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241935	00003		17.540,10
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241936-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241936/01	35	241936/01	00003	1.466,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241936-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241936	00003		1.466,76
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241937-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241937/01	35	241937/01	00003	850,08	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241937-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241937	00003		850,08
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241938-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241938/01	35	241938/01	00003	5.526,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241938-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241938	00003		5.526,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241939-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241939/01	35	241939/01	00003	295,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241939-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241939	00003		295,92
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241940-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241940/01	35	241940/01	00003	2.308,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241940-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241940	00003		2.308,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241941	00003		5.735,46
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241941/01	35	241941/01	00003	10.649,74	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241941	00003		4.914,28
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241942-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241942/01	35	241942/01	00003	18.909,42	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241942-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241942	00003		18.909,42
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5596-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5596/01	35	5596/01	00003	1.860,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5596-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5596	00003		1.860,00
29 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151431-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151431/01	707	151431/01	00003		4.583,78
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151618-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA	707	151618/01	00003		8.959,65

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024						
	LTDA-151618/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242015-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242015/01	707	242015/01	00003		2.969,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242016-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242016/01	707	242016/01	00003		18.201,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151431-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	151431	00003	4.583,78	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151618-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	151618	00003	8.959,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242015-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242015	00003	2.969,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242016-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242016	00003	18.201,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151431-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151431/01	35	151431/01	00003	4.583,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151431-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	151431	00003		4.583,78
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151618-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151618/01	35	151618/01	00003	8.959,65	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151618-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	151618	00003		8.959,65
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242015-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242015/01	35	242015/01	00003	2.969,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242015-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242015	00003		2.969,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242016-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242016/01	35	242016/01	00003	18.201,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242016-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242016	00003		18.201,60
01 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151873-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151873/01	707	151873/01	00005		320,96
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151873-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	151873	00005	320,96	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151873-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151873/01	35	151873/01	00005	320,96	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151873-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	151873	00005		320,96
05 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13936-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13936/01	707	13936/01	00005		405,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13936-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13936	00005	405,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13936-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13936/01	35	13936/01	00005	405,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13936-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13936	00005		405,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de março de 2024						
06 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242405-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242405/01	707	242405/01	00005		2.339,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242406-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242406/01	707	242406/01	00005		1.011,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242409-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242409/01	707	242409/01	00005		1.521,86
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242405-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242405	00005	2.339,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242406-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242406	00005	1.011,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242409-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242409	00005	1.521,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242405-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242405/01	35	242405/01	00005	2.339,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242405-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242405	00005		2.339,92
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242406-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242406/01	35	242406/01	00005	1.011,99	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242406-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242406	00005		1.011,99
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242409-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242409/01	35	242409/01	00005	1.521,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242409-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242409	00005		1.521,86
08 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 38	1225	38	00006	158.898,88	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 38	35	38	00006		158.898,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242549-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242549/01	707	242549/01	00005		228,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242584-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242584/01	707	242584/01	00005		1.395,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242585-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242585/01	707	242585/01	00005		5.376,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242586/01	707	242586/01	00005		1.736,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242587-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242587/01	707	242587/01	00005		330,06
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242549-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242549	00005	228,06	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242584-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242584	00005	1.395,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242585-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242585	00005	5.376,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242586	00005	1.524,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242586	00005	212,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242587-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242587	00005	330,06	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242549-COMERCIAL FERRONORTE	35	242549/01	00005	228,06	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
08 de março de 2024						
	LTDA-F04-242549/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242549-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242549	00005		228,06
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242584-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242584/01	35	242584/01	00005	1.395,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242584-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242584	00005		1.395,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242585-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242585/01	35	242585/01	00005	5.376,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242585-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242585	00005		5.376,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242586	00005		1.524,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242586/01	35	242586/01	00005	1.736,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242586	00005		212,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242587-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242587/01	35	242587/01	00005	330,06	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242587-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242587	00005		330,06
10 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14024/01	707	14024/01	00005		258,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242651/01	707	242651/01	00005		3.299,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14024	00005	258,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242651	00005	3.258,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242651	00005	40,98	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14024/01	35	14024/01	00005	258,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14024	00005		258,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242651	00005		3.258,60
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242651/01	35	242651/01	00005	3.299,58	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242651	00005		40,98
12 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242780/01	707	242780/01	00005		2.308,03

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de março de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242780	00005	2.308,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242780/01	35	242780/01	00005	2.308,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242780	00005		2.308,03
13 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 154846-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-154846/01	707	154846/01	00005		576,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242840-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242840/01	707	242840/01	00005		455,04
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 154846-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	154846	00005	576,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242840-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242840	00005	455,04	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 154846-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-154846/01	35	154846/01	00005	576,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 154846-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	154846	00005		576,92
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242840-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242840/01	35	242840/01	00005	455,04	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242840-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242840	00005		455,04
15 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14119-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14119/01	707	14119/01	00005		328,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14119-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14119	00005	328,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14119-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14119/01	35	14119/01	00005	328,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14119-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14119	00005		328,00
18 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 39	1225	39	00006	134.244,48	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 39	35	39	00006		134.244,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14123-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14123/01	707	14123/01	00005		2.000,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243049/01	707	243049/01	00005		636,60

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 24

Fls. 880
Proc. 54
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
18 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243054-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243054/01	707	243054/01	00005		930,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243055-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243055/01	707	243055/01	00005		491,83
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243056/01	707	243056/01	00005		1.143,27
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14123-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14123	00005	2.000,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243049	00005	636,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243054-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243054	00005	930,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243055-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243055	00005	491,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243056	00005	849,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243056	00005	294,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14123-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14123/01	35	14123/01	00005	2.000,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14123-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14123	00005		2.000,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243049/01	35	243049/01	00005	636,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243049	00005		636,60
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243054-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243054/01	35	243054/01	00005	930,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243054-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243054	00005		930,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243055-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243055/01	35	243055/01	00005	491,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243055-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243055	00005		491,83
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243056	00005		849,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243056/01	35	243056/01	00005	1.143,27	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243056	00005		294,24
19 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14146-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14146/01	707	14146/01	00005		600,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243130-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243130/01	707	243130/01	00005		3.777,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243141-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243141/01	707	243141/01	00005		262,47
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14146-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14146	00005	600,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243130-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243130	00005	3.777,74	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243141-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243141	00005	262,47	
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	14146/01	00005	600,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2ENTRO Santa Inês 4 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de março de 2024						
[2-1-03-01]	14146-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14146/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14146-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14146	00005		600,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243130-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243130/01	35	243130/01	00005	3.777,74	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243130-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243130	00005		3.777,74
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243141-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243141/01	35	243141/01	00005	262,47	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243141-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243141	00005		262,47
20 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5651-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5651/01	707	5651/01	00005		7.060,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5651-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5651	00005	7.060,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5651-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5651/01	35	5651/01	00005	7.060,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5651-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5651	00005		7.060,00
21 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2598-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-2598/01	707	2598/01	00005		324,77
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2598-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	2598	00005	324,77	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2598-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-2598/01	35	2598/01	00005	324,77	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2598-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	2598	00005		324,77
22 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14220-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14220/01	707	14220/01	00005		420,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14220-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14220	00005	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14220-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14220/01	35	14220/01	00005	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14220-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14220	00005		420,00
25 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 02/2024	2086		00027		6.292,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 02/2024	2646		00027		29.044,28

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
25 de março de 2024						
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 02/2024	35		00027	6.292,93	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 02/2024	35		00027	29.044,28	
26 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14280-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14280/01	707	14280/01	00005		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA-51519/01	707	51519/01	00005		2.567,52
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14280-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14280	00005	410,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	707	51519	00005	1.046,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	707	51519	00005	1.521,49	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14280-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14280/01	35	14280/01	00005	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14280-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14280	00005		410,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	287	51519	00005		1.046,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA-51519/01	35	51519/01	00005	2.567,52	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	287	51519	00005		1.521,49
27 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1661-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA-1661/01	707	1661/01	00005		1.499,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3756-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-3756/01	707	3756/01	00005		1.262,67
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1661-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	707	1661	00005	1.499,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3756-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	3756	00005	1.262,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1661-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA-1661/01	35	1661/01	00005	1.499,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1661-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	287	1661	00005		1.499,70
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3756-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-3756/01	35	3756/01	00005	1.262,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3756-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	3756	00005		1.262,67
31 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO FORNECEDORES	707		00017		20.580,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DO FORNECEDORES	35		00017	20.580,00	
01 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243828-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243828/01	707	243828/01	00007		1.601,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243828-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243828	00007	1.601,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243828-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243828/01	35	243828/01	00007	1.601,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243828-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243828	00007		1.601,78
02 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14335/01	707	14335/01	00007		1.545,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14335	00007	410,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14335	00007	1.135,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14335	00007		410,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14335/01	35	14335/01	00007	1.545,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14335	00007		1.135,83
04 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 134043-IRMAOS SILVA SALES LTDA-134043/01	707	134043/01	00007		1.210,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 134043-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	134043	00007	1.210,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 134043-IRMAOS SILVA SALES LTDA-134043/01	35	134043/01	00007	1.210,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 134043-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	134043	00007		1.210,14
08 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14412-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14412/01	707	14412/01	00007		492,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14412-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14412	00007	492,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14412-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14412/01	35	14412/01	00007	492,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14412-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14412	00007		492,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Abril de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 134307-IRMAOS SILVA SALES LTDA-134307/01	707	134307/01	00007		200,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14433/01	707	14433/01	00007		23.300,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 134307-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	134307	00007	200,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14433	00007	23.300,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 134307-IRMAOS SILVA SALES LTDA-134307/01	35	134307/01	00007	200,99	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 134307-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	134307	00007		200,99
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14433/01	35	14433/01	00007	23.300,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14433	00007		23.300,00
10 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14477-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14477/01	707	14477/01	00007		328,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14477-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14477	00007	328,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14477-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14477/01	35	14477/01	00007	328,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14477-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14477	00007		328,00
11 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14488-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14488/01	707	14488/01	00007		210,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14488-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14488	00007	210,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14488-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14488/01	35	14488/01	00007	210,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14488-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14488	00007		210,00
15 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 37768-A P PEREIRA LTDA-37768/01	707	37768/01	00007		27,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 37768-A P PEREIRA LTDA	707	37768	00007	27,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 37768-A P PEREIRA LTDA-37768/01	35	37768/01	00007	27,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 37768-A P PEREIRA LTDA	287	37768	00007		27,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Abril de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de abril de 2024						
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
17 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14587-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14587/01	707	14587/01	00007		410,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14587-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14587	00007	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14587-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14587/01	35	14587/01	00007	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14587-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14587	00007		410,00
19 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14621-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14621/01	707	14621/01	00007		191,92
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14621-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14621	00007	191,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14621-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14621/01	35	14621/01	00007	191,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14621-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14621	00007		191,92
22 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 43	1225	43	00015	43.417,37	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43	2086	43	00015		282,21
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 43	2646	43	00015		1.302,52
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 43	35	43	00015		43.417,37
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43	35	43	00015	282,21	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 43	35	43	00015	1.302,52	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 10526-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-10526/01	707	10526/01	00007		180,01
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14666-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14666/01	707	14666/01	00007		312,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2720-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2720/01	707	2720/01	00007		1.740,43
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 10526-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	10526	00007	180,01	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14666-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14666	00007	312,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2720-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2720	00007	1.740,43	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 10526-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-10526/01	35	10526/01	00007	180,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 10526-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA	287	10526	00007		180,01

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Abril de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de abril de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14666-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14666/01	35	14666/01	00007	312,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14666-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14666	00007		312,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2720-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2720/01	35	2720/01	00007	1.740,43	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2720-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2720	00007		1.740,43
23 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5742-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5742/01	707	5742/01	00007		1.560,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5742-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5742	00007	1.560,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5742-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5742/01	35	5742/01	00007	1.560,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5742-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5742	00007		1.560,00
24 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 11298-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-11298/01	707	11298/01	00007		193,70
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 11298-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	11298	00007	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 11298-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-11298/01	35	11298/01	00007	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 11298-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	11298	00007		193,70
25 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 03/2024	2086		00027		1.905,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 03/2024	2646		00027		8.794,30
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 03/2024	35		00027	1.905,43	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 03/2024	35		00027	8.794,30	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14746-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14746/01	707	14746/01	00007		996,48
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14746-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14746	00007	996,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14746-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14746/01	35	14746/01	00007	996,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14746-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14746	00007		996,48

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Abril de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		17.944,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		40.905,75
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	40.905,75	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	17.944,42	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14822-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14822/01	707	14822/01	00007		498,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14822-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14822	00007	498,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14822-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14822/01	35	14822/01	00007	498,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14822-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14822	00007		498,00
02 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14836-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14836/01	707	14836/01	00016		394,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14838/01	707	14838/01	00016		66,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14846-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14846/01	707	14846/01	00016		30,80
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14836-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14836	00016	394,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14838	00016	66,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14846-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14846	00016	30,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14836-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14836/01	35	14836/01	00016	394,87	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14836-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14836	00016		394,87
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14838/01	35	14838/01	00016	66,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14838	00016		66,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14846-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14846/01	35	14846/01	00016	30,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14846-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14846	00016		30,80
03 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14849/01	707	14849/01	00016		415,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2749-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2749/01	707	2749/01	00016		1.852,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14849	00016	415,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	707	2749	00016	1.852,40	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2ENTRO Santa Inês 4 Folha: 32

Fls. 888
Proc.
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de maio de 2024						
	2749-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14849/01	35	14849/01	00016	415,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14849	00016		415,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2749-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2749/01	35	2749/01	00016	1.852,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2749-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2749	00016		1.852,40
06 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14908-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14908/01	707	14908/01	00016		2.100,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14908-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14908	00016	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14908-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14908/01	35	14908/01	00016	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14908-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14908	00016		2.100,00
07 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14913/01	707	14913/01	00016		1.527,57
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14913	00016	1.245,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14913	00016	282,57	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14913	00016		1.245,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14913/01	35	14913/01	00016	1.527,57	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14913	00016		282,57
09 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14957-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14957/01	707	14957/01	00016		156,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14957-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14957	00016	156,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14957-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14957/01	35	14957/01	00016	156,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14957-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14957	00016		156,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16461-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-16461/01	707	16461/01	00016		291,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16461-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	16461	00016	291,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16461-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-16461/01	35	16461/01	00016	291,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16461-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	16461	00016		291,83
13 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15019-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15019/01	707	15019/01	00016		166,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15019-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15019	00016	166,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15019-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15019/01	35	15019/01	00016	166,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15019-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15019	00016		166,00
14 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15035/01	707	15035/01	00016		669,95
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15035	00016	415,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15035	00016	254,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15035	00016		415,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15035/01	35	15035/01	00016	669,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15035	00016		254,95
15 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de maio de 2024						

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês

Fls. 890 Proc. 59 Rub. 4 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15089-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15089/01	707	15089/01	00016		622,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17835-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-17835/01	707	17835/01	00016		193,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17837-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-17837/01	707	17837/01	00016		647,30
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2808-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2808/01	707	2808/01	00016		2.240,65
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15089-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15089	00016	622,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17835-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	17835	00016	193,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17837-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	17837	00016	647,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2808-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2808	00016	2.240,65	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15089-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15089/01	35	15089/01	00016	622,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15089-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15089	00016		622,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17835-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-17835/01	35	17835/01	00016	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17835-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	17835	00016		193,70
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17837-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-17837/01	35	17837/01	00016	647,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17837-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	17837	00016		647,30
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2808-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2808/01	35	2808/01	00016	2.240,65	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2808-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2808	00016		2.240,65
17 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1913227-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1913227/01	707	1913227/01	00016		639,48
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1913227-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	707	1913227	00016	639,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1913227-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1913227/01	35	1913227/01	00016	639,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1913227-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	287	1913227	00016		639,48
18 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 38939-A P PEREIRA LTDA-38939/01	707	38939/01	00016		103,20
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 38939-A P PEREIRA LTDA	707	38939	00016	103,20	
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 38939-A P	35	38939/01	00016	103,20	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de maio de 2024						
[2-1-03-01]	PEREIRA LTDA-38939/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 38939-A P PEREIRA LTDA	287	38939	00016		103,20
21 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15161-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15161/01	707	15161/01	00016		573,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5840-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5840/01	707	5840/01	00016		4.080,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15161-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15161	00016	573,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5840-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5840	00016	4.080,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15161-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15161/01	35	15161/01	00016	573,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15161-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15161	00016		573,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5840-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5840/01	35	5840/01	00016	4.080,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5840-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5840	00016		4.080,00
22 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15184-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15184/01	707	15184/01	00016		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15186-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15186/01	707	15186/01	00016		378,30
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15184-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15184	00016	630,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15186-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15186	00016	378,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15184-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15184/01	35	15184/01	00016	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15184-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15184	00016		630,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15186-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15186/01	35	15186/01	00016	378,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15186-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15186	00016		378,30
23 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15204-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15204/01	707	15204/01	00016		1.534,67
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15204-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15204	00016	1.534,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15204-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	35	15204/01	00016	1.534,67	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de maio de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	LTDA-15204/01 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15204-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15204	00016		1.534,67
27 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15279-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15279/01	707	15279/01	00016		2.150,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15281/01	707	15281/01	00016		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15299/01	707	15299/01	00016		1.132,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21143-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21143/01	707	21143/01	00016		78,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15279-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15279	00016	2.150,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15281	00016	630,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15299	00016	52,74	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15299	00016	1.080,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21143-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	21143	00016	78,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15279-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15279/01	35	15279/01	00016	2.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15279-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15279	00016		2.150,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15281/01	35	15281/01	00016	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15281	00016		630,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15299	00016		52,74
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15299/01	35	15299/01	00016	1.132,74	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15299	00016		1.080,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21143-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21143/01	35	21143/01	00016	78,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21143-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	21143	00016		78,83
28 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15323-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15323/01	707	15323/01	00016		420,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21607-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21607/01	707	21607/01	00016		193,70

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 37

Fls. 893
Proc. 54
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de maio de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15323-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15323	00016	420,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21607-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	21607	00016	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15323-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15323/01	35	15323/01	00016	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15323-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15323	00016		420,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21607-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21607/01	35	21607/01	00016	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21607-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	21607	00016		193,70
29 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15345-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15345/01	707	15345/01	00016		2.100,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15351-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15351/01	707	15351/01	00016		138,52
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21885-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21885/01	707	21885/01	00016		583,93
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15345-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15345	00016	2.100,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15351-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15351	00016	138,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21885-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	21885	00016	583,93	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15345-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15345/01	35	15345/01	00016	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15345-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15345	00016		2.100,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15351-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15351/01	35	15351/01	00016	138,52	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15351-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15351	00016		138,52
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21885-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21885/01	35	21885/01	00016	583,93	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21885-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	21885	00016		583,93
31 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		17.944,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		40.905,75
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	40.905,75	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	17.944,42	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 38

Fls. 894 Proc. 54 Rub. 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2861-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2861/01	707	2861/01	00018		2.318,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2861-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2861	00018	2.318,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2861-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2861/01	35	2861/01	00018	2.318,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2861-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2861	00018		2.318,90
05 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15487-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15487/01	707	15487/01	00018		2.025,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15487-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15487	00018	2.025,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15487-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15487/01	35	15487/01	00018	2.025,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15487-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15487	00018		2.025,00
06 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24306-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24306/01	707	24306/01	00018		162,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24307-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24307/01	707	24307/01	00018		746,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24306-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	24306	00018	162,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24307-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	24307	00018	746,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24306-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24306/01	35	24306/01	00018	162,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24306-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	24306	00018		162,92
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24307-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24307/01	35	24307/01	00018	746,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24307-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	24307	00018		746,14
07 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15536-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15536/01	707	15536/01	00018		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24808-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24808/01	707	24808/01	00018		8,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24834-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24834/01	707	24834/01	00018		11,94
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15536-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	15536	00018	410,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 39

Fls. 895 Proc. 54 Rub. 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de junho de 2024						
	LTDA					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24808-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	24808	00018	8,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24834-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	24834	00018	11,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15536-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15536/01	35	15536/01	00018	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15536-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15536	00018		410,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24808-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24808/01	35	24808/01	00018	8,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24808-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	24808	00018		8,90
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24834-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24834/01	35	24834/01	00018	11,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24834-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	24834	00018		11,94
10 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15568/01	707	15568/01	00018		453,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15597-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15597/01	707	15597/01	00018		336,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15568	00018	388,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15568	00018	65,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15597-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15597	00018	336,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15568	00018		388,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15568/01	35	15568/01	00018	453,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15568	00018		65,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15597-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15597/01	35	15597/01	00018	336,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15597-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15597	00018		336,00
12 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15628-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15628/01	707	15628/01	00018		1.883,95
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	707	15628	00018	1.883,95	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de junho de 2024						
	15628-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15628-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15628/01	35	15628/01	00018	1.883,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15628-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15628	00018		1.883,95
15 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
17 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15682/01	707	15682/01	00018		316,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15704-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15704/01	707	15704/01	00018		840,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15710-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15710/01	707	15710/01	00018		865,20
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15682	00018	252,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15682	00018	64,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15704-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15704	00018	840,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15710-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15710	00018	865,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15682	00018		252,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15682/01	35	15682/01	00018	316,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15682	00018		64,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15704-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15704/01	35	15704/01	00018	840,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15704-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15704	00018		840,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15710-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15710/01	35	15710/01	00018	865,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15710-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15710	00018		865,20
18 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15740-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15740/01	707	15740/01	00018		1.260,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15740-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	15740	00018	1.260,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 41

Fls. 897
Proc. 54
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de junho de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15740-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15740/01	35	15740/01	00018	1.260,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15740-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15740	00018		1.260,00
20 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15804-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15804/01	707	15804/01	00018		1.505,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15804-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15804	00018	1.505,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15804-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15804/01	35	15804/01	00018	1.505,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15804-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15804	00018		1.505,00
24 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15849/01	707	15849/01	00018		630,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15849	00018	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15849/01	35	15849/01	00018	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15849	00018		630,00
25 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 05/2024	2086		00027		674,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 05/2024	2646		00027		3.114,95
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 05/2024	35		00027	674,91	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 05/2024	35		00027	3.114,95	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15885-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15885/01	707	15885/01	00018		257,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15885-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15885	00018	257,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15885-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15885/01	35	15885/01	00018	257,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15885-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15885	00018		257,50
26 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5963-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5963/01	707	5963/01	00018		9.960,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5965-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS	707	5965/01	00018		9.240,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de junho de 2024						
	LTDA-EPP-5965/01					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5963-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5963	00018	9.960,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5965-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5965	00018	9.240,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5963-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5963/01	35	5963/01	00018	9.960,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5963-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5963	00018		9.960,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5965-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5965/01	35	5965/01	00018	9.240,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5965-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5965	00018		9.240,00
27 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5967-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5967/01	707	5967/01	00018		8.160,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5967-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5967	00018	8.160,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5967-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5967/01	35	5967/01	00018	8.160,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5967-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5967	00018		8.160,00
28 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5971-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5971/01	707	5971/01	00018		6.800,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5971-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5971	00018	6.800,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5971-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5971/01	35	5971/01	00018	6.800,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5971-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5971	00018		6.800,00
29 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15976-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15976/01	707	15976/01	00018		629,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15976-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15976	00018	629,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15976-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15976/01	35	15976/01	00018	629,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15976-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15976	00018		629,85

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		17.944,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		40.905,75
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	40.905,75	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	17.944,42	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	recebimento de clientes	105		00017	70.000,00	
CLIENTES DIVERSOS (105) [1-1-04-01]	recebimento de clientes	35		00017		70.000,00
01 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15988-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15988/01	707	15988/01	00019		467,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2984/01	707	2984/01	00019		11.444,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15988-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15988	00019	467,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2984	00019	348,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2984	00019	11.096,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15988-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15988/01	35	15988/01	00019	467,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15988-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15988	00019		467,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2984	00019		348,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2984/01	35	2984/01	00019	11.444,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2984	00019		11.096,84
02 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16012-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16012/01	707	16012/01	00019		96,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16018-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16018/01	707	16018/01	00019		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16024/01	707	16024/01	00019		833,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16026-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16026/01	707	16026/01	00019		630,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16012-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16012	00019	96,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16018-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16018	00019	630,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16024	00019	833,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16026-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16026	00019	630,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de julho de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16012-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16012/01	35	16012/01	00019	96,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16012-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16012	00019		96,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16018-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16018/01	35	16018/01	00019	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16018-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16018	00019		630,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16024/01	35	16024/01	00019	833,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16024	00019		833,13
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16026-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16026/01	35	16026/01	00019	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16026-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16026	00019		630,00
04 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16061/01	707	16061/01	00019		1.260,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16062-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16062/01	707	16062/01	00019		220,01
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16061	00019	1.260,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16062-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16062	00019	220,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16061/01	35	16061/01	00019	1.260,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16061	00019		1.260,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16062-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16062/01	35	16062/01	00019	220,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16062-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16062	00019		220,01
08 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 40679-A P PEREIRA LTDA-40679/01	707	40679/01	00019		59,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 40679-A P PEREIRA LTDA	707	40679	00019	59,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 40679-A P PEREIRA LTDA-40679/01	35	40679/01	00019	59,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 40679-A P PEREIRA LTDA	287	40679	00019		59,00
09 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16166-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	16166/01	00019		360,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de julho de 2024						
	LTDA-16166/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16168-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16168/01	707	16168/01	00019		349,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16170-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16170/01	707	16170/01	00019		70,47
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16166-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16166	00019	360,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16168-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16168	00019	349,23	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16170-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16170	00019	70,47	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16166-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16166/01	35	16166/01	00019	360,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16166-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16166	00019		360,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16168-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16168/01	35	16168/01	00019	349,23	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16168-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16168	00019		349,23
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16170-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16170/01	35	16170/01	00019	70,47	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16170-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16170	00019		70,47
10 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16191-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16191/01	707	16191/01	00019		1.242,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16198-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16198/01	707	16198/01	00019		131,25
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16191-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16191	00019	1.242,77	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16198-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16198	00019	131,25	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16191-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16191/01	35	16191/01	00019	1.242,77	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16191-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16191	00019		1.242,77
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16198-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16198/01	35	16198/01	00019	131,25	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16198-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16198	00019		131,25
11 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	707	16248/01	00019		860,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de julho de 2024						
	16248-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16248/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16250-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16250/01	707	16250/01	00019		801,42
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16248-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16248	00019	860,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16250-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16250	00019	801,42	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16248-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16248/01	35	16248/01	00019	860,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16248-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16248	00019		860,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16250-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16250/01	35	16250/01	00019	801,42	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16250-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16250	00019		801,42
15 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16309/01	707	16309/01	00019		229,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16310-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16310/01	707	16310/01	00019		1.676,83
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16317/01	707	16317/01	00019		113,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16325/01	707	16325/01	00019		4.841,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16309	00019	229,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16310-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16310	00019	1.676,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16317	00019	113,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16325	00019	2.231,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16325	00019	2.610,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16309/01	35	16309/01	00019	229,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16309	00019		229,13
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16310-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16310/01	35	16310/01	00019	1.676,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16310-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16310	00019		1.676,83
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16317/01	35	16317/01	00019	113,55	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16317	00019		113,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de julho de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16325	00019		2.231,83
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16325/01	35	16325/01	00019	4.841,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16325	00019		2.610,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16329-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16329/01	707	16329/01	00019		2.150,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16329-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16329	00019	2.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16329-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16329/01	35	16329/01	00019	2.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16329-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16329	00019		2.150,00
17 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 41033-A P PEREIRA LTDA-41033/01	707	41033/01	00019		639,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 41033-A P PEREIRA LTDA	707	41033	00019	639,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 41033-A P PEREIRA LTDA-41033/01	35	41033/01	00019	639,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 41033-A P PEREIRA LTDA	287	41033	00019		639,85
18 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16385-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16385/01	707	16385/01	00019		2.580,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16391/01	707	16391/01	00019		1.750,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16385-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16385	00019	2.580,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16391	00019	1.750,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16385-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16385/01	35	16385/01	00019	2.580,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16385-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16385	00019		2.580,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16391/01	35	16391/01	00019	1.750,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16391	00019		1.750,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
18 de julho de 2024						
22 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16447-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16447/01	707	16447/01	00019		1.331,17
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16448-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16448/01	707	16448/01	00019		430,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3042/01	707	3042/01	00019		10.457,56
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16447-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16447	00019	1.331,17	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16448-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16448	00019	430,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3042	00019	84,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3042	00019	10.373,56	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16447-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16447/01	35	16447/01	00019	1.331,17	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16447-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16447	00019		1.331,17
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16448-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16448/01	35	16448/01	00019	430,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16448-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16448	00019		430,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3042	00019		84,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3042/01	35	3042/01	00019	10.457,56	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3042	00019		10.373,56
24 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16501/01	707	16501/01	00019		531,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16501	00019	531,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16501/01	35	16501/01	00019	531,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16501	00019		531,00
25 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 06/2024	2086		00027		356,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 06/2024	2646		00027		1.647,05
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 06/2024	35		00027	356,86	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de julho de 2024						
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 06/2024	35		00027	1.647,05	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16525-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16525/01	707	16525/01	00019		168,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16525-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16525	00019	168,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16525-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16525/01	35	16525/01	00019	168,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16525-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16525	00019		168,00
29 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16596-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16596/01	707	16596/01	00019		217,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16596-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16596	00019	217,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16596-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16596/01	35	16596/01	00019	217,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16596-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16596	00019		217,50
30 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16614-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16614/01	707	16614/01	00019		1.024,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16614-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16614	00019	1.024,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16614-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16614/01	35	16614/01	00019	1.024,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16614-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16614	00019		1.024,83
31 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		9.598,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		5.821,94
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	9.598,60	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	5.821,94	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16647-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16647/01	707	16647/01	00019		1.944,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16663-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16663/01	707	16663/01	00019		130,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16647-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16647	00019	1.944,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16663-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16663	00019	130,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16647-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16647/01	35	16647/01	00019	1.944,00	
Fornecedores Diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -					

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
31 de julho de 2024						
[2-1-03-01]	16647-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16647	00019		1.944,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16663-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16663/01	35	16663/01	00019	130,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16663-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16663	00019		130,50
01 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142434-IRMAOS SILVA SALES LTDA-142434/01	707	142434/01	00020		822,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16664-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16664/01	707	16664/01	00020		652,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142434-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	142434	00020	822,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16664-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16664	00020	652,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142434-IRMAOS SILVA SALES LTDA-142434/01	35	142434/01	00020	822,91	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142434-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	142434	00020		822,91
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16664-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16664/01	35	16664/01	00020	652,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16664-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16664	00020		652,50
02 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3076/01	707	3076/01	00020		20.648,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3076	00020	578,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3076	00020	20.069,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3076	00020		578,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3076/01	35	3076/01	00020	20.648,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3076	00020		20.069,70
03 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16730-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16730/01	707	16730/01	00020		6.525,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 41564-A P PEREIRA LTDA-41564/01	707	41564/01	00020		478,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16730-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16730	00020	6.525,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 41564-A P PEREIRA LTDA	707	41564	00020	478,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16730-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	35	16730/01	00020	6.525,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de agosto de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	LTDA-16730/01 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16730-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16730	00020		6.525,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 41564-A P PEREIRA LTDA-41564/01	35	41564/01	00020	478,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 41564-A P PEREIRA LTDA	287	41564	00020		478,00
06 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16773-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16773/01	707	16773/01	00020		90,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 43229-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-43229/01	707	43229/01	00020		414,86
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16773-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16773	00020	90,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43229-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	43229	00020	414,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16773-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16773/01	35	16773/01	00020	90,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16773-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16773	00020		90,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 43229-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-43229/01	35	43229/01	00020	414,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43229-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	43229	00020		414,86
07 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 43617-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-43617/01	707	43617/01	00020		194,10
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43617-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	43617	00020	194,10	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 43617-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-43617/01	35	43617/01	00020	194,10	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43617-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	43617	00020		194,10
08 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16813-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16813/01	707	16813/01	00020		108,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16813-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16813	00020	108,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16813-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16813/01	35	16813/01	00020	108,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16813-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16813	00020		108,40

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
13 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16901-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16901/01	707	16901/01	00020		2.002,95
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16901-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16901	00020	2.002,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16901-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16901/01	35	16901/01	00020	2.002,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16901-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16901	00020		2.002,95
15 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16946-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16946/01	707	16946/01	00020		890,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16946-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16946	00020	890,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16946-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16946/01	35	16946/01	00020	890,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16946-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16946	00020		890,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16985-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16985/01	707	16985/01	00020		270,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16986-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16986/01	707	16986/01	00020		26,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3126/01	707	3126/01	00020		20.120,96
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16985-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16985	00020	270,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16986-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16986	00020	26,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3126	00020	1.178,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3126	00020	18.942,36	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16985-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16985/01	35	16985/01	00020	270,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16985-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16985	00020		270,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de agosto de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16986-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16986/01	35	16986/01	00020	26,18	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16986-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16986	00020		26,18
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3126	00020		1.178,60
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3126/01	35	3126/01	00020	20.120,96	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3126	00020		18.942,36
19 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17023-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17023/01	707	17023/01	00020		24,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17040-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17040/01	707	17040/01	00020		118,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17023-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17023	00020	24,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17040-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17040	00020	118,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17023-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17023/01	35	17023/01	00020	24,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17023-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17023	00020		24,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17040-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17040/01	35	17040/01	00020	118,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17040-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17040	00020		118,00
20 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17053-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17053/01	707	17053/01	00020		272,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17061/01	707	17061/01	00020		435,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17053-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17053	00020	272,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17061	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17053-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17053/01	35	17053/01	00020	272,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17053-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17053	00020		272,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17061/01	35	17061/01	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17061	00020		435,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024						
21 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17074/01	707	17074/01	00020		536,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17075-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17075/01	707	17075/01	00020		58,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17074	00020	420,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17074	00020	116,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17075-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17075	00020	58,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17074	00020		420,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17074/01	35	17074/01	00020	536,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17074	00020		116,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17075-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17075/01	35	17075/01	00020	58,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17075-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17075	00020		58,00
23 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17150-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17150/01	707	17150/01	00020		435,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17150-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17150	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17150-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17150/01	35	17150/01	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17150-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17150	00020		435,00
28 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17237-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17237/01	707	17237/01	00020		26,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17243-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17243/01	707	17243/01	00020		435,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50677-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-50677/01	707	50677/01	00020		1.303,01
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17237-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17237	00020	26,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17243-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17243	00020	435,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 50677-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA	707	50677	00020	1.303,01	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de agosto de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17237-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17237/01	35	17237/01	00020	26,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17237-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17237	00020		26,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17243-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17243/01	35	17243/01	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17243-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17243	00020		435,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50677-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-50677/01	35	50677/01	00020	1.303,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 50677-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	50677	00020		1.303,01
29 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50742-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-50742/01	707	50742/01	00020		260,67
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 50742-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	50742	00020	260,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50742-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-50742/01	35	50742/01	00020	260,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 50742-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	50742	00020		260,67
30 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17287-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17287/01	707	17287/01	00020		582,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17293-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17293/01	707	17293/01	00020		348,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17306-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17306/01	707	17306/01	00020		435,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17287-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17287	00020	582,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17293-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17293	00020	348,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17306-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17306	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17287-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17287/01	35	17287/01	00020	582,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17287-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17287	00020		582,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17293-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17293/01	35	17293/01	00020	348,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17293-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17293	00020		348,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17306-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17306/01	35	17306/01	00020	435,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de agosto de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17306-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17306	00020		435,00
31 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 42365-A P PEREIRA LTDA-42365/01	707	42365/01	00020		42,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 42365-A P PEREIRA LTDA	707	42365	00020	42,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 42365-A P PEREIRA LTDA-42365/01	35	42365/01	00020	42,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 42365-A P PEREIRA LTDA	287	42365	00020		42,50
02 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3151-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3151/01	707	3151/01	00021		18.834,31
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3151-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3151	00021	18.834,31	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3151-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3151	00021		18.834,31
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3151-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3151/01	35	3151/01	00021	18.834,31	
03 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1976770-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	707	1976770	00021	536,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17369-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17369	00021	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1976770-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	287	1976770	00021		536,55
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17369-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17369	00021		420,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17369-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17369/01	707	17369/01	00021		420,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17395-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17395/01	707	17395/01	00021		22,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1976770-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1976770/01	707	1976770/01	00021		536,55
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17395-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17395	00021	22,23	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17395-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17395	00021		22,23
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17369-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17369/01	35	17369/01	00021	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17395-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17395/01	35	17395/01	00021	22,23	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1976770-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1976770/01	35	1976770/01	00021	536,55	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Setembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024						
04 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17418	00021	87,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17418	00021		87,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17418/01	707	17418/01	00021		87,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17418/01	35	17418/01	00021	87,00	
09 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17489-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17489/01	707	17489/01	00021		1.925,02
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17489-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17489	00021	1.925,02	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17489-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17489	00021		1.925,02
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17489-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17489/01	35	17489/01	00021	1.925,02	
10 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17574-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17574	00021	880,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17574-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17574	00021		880,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 55160-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA-55160/01	707	55160/01	00021		399,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17574-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17574/01	707	17574/01	00021		880,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17575-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17575/01	707	17575/01	00021		52,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1980942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1980942/01	707	1980942/01	00021		1.974,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17575-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17575	00021	52,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1980942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	707	1980942	00021	1.974,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 55160-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	707	55160	00021	399,90	

Fls. 914
Proc. 54
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Setembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2ENTRO Santa Inês 4 Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de setembro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17575-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17575	00021		52,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1980942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	287	1980942	00021		1.974,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 55160-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	287	55160	00021		399,90
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 55160-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA-55160/01	35	55160/01	00021	399,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17574-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17574/01	35	17574/01	00021	880,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17575-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17575/01	35	17575/01	00021	52,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1980942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1980942/01	35	1980942/01	00021	1.974,40	
12 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 55787-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-55787/01	707	55787/01	00021		166,94
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 55787-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	55787	00021	166,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 55787-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	55787	00021		166,94
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 55787-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-55787/01	35	55787/01	00021	166,94	
14 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17644-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17644/01	707	17644/01	00021		519,01
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 56310-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-56310/01	707	56310/01	00021		418,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17644-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17644	00021	519,01	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 56310-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	56310	00021	418,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17644-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17644	00021		519,01
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 56310-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	56310	00021		418,84
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17644-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17644/01	35	17644/01	00021	519,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 56310-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-56310/01	35	56310/01	00021	418,84	
15 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624)	CUSTO	35		00017	51.800,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Setembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de setembro de 2024						
[4-1-04-02]						
16 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3210-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3210/01	707	3210/01	00021		10.829,54
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3210-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3210	00021	10.829,54	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3210-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3210	00021		10.829,54
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3210-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3210/01	35	3210/01	00021	10.829,54	
20 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1987382-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1987382/01	707	1987382/01	00021		4.703,55
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1987382-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	707	1987382	00021	4.677,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1987382-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	287	1987382	00021		4.677,30
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1987382-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1987382/01	35	1987382/01	00021	4.703,55	
21 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 58625-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-58625/01	707	58625/01	00021		230,81
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 58625-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	58625	00021	230,81	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 58625-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	58625	00021		230,81
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 58625-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-58625/01	35	58625/01	00021	230,81	
23 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 58882-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	58882	00021	800,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 58882-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	58882	00021		800,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17818-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17818/01	707	17818/01	00021		532,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 58882-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-58882/01	707	58882/01	00021		800,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17818-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17818	00021	532,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17818-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17818	00021		532,00
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	17818/01	00021	532,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Setembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024						
[2-1-03-01]	17818-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17818/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 58882-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-58882/01	35	58882/01	00021	800,00	
25 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 08/2024	2086		00027		2.099,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 08/2024	2646		00027		9.691,87
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 08/2024	35		00027	2.099,91	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 08/2024	35		00027	9.691,87	
26 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17915-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17915/01	707	17915/01	00021		1.019,76
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17915-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17915	00021	1.019,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17915-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17915	00021		1.019,76
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17915-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17915/01	35	17915/01	00021	1.019,76	
27 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6190-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6190/01	707	6190/01	00021		18.800,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6190-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6190	00021	18.800,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6190-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6190	00021		18.800,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6190-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6190/01	35	6190/01	00021	18.800,00	
30 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17967-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17967	00021	819,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17964-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17964	00021	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17967-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17967	00021		819,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17964-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17964	00021		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17964-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17964/01	707	17964/01	00021		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17967-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17967/01	707	17967/01	00021		819,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6195-CERIS	707	6195/01	00021		15.700,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024						
	CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6195/01					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6195-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6195	00021	15.700,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6195-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6195	00021		15.700,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17964-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17964/01	35	17964/01	00021	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17967-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17967/01	35	17967/01	00021	819,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6195-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6195/01	35	6195/01	00021	15.700,00	
01 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-34/01	707	34/01	00022		775,80
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	34	00022	775,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	34	00022		775,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-34/01	35	34/01	00022	775,80	
03 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3251-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3251/01	707	3251/01	00022		18.507,05
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 62493-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-62493/01	707	62493/01	00022		1.803,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3251-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3251	00022	18.507,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 62493-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	62493	00022	1.803,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3251-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3251	00022		18.507,05
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 62493-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	62493	00022		1.803,75
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3251-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3251/01	35	3251/01	00022	18.507,05	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 62493-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-62493/01	35	62493/01	00022	1.803,75	
05 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 63297-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-63297/01	707	63297/01	00022		132,52
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 63297-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	63297	00022	132,52	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de outubro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 63297-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	63297	00022		132,52
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 63297-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-63297/01	35	63297/01	00022	132,52	
07 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18091-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18091/01	707	18091/01	00022		472,76
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18091-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18091	00022	472,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18091-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18091	00022		472,76
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18091-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18091/01	35	18091/01	00022	472,76	
08 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18111-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18111/01	707	18111/01	00022		528,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18120/01	707	18120/01	00022		132,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18111-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18111	00022	528,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18120	00022	132,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18111-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18111	00022		528,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18120	00022		132,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18111-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18111/01	35	18111/01	00022	528,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18120/01	35	18120/01	00022	132,00	
09 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146667-IRMAOS SILVA SALES LTDA-146667/01	707	146667/01	00022		1.177,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146672-IRMAOS SILVA SALES LTDA-146672/01	707	146672/01	00022		576,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146667-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	146667	00022	1.177,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146672-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	146672	00022	576,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146667-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	146667	00022		1.177,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146672-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	146672	00022		576,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146667-IRMAOS SILVA SALES LTDA-146667/01	35	146667/01	00022	1.177,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146672-IRMAOS SILVA SALES LTDA-146672/01	35	146672/01	00022	576,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de outubro de 2024						
10 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18195-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18195/01	707	18195/01	00022		578,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18217-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18217/01	707	18217/01	00022		351,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18195-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18195	00022	578,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18217-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18217	00022	351,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18195-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18195	00022		578,70
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18217-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18217	00022		351,85
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18195-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18195/01	35	18195/01	00022	578,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18217-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18217/01	35	18217/01	00022	351,85	
14 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18239-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18239/01	707	18239/01	00022		921,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 256980-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-256980/01	707	256980/01	00022		1.333,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 257046-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-257046/01	707	257046/01	00022		607,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18239-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18239	00022	921,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 256980-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	256980	00022	1.333,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 257046-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	257046	00022	607,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18239-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18239	00022		921,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 256980-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	256980	00022		1.333,41
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 257046-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	257046	00022		607,84
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18239-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18239/01	35	18239/01	00022	921,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 256980-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-256980/01	35	256980/01	00022	1.333,41	
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	257046/01	00022	607,84	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
14 de outubro de 2024						
[2-1-03-01]	257046-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-257046/01					
15 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18254-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18254/01	707	18254/01	00022		4.256,61
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18254-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18254	00022	4.256,61	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18254-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18254	00022		4.256,61
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18254-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18254/01	35	18254/01	00022	4.256,61	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18281	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18281	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18281/01	707	18281/01	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18284-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18284/01	707	18284/01	00022		192,96
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18297-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18297/01	707	18297/01	00022		78,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6237-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6237/01	707	6237/01	00022		14.100,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18284-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18284	00022	192,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18297-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18297	00022	78,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6237-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6237	00022	14.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18284-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18284	00022		192,96
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18297-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18297	00022		78,68
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6237-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6237	00022		14.100,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18281/01	35	18281/01	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18284-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18284/01	35	18284/01	00022	192,96	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18297-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18297/01	35	18297/01	00022	78,68	
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6237-CERIS	35	6237/01	00022	14.100,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de outubro de 2024						
[2-1-03-01]	CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6237/01					
17 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18309	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18309	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18309/01	707	18309/01	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3302-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3302/01	707	3302/01	00022		5.861,94
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3302-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3302	00022	5.861,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3302-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3302	00022		5.861,94
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18309/01	35	18309/01	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3302-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3302/01	35	3302/01	00022	5.861,94	
21 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18355-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18355	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18355-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18355	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147377-IRMAOS SILVA SALES LTDA-147377/01	707	147377/01	00022		165,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18355-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18355/01	707	18355/01	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 44-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-44/01	707	44/01	00022		1.170,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147377-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	147377	00022	165,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 44-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	44	00022	1.170,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147377-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	147377	00022		165,51
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 44-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	44	00022		1.170,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147377-IRMAOS SILVA SALES LTDA-147377/01	35	147377/01	00022	165,51	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18355-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18355/01	35	18355/01	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 44-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-44/01	35	44/01	00022	1.170,40	
22 de outubro de 2024						

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18391	00022	419,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18391	00022		419,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18391/01	707	18391/01	00022		419,90
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18391/01	35	18391/01	00022	419,90	
23 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18440-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18440	00022	409,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18440-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18440	00022		409,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18433/01	707	18433/01	00022		250,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18440-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18440/01	707	18440/01	00022		409,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18433	00022	250,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18433	00022		250,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18433/01	35	18433/01	00022	250,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18440-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18440/01	35	18440/01	00022	409,90	
25 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18526-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18526	00022	420,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18518-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18518	00022	245,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18526-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18526	00022		420,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18518-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18518	00022		245,94
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18501/01	707	18501/01	00022		355,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18518-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18518/01	707	18518/01	00022		245,94
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18526-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18526/01	707	18526/01	00022		420,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18501	00022	355,19	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18501	00022		355,19

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18501/01	35	18501/01	00022	355,19	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18518-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18518/01	35	18518/01	00022	245,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18526-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18526/01	35	18526/01	00022	420,00	
26 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18545-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18545/01	707	18545/01	00022		123,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18545-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18545	00022	123,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18545-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18545	00022		123,60
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18545-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18545/01	35	18545/01	00022	123,60	
28 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18568	00022	327,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18568	00022		327,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 152544-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA-152544/01	707	152544/01	00022		22,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18568/01	707	18568/01	00022		327,92
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 152544-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	707	152544	00022	22,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 152544-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	287	152544	00022		22,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 152544-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA-152544/01	35	152544/01	00022	22,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18568/01	35	18568/01	00022	327,92	
29 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18611-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18611/01	707	18611/01	00022		118,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6272-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6272/01	707	6272/01	00022		13.050,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18611-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18611	00022	118,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6272-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6272	00022	13.050,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18611-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	287	18611	00022		118,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês

Fls. 224 Proc. 54 Rub. 4 Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de outubro de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6272-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6272	00022		13.050,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18611-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18611/01	35	18611/01	00022	118,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6272-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6272/01	35	6272/01	00022	13.050,00	
31 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18690-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18690	00022	421,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18690-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18690	00022		421,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18659-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18659/01	707	18659/01	00022		393,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18690-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18690/01	707	18690/01	00022		421,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6278-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6278/01	707	6278/01	00022		14.400,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		15.968,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		9.304,19
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18659-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18659	00022	393,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6278-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6278	00022	14.400,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18659-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18659	00022		393,66
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6278-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6278	00022		14.400,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18659-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18659/01	35	18659/01	00022	393,66	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18690-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18690/01	35	18690/01	00022	421,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6278-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6278/01	35	6278/01	00022	14.400,00	
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	15.968,23	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	9.304,19	
01 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18715-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18715/01	707	18715/01	00023		5.199,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3359-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3359/01	707	3359/01	00023		13.554,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18715-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18715	00023	5.199,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3359-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3359	00023	13.554,50	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18715-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18715	00023		5.199,99
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3359-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3359	00023		13.554,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18715-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18715/01	35	18715/01	00023	5.199,99	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3359-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3359/01	35	3359/01	00023	13.554,50	
04 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18744-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18744/01	707	18744/01	00023		2.052,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18744-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18744	00023	2.052,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18744-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18744	00023		2.052,78
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18744-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18744/01	35	18744/01	00023	2.052,78	
06 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18837-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18837/01	707	18837/01	00023		2.157,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18837-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18837	00023	2.157,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18837-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18837/01	35	18837/01	00023	2.157,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18837-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18837	00023		2.157,75
07 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 258802-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-258802/01	707	258802/01	00023		7.481,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18854-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18854/01	707	18854/01	00023		392,71
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 258802-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	258802	00023	7.481,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18854-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18854	00023	392,71	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 258802-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	258802	00023		7.481,82
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 258802-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-258802/01	35	258802/01	00023	7.481,82	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18854-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18854/01	35	18854/01	00023	392,71	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18854-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18854	00023		392,71

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de novembro de 2024						
08 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148741-IRMAOS SILVA SALES LTDA-148741/01	707	148741/01	00023		1.175,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148764-IRMAOS SILVA SALES LTDA-148764/01	707	148764/01	00023		1.175,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18905-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18905/01	707	18905/01	00023		61,64
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148741-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	148741	00023	1.175,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148764-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	148764	00023	1.175,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18905-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18905	00023	61,64	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148741-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	148741	00023		1.175,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148764-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	148764	00023		1.175,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18905-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18905	00023		61,64
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148741-IRMAOS SILVA SALES LTDA-148741/01	35	148741/01	00023	1.175,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148764-IRMAOS SILVA SALES LTDA-148764/01	35	148764/01	00023	1.175,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18905-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18905/01	35	18905/01	00023	61,64	
09 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 258999-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-258999/01	707	258999/01	00023		17.840,17
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 258999-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	258999	00023	17.840,17	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 258999-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	258999	00023		17.840,17
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 258999-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-258999/01	35	258999/01	00023	17.840,17	
10 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18938-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18938/01	707	18938/01	00023		1.529,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18938-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18938	00023	1.529,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18938-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18938/01	35	18938/01	00023	1.529,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18938-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	287	18938	00023		1.529,78

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de novembro de 2024						
	LTDA					
12 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259113-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259113/01	707	259113/01	00023		1.398,65
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259113-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	259113	00023	1.398,65	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259113-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	259113	00023		1.398,65
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259113-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259113/01	35	259113/01	00023	1.398,65	
13 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19000-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19000/01	707	19000/01	00023		1.120,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19000-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19000	00023	1.120,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19000-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19000	00023		1.120,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19000-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19000/01	35	19000/01	00023	1.120,00	
14 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19016-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19016/01	707	19016/01	00023		336,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19016-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19016	00023	336,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19016-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19016/01	35	19016/01	00023	336,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19016-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19016	00023		336,00
15 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19068-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19068/01	707	19068/01	00023		380,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19079-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19079/01	707	19079/01	00023		645,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19068-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19068	00023	380,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19079-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	19079	00023	645,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de novembro de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19068-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19068	00023		380,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19068-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19068/01	35	19068/01	00023	380,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19079-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19079/01	35	19079/01	00023	645,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19079-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19079	00023		645,00
18 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3403-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3403/01	707	3403/01	00023		2.367,03
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3403-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3403	00023	2.367,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3403-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3403	00023		2.367,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3403-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3403/01	35	3403/01	00023	2.367,03	
19 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19124-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19124/01	707	19124/01	00023		205,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19124-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19124	00023	205,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19124-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19124/01	35	19124/01	00023	205,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19124-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19124	00023		205,00
21 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259746-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259746/01	707	259746/01	00023		742,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259763-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259763/01	707	259763/01	00023		2.414,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6324-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6324/01	707	6324/01	00023		14.100,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259746-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	259746	00023	742,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259763-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	259763	00023	2.414,62	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6324-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6324	00023	14.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259746-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	259746	00023		742,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259763-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	259763	00023		2.414,62
Fornecedores Diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	287	6324	00023		14.100,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024						
[2-1-03-01]	6324-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259746-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259746/01	35	259746/01	00023	742,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259763-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259763/01	35	259763/01	00023	2.414,62	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6324-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6324/01	35	6324/01	00023	14.100,00	
22 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 174953-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA-174953/01	707	174953/01	00023		31,80
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 174953-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	707	174953	00023	31,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 174953-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	287	174953	00023		31,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 174953-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA-174953/01	35	174953/01	00023	31,80	
25 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19289/01	707	19289/01	00023		348,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 10/2024	2086		00027		433,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 10/2024	2646		00027		2.003,04
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19289	00023	184,24	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19289	00023	164,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19289	00023		184,24
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19289/01	35	19289/01	00023	348,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19289	00023		164,00
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 10/2024	35		00027	433,99	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 10/2024	35		00027	2.003,04	
27 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19397-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19397/01	707	19397/01	00023		276,36
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19416-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19416/01	707	19416/01	00023		766,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19411/01	707	19411/01	00023		434,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19397-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19397	00023	276,36	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19416-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19416	00023	766,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19411	00023	434,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19397-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19397	00023		276,36
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19416-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19416	00023		766,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19397-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19397/01	35	19397/01	00023	276,36	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19416-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19416/01	35	19416/01	00023	766,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19411/01	35	19411/01	00023	434,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19411	00023		434,90
29 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 44862-A P PEREIRA LTDA-44862/01	707	44862/01	00023		110,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 11914-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA-11914/01	707	11914/01	00023		1.048,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 11914-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	707	11914	00023	1.048,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 44862-A P PEREIRA LTDA	707	44862	00023	110,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 11914-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	287	11914	00023		1.048,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 44862-A P PEREIRA LTDA	287	44862	00023		110,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 44862-A P PEREIRA LTDA-44862/01	35	44862/01	00023	110,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 11914-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA-11914/01	35	11914/01	00023	1.048,40	
10 de dezembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
15 de dezembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
30 de dezembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	SALDO	63		00017		387.302,55
	SALDO					

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Dezembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2024						
Bradesco (63) [1-1-01-02-01]		35		00017	387.302,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	CMV	1470		00017		488.570,60
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (1470) [4-1-01-01]	CMV	287		00017	488.570,60	
31 de dezembro de 2024						
Lucros Acumulados (1029) [2-4-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		478.436,60
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030	1.912.628,17	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (1470) [4-1-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		488.570,60
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		621.600,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		16.944,00
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		15.997,75
COFINS (2646) [4-2-12-08]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		73.835,75
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		148.284,08
CSLL (2660) [4-2-12-10]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		68.959,39
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	525		00030	16.944,00	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1225		00030		1.912.628,17
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1470		00030	488.570,60	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2086		00030	15.997,75	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2646		00030	73.835,75	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2653		00030	148.284,08	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2660		00030	68.959,39	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1624		00030	621.600,00	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1029		00030	478.436,60	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					**9.171.922,62**	**9.171.922,62**

**********(XXXXX)**********

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 NIRE: 21201132327 Diário: 4 Folha: 76
RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO CEP: 65300046 Santa Inês MA

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1		**Ativo**	****1.064.082,32D**	****1.521.912,67D**
1-1		**Circulante**	******818.051,64D**	****1.275.881,99D**
1-1-01		**Disponível**	******103.135,98D**	******446.403,86D**
1-1-01-01		**Numerários em caixa**	******103.135,98D**	*******59.101,31D**
1-1-01-01-01		Caixa (35)	103.135,98D	59.101,31D
1-1-01-02		**Banco conta movimento**	************0,00D**	******387.302,55D**
1-1-01-02-01		Bradesco (63)	0,00D	387.302,55D
1-1-04		**Clientes**	******632.345,66D**	******503.788,46D**
1-1-04-01		CLIENTES DIVERSOS (105)	632.345,66D	503.788,46D
1-1-12		**Estoques**	*******82.570,00D**	******325.689,67D**
1-1-12-01		Mercadorias (287)	82.570,00D	325.689,67D
1-3		**Permanente**	******246.030,68D**	******246.030,68D**
1-3-02		**Imobilizado**	******288.420,23D**	******288.420,23D**
1-3-02-04		Móveis e utensílios (434)	11.698,47D	11.698,47D
1-3-02-07		Máquinas, equip. e ferramentas (448)	177.134,22D	177.134,22D
1-3-02-09		Veículos (455)	99.587,54D	99.587,54D
1-3-03		**Depreciação / Amortização**	*******42.389,55C**	*******42.389,55C**
1-3-03-06		Deprec. móveis e utensílios (476)	1.169,84C	1.169,84C
1-3-03-09		Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	31.260,96C	31.260,96C
1-3-03-11		Deprec. veículos (504)	9.958,75C	9.958,75C
2		**Passivo**	****1.064.082,32C**	****1.521.912,67C**
2-1		**Circulante**	*******82.570,00C**	*******61.963,75C**
2-1-03		**Fornecedores**	*******82.570,00C**	*******61.963,75C**
2-1-03-01		Fornecedores Diversos (707)	82.570,00C	61.963,75C
2-4		**Patrimônio líquido**	******981.512,32C**	****1.459.948,92C**
2-4-01		**Capital Social**	******500.000,00C**	******500.000,00C**
2-4-01-01		**Capital Integralizado**	******500.000,00C**	******500.000,00C**
2-4-01-01-01		Capital Integralizado (952)	500.000,00C	500.000,00C
2-4-05		**Lucros / Prejuízos acumulados**	******481.512,32C**	******959.948,92C**
2-4-05-01		Lucros Acumulados (1029)	481.512,32C	959.948,92C

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 933
Proc. 54
Rub.

Diário :4 Folha: 77

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.912.628,17C
=Receita bruta de serviços			****1.912.628,17C**
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****1.912.628,17C**
=T o t a l - Receita			****1.912.628,17C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4-1-01-01	1470	488.570,60D
=Custos dos produtos vendidos			******488.570,60D**
Outros custos diretos			
CUSTO DOS SERVIÇOS	4-1-04-02	1624	621.600,00D
=Outros custos diretos			******621.600,00D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			****1.110.170,60D**
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta			
HONORARIOS DO CONTADOR	4-2-07-18	525	16.944,00D
=Mão de obra indireta			*******16.944,00D**
Impostos e taxas			
PIS s/ outras receitas operacionais	4-2-12-07	2086	15.997,75D
COFINS	4-2-12-08	2646	73.835,75D
IRPJ	4-2-12-09	2653	148.284,08D
CSLL	4-2-12-10	2660	68.959,39D
=Impostos e taxas			******307.076,97D**

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82 CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercicio de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 234
Proc. 54
Rub.

Diário :4 Folha: 78

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
=T o t a l - Custos indiretos da produção			******324.020,97D**
=T o t a l - Despesas			****1.434.191,57D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.912.628,17C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.434.191,57D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****478.436,60

**********(XXXXX)**********

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82 CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 61.963,75

Ativo 1.521.912,67 = 0,04

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo 1.521.912,67

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 61.963,75 = 24,56

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2456 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 1.275.881,99

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 61.963,75 = 20,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,59 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante 1.275.881,99

Passivo Circulante 61.963,75 = 20,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,59 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 936
Proc. 54
Rub.

Diário: 4 Folha: 80

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2024 até 31/12/2024

Proc. 54
Rub.

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$959.948,92C
(+) Depreciação	R$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R$0,00C
Lucro Ajustado	**R$959.948,92C**
Aumento em duplicatas a receber	R$503.788,46D
Aumento em PECLD	R$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R$0,00C
Aumento nos estoques	R$325.689,67D
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R$0,00C
Aumento em fornecedores	R$61.963,75C
Redução em provisão para IR a pagar	R$0,00C
Redução em salários a pagar	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$192.434,54C**
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$192.434,54C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$0,00C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$192.434,54C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	**R$481.512,32C**	**R$148.002,84C**
Ajustes de exercícios anteriores	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R$0,00C	R$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R$0,00C	R$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$959.948,92C	R$481.512,32C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R$0,00C	R$0,00C
Reservas de Lucro	R$0,00C	R$0,00C
Distribuição de Lucros	R$0,00C	R$0,00C
Saldo Atual	**R$1.441.461,24C**	**R$629.515,16C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 4 Folha: 83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.512,32	0,00	981.512,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.948,92	0,00	1.459.948,92
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										

Fls. 939
Proc.
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.948,92	0,00	1.459.948,92
SALDOS FINAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.410,16	0,00	3.901.410,16

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. ____
Proc. ____
Rub. ____

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Fls. 941
Proc.
Rub.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Construção de rodovias e ferrovias; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Usinas de compostagem; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, com início de atividades em 18/05/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3 Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 942
Proc. 57
Rub.

calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 61.963,75 (SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) .

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2024

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Encerramento Diário : 4 Folha: 87

Fls. 9243
Proc. 54
Rub.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 87 (OITENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 87 (OITENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 4(QUATRO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DA EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio Administrador
CPF 61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR(A)
CRC 008.387/O-6 MA

Fls. 944
Proc. 54
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 08:14 SOB Nº 20250600137.
PROTOCOLO: 250600137 DE 10/05/2025. NIRE: 21201132327.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

CERTJUDONE-SJDSI - 112026
Código de validação: 1A96DBD8FC

Número da guia: 26056201002332047.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial,** a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dezesseis (2016) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº. 41.994.791/0001-08, estabelecida à Rua do Comércio, nº. 900, Sala 211, Bairro Centro, Santa Inês/MA, CEP: 65.300-046.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquise e digitei. E eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos quatorze (14) dias, do mês de janeiro (01), às 09h30min, ano dois mil e vinte e seis (2026).

OBSERVAÇÕES:
Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7° da Resolução-GP n° 38/2022).
Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271

Documento assinado. SANTA INÊS, 14/01/2026 11:06 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)

Fls. 947
Proc. 54
Rub.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.994.791/0001-08
Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R DO COMERCIO 900 SALA 211 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-046

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022521015628961265

Informação obtida em 02/03/2026 11:29:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fls. 948
Proc. 54
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201132327	41.994.791/0001-08	

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1E.88.0E.0E.22.45.1B.4Y.0E.41.8K.7H.11.8J.50.CB.65.71.B3.BH

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSAV LEGAL
Administrador	61081020393	JOAO PEDRO DE SOUSA MENESES	118614752081114 5785412	06/05/20223 a 06/05/2024	Sim
Sigbatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	41994791000108	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8402316545654854 8	19/03/2023 a 19/03/2024	Não
Contador	43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO	5548454564541285 694221552	19/05/2023 A 19/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
1E.88.0E.0E.22.45.1B.4Y.0E.41. 8K.7H.
11.8J.50.CB.65.71.B3.BH-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
Em 10/06/2024 ás 15:02:07

93.3D.04.54.B3.45.7B.DB

A5.B6.E6.17.E2.C8.2C.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração d Lei Complementar nº 1247/2014.

Fls. 949
Proc. 54
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21201132327	41.994.791/0001-08

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1E.99.0E.0E.11.13.5B.0A.0E.61.9F.8C.99.8F.50.CB.65.71.B3.DF

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁV LEGAL
Administrador	61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES: 61081020393	118614761432988832 5780574	06/05/2025 a 06/05/2026	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	41994791000108	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA: 41994791000108	841063595443609417 7	19/03/2025 a 19/03/2026	Não
Contador	43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO: 43762450382	202477981377120968 69299237260	19/05/2025 a 19/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1E.99.0E.0E.11.13.5B.0A.0E.61.9F.8C.
99.8F.50.CB.65.71.B3.DF-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2025 às 17:25:07

93.3D.04.54.B3.45.7B.DB
A5.B6.E6.17.E2.C8.2C.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Fls. 950
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.994.791/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.697281-8
Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO COMERCIO
Número: 900 **Complemento:** SALA 211
Bairro: CENTRO
Município: SANTA INES **UF:** MA
CEP: 65300046 **DDD:** **Telefone:** 989093746

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6461100	HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7220700	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Fls. 951
Proc. 59
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7490103	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
9003500	GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS
3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/01/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (3839401), 01/12/2010 - (6399200), 07/06/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/03/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 02/03/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela PRODATEC - ano 2012

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Fls. 952
Proc. 54
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12407227108 em 22/05/2024, protocolo 240636180. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201132327
CNPJ:	41994791000108
Munícipio:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO	MA008387
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 16:08 SOB N° 20240636180.
PROTOCOLO: 240636180 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407227108. NIRE: 21201132327.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. 953
Proc. 54
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507763344 em 13/05/2025, protocolo 250600137. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201132327
CNPJ:	41994791000108
Munícipio:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO	MA008387
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 08:14 SOB Nº 20250600137.
PROTOCOLO: 250600137 DE 10/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507763344. NIRE: 21201132327.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 954
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	CONCORRÊNCIA
054/2026	001/2026
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Alto Alegre do Pindaré
fazer muito mais

Portal de Compras

Fls. 955
Proc. 59
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 01

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA — 41.994.791/0001-08

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO		1.104.942,50	1	1.104.942,50

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 1.104.942,50**

VALOR GERAL: 1.104.942,50

Alto Alegre do Pindaré/MA, 11/03/2026

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2026.03.11 11:13:38 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

Nº do processo	54/2026
Requerente	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação do Pregoeiro/Agente de Contratações na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, visando o **Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no município de Alto Alegre do Pindaré/MA (Termo de Compromisso nº 987676/2025/MCIDADES/CONTRATO DE REPASSE Nº 962877/2024/MESP/CAIXA)**, oriunda do Processo Administrativo nº. 54/2026 e Concorrência Eletrônica nº. 01/2026, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, cuja vencedora foi a empresa **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 41.994.791/0001-08**.

O processo veio instruído com: Documento de formalização da demanda, Despacho Encaminhamento para Pesquisa de Mercado para subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de mercado com cotações de preços, Projeto Básico, Autorização, Despacho do Setor Contábil, Despacho do Agente de Contratações juntando minuta do edital, Parecer Jurídico e Despacho do Ordenador de Despesa Autorizando, bem como documentação da fase externa.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 13 de Março de 2026.

Agapto Cardoso da Cunha
Controlador Geral

Fls. 957
Proc.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	CONCORRÊNCIA
054/2026	001/2026
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fls. 958
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO relativa ao Processo nº 54/2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO – Concorrência Eletrônica nº. 01/2026/PMAAP. OBJETO: Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no municipio de Alto Alegre do Pindaré/MA (Termo de Compromisso nº 987676/2025/MCIDADES/CONTRATO DE REPASSE Nº 962877/2024/MESP/CAIXA). HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº. 01/2026/PMAAP, para que a Adjudicação em favor da empresa MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comercio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, portador da cédula de identidade 044822182012-4 e do CPF Nº 610.810.203-93, vencedora do Lote Único no valor R$ 1.104.942,50 (um milhão e cento e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), para que produza seus efeitos jurídicos.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 12 de março de 2026.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2026.03.12 09:48:29 -03'00'

José Francinete Bento Luna

Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Fls. 959
Proc. 54
Rub.

DESPACHO

Processo nº 54/2026

De acordo com as informações constantes neste Processo, **AUTORIZO** a Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no município de Alto Alegre do Pindaré/MA (Termo de Compromisso nº 987676/2025/MCIDADES/CONTRATO DE REPASSE Nº 962877/2024/MESP/CAIXA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital da Concorrência Eletrônica nº 01/2026.

AUTORIZO, por conseguinte, a celebração do respectivo contrato com a empresa **MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08**, vencedora do certame, no valor global de R$ 1.104.942,50 (um milhão e cento e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Alto Alegre do Pindaré – MA, 20 de março de 2026.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2026.03.20 09:18:20 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré -MA

Fls. 960
Proc. 54
Rub.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, e a empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 41.994.791/0001-08, na forma abaixo.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, através da sua **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ– PMAAP/MA,** sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado respectivamente pelo Prefeito Municipal **Sr. JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 0000065717937 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 467.294.103-53, residente e domiciliado na Avenida Fortaleza, nº 04, Bairro Novo Alto Alegre, CEP nº 65.398-000, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comercio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, portador da cédula de identidade 044822182012-4 e do CPF Nº 610.810.203-93, doravante denominada CONTRATADA, conforme atos constitutivos da empresa apresentados nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 54/2026, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 01/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a construção de espaço esportivo comunitário no município de Alto Alegre do Pindaré/MA (Termo de Compromisso nº 987676/2025/MCIDADES/CONTRATO DE REPASSE Nº 962877/2024/MESP/CAIXA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**TRABALHOS INICIAIS**					**R$ 2.479,38**	**0,22 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R$ 330,51	R$ 413,23	R$ 2.479,38	0,22 %
2			**FUNDAÇÃO - CAMPO SOCYTE**					**R$ 8.968,54**	**0,81 %**
2.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	26	R$ 57,03	R$ 71,30	R$ 1.853,80	0,17 %
2.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	104	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 80,08	0,01 %
2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	62,4	R$ 32,50	R$ 40,63	R$ 2.535,31	0,23 %
2.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	43,7	R$ 82,35	R$ 102,96	R$ 4.499,35	0,41 %
3			**PAVIMENTAÇÃO - CAMPO SOCYTE**					**R$ 449.694,85**	**40,70 %**
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1450	R$ 2,09	R$ 2,61	R$ 3.784,50	0,34 %
3.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m³	140	R$ 142,02	R$ 177,56	R$ 24.858,40	2,25 %
3.3	CPU.ARENA-01	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	UND	70	R$ 138,78	R$ 173,51	R$ 12.145,70	1,10 %
3.4	CPU.ARENA-02	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	UND	70	R$ 160,73	R$ 200,96	R$ 14.067,20	1,27 %
3.5	CPU.ARENA-03	Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)	UND	1400	R$ 222,54	R$ 278,24	R$ 389.536,00	35,25 %
3.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	50,01	R$ 32,50	R$ 40,63	R$ 2.031,90	0,18 %
3.7	CPU.ARENA-04	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	UND	50,01	R$ 52,32	R$ 65,41	R$ 3.271,15	0,30 %
4			**ESTRUTURA - CAMPO SOCYTE**					**R$ 31.776,39**	**2,88 %**
4.1	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17	m²	79,3	R$ 82,41	R$ 103,03	R$ 8.170,27	0,74 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

			MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024						
4.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122	R$ 15,68	R$ 19,60	R$ 2.391,20	0,22 %
4.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276	R$ 11,91	R$ 14,89	R$ 4.109,64	0,37 %
4.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,95	R$ 647,18	R$ 809,16	R$ 4.814,50	0,44 %
4.5	CPU ARENA-05	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (M)	UND	58	R$ 169,49	R$ 211,91	R$ 12.290,78	1,11 %
5			**ALVENARIA E FECHAMENTO - CAMPO SOCYTE**					**R$ 69.743,25**	**6,31 %**
5.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	79	R$ 65,47	R$ 81,85	R$ 6.466,15	0,59 %
5.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	438,45	R$ 115,43	R$ 144,32	R$ 63.277,10	5,73 %
6			**REVESTIMENTO - CAMPO SOCYTE**					**R$ 7.915,80**	**0,72 %**
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	158	R$ 4,46	R$ 5,57	R$ 880,06	0,08 %
6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	158	R$ 35,62	R$ 44,53	R$ 7.035,74	0,64 %
7			**PINTURA - CAMPO SOCYTE**					**R$ 25.985,07**	**2,35 %**
7.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	158	R$ 10,14	R$ 12,67	R$ 2.001,86	0,18 %
7.2	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	876,9	R$ 21,88	R$ 27,35	R$ 23.983,21	2,17 %
8			**EQUIPAMENTOS - CAMPO SOCYTE**					**R$ 4.029,59**	**0,36 %**
8.1	CPU.ARENA-06	Própno	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	1	R$ 3.222,90	R$ 4.029,59	R$ 4.029,59	0,36 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

9			**FUNDAÇÃO - MEIA QUADRA DE BASQUETE**					**R$ 3.974,13**	**0,36 %**
9.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	10,5	R$ 57,03	R$ 71,30	R$ 748,65	0,07 %
9.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	30	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 23,10	0,00 %
9.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	18	R$ 32,50	R$ 40,63	R$ 731,34	0,07 %
9.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	24	R$ 82,35	R$ 102,96	R$ 2.471,04	0,22 %
10			**PAVIMENTAÇÃO-MEIA QUADRA DE BASQUETE**					**R$ 78.764,96**	**7,13 %**
10.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	221	R$ 2,09	R$ 2,61	R$ 576,81	0,05 %
10.2	90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	221	R$ 67,10	R$ 83,89	R$ 18.539,69	1,68 %
10.3	103915	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	m²	221	R$ 119,98	R$ 150,01	R$ 33.152,21	3,00 %
10.4	CPU.ARENA-07	Próprio	APLICAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS (M)	UND	150	R$ 12,78	R$ 15,97	R$ 2.395,50	0,22 %
10.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	221	R$ 39,49	R$ 49,37	R$ 10.910,77	0,99 %
10.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	221	R$ 43,50	R$ 54,38	R$ 12.017,98	1,09 %
10.7	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100	R$ 9,38	R$ 11,72	R$ 1.172,00	0,11 %
11			**EQUIPAMENTOS-MEIA QUADRA DE BASQUETE**					**R$ 3.298,44**	**0,30 %**
11.1	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	R$ 2.638,12	R$ 3.298,44	R$ 3.298,44	0,30 %
12			**FUNDAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL**					**R$ 3.311,77**	**0,30 %**
12.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	8,75	R$ 57,03	R$ 71,30	R$ 623,87	0,06 %
12.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	25	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 19,25	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

12.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15	R$ 32,50	R$ 40,63	R$ 609,45	0,06 %
12.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	20	R$ 82,35	R$ 102,96	R$ 2.059,20	0,19 %
13			**PAVIMENTAÇÃO-PARQUINHO INFANTIL**					**R$ 65.830,65**	**5,96 %**
13.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	142,84	R$ 2,09	R$ 2,61	R$ 372,81	0,03 %
13.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	142,84	R$ 32,50	R$ 40,63	R$ 5.803,58	0,53 %
13.3	87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	142,84	R$ 55,04	R$ 68,81	R$ 9.828,82	0,89 %
13.4	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	142,84	R$ 278,99	R$ 348,82	R$ 49.825,44	4,51 %
14			**EQUIPAMENTOS-PARQUINHO INFANTIL**					**R$ 47.019,59**	**4,26 %**
14.1	CPU.ARENA-08	Próprio	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UND)	UND	2	R$ 3.726,96	R$ 4.659,81	R$ 9.319,62	0,84 %
14.2	CPU.ARENA-09	Próprio	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	R$ 2.851,86	R$ 3.565,68	R$ 3.565,68	0,32 %
14.3	CPU.ARENA-10	Próprio	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR (UN)	UND	1	R$ 17.255,59	R$ 21.574,66	R$ 21.574,66	1,95 %
14.4	CPU.ARENA-11	Próprio	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	R$ 3.010,24	R$ 3.763,70	R$ 3.763,70	0,34 %
14.5	CPU.ARENA-12	Próprio	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UND	6	R$ 1.021,28	R$ 1.276,90	R$ 7.661,40	0,69 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

			- FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)						
14.6	CPU.ARENA-13	Próprio	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	1	R$ 907,41	R$ 1.134,53	R$ 1.134,53	0,10 %
15			**PAVIMENTAÇÃO-PISTA DE CAMINHADA**					**R$ 84.009,27**	**7,60 %**
15.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	613,52	R$ 2,09	R$ 2,61	R$ 1.601,28	0,14 %
15.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	613,52	R$ 32,50	R$ 40,63	R$ 24.927,31	2,26 %
15.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	613,52	R$ 74,94	R$ 93,69	R$ 57.480,68	5,20 %
16			**PINTURA-PISTA DE CAMINHADA**					**R$ 35.875,12**	**3,25 %**
16.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	613,52	R$ 43,50	R$ 54,38	R$ 33.363,21	3,02 %
16.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	204,72	R$ 9,82	R$ 12,27	R$ 2.511,91	0,23 %
17			**PAVIMENTAÇÃO- AREA DAS PRAÇAS**					**R$ 37.861,52**	**3,43 %**
17.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	214,22	R$ 2,09	R$ 2,61	R$ 559,11	0,05 %
17.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	214,22	R$ 32,50	R$ 40,63	R$ 8.703,75	0,79 %
17.3	CPU.ARENA-04	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM (M2)	UND	214,22	R$ 52,32	R$ 65,41	R$ 14.012,13	1,27 %
17.4	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	167,3	R$ 40,19	R$ 50,24	R$ 8.405,15	0,76 %
17.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	291,85	R$ 16,94	R$ 21,18	R$ 6.181,38	0,56 %
18			**URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - AREA DAS PRAÇAS**					**R$ 52.881,73**	**4,79 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

18.1	CPU.ARENA-12	Próprio	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	4	R$ 1.021,28	R$ 1.276,90	R$ 5.107,60	0,46 %
18.2	CPU.ARENA-13	Próprio	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	16	R$ 907,41	R$ 1.134,53	R$ 18.152,48	1,64 %
18.3	CPU.ARENA-14	Próprio	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	4	R$ 1.090,93	R$ 1.363,98	R$ 5.455,92	0,49 %
18.4	CPU.ARENA-15	Próprio	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)	UND	2	R$ 1.680,85	R$ 2.101,56	R$ 4.203,12	0,38 %
18.5	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	11,75	R$ 179,66	R$ 224,62	R$ 2.639,28	0,24 %
18.6	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	40	R$ 99,87	R$ 124,86	R$ 4.994,40	0,45 %
18.7	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	20	R$ 142,79	R$ 178,53	R$ 3.570,60	0,32 %
18.8	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	3	R$ 270,43	R$ 338,11	R$ 1.014,33	0,09 %
18.9	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	110	R$ 54,85	R$ 68,57	R$ 7.542,70	0,68 %
18.10	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	110	R$ 1,47	R$ 1,83	R$ 201,30	0,02 %
19			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA**					**R$ 57.929,23**	**5,24 %**
19.1	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	R$ 11,53	R$ 14,41	R$ 86,46	0,01 %
19.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70	R$ 6,96	R$ 8,70	R$ 609,00	0,06 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

19.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180	R$ 9,90	R$ 12,37	R$ 2.226,60	0,20 %
19.4	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	R$ 15,34	R$ 19,17	R$ 2.300,40	0,21 %
19.5	91907	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	R$ 13,54	R$ 16,92	R$ 236,88	0,02 %
19.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	229,58	R$ 4,10	R$ 5,12	R$ 1.175,44	0,11 %
19.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700	R$ 6,02	R$ 7,52	R$ 5.264,00	0,48 %
19.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	340	R$ 7,87	R$ 9,83	R$ 3.342,20	0,30 %
19.9	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	870	R$ 13,55	R$ 16,94	R$ 14.737,80	1,33 %
19.10	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	R$ 21,24	R$ 26,55	R$ 531,00	0,05 %
19.11	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5	R$ 32,02	R$ 40,03	R$ 200,15	0,02 %
19.12	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8	R$ 36,14	R$ 45,18	R$ 361,44	0,03 %
19.13	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2	R$ 58,99	R$ 73,75	R$ 147,50	0,01 %
19.14	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1	R$ 1.579,31	R$ 1.974,61	R$ 1.974,61	0,18 %
19.15	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R$ 283,37	R$ 354,29	R$ 354,29	0,03 %
19.16	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	R$ 7,70	R$ 9,62	R$ 38,48	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

19.17	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R$ 8,46	R$ 10,57	R$ 10,57	0,00 %
19.18	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R$ 49,07	R$ 61,35	R$ 61,35	0,01 %
19.19	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4	R$ 47,88	R$ 59,86	R$ 239,44	0,02 %
19.20	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15	R$ 74,68	R$ 93,37	R$ 1.400,55	0,13 %
19.21	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5	R$ 83,86	R$ 104,85	R$ 524,25	0,05 %
19.22	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5	R$ 46,92	R$ 58,66	R$ 293,30	0,03 %
19.23	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8	R$ 25,14	R$ 31,43	R$ 251,44	0,02 %
19.24	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24	R$ 92,76	R$ 115,97	R$ 2.783,28	0,25 %
19.25	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	17	R$ 141,86	R$ 177,36	R$ 3.015,12	0,27 %
19.26	8371	ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	8	R$ 1.575,99	R$ 1.970,46	R$ 15.763,68	1,43 %
20			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-CAMPO,QUADRA DE BASQUETE,AREA DE PRAÇAS,ESPAÇO PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA**					**R$ 2.092,96**	**0,19 %**
20.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	R$ 20,03	R$ 25,04	R$ 751,20	0,07 %
20.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	R$ 26,74	R$ 33,43	R$ 1.002,90	0,09 %
20.3	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R$ 8,04	R$ 10,05	R$ 30,15	0,00 %
20.4	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R$ 12,44	R$ 15,55	R$ 46,65	0,00 %
20.5	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 9,58	R$ 11,97	R$ 11,97	0,00 %
20.6	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 15,82	R$ 19,77	R$ 19,77	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

20.7	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 7,96	R$ 9,95	R$ 19,90	0,00 %
20.8	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 56,10	R$ 70,14	R$ 210,42	0,02 %
21			**DRENAGEM- CAMPO SOCYTE**					**R$ 20.605,76**	**1,86 %**
21.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	48	R$ 36,04	R$ 45,06	R$ 2.162,88	0,20 %
21.2	102711	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8	R$ 58,17	R$ 72,72	R$ 581,76	0,05 %
21.3	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	2	R$ 435,39	R$ 544,36	R$ 1.088,72	0,10 %
21.4	102688	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	360	R$ 37,27	R$ 46,59	R$ 16.772,40	1,52 %
22			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 10.894,50**	**0,99 %**
22.1	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	450	R$ 6,33	R$ 7,91	R$ 3.559,50	0,32 %
22.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4500	R$ 1,31	R$ 1,63	R$ 7.335,00	0,66 %
					Total sem BDI		**R$ 883.830,34**		
					Total do BDI		**R$ 221.112,16**		
					Total Geral		**R$ 1.104.942,50**		

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 06 (seis) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ 1.104.942,50 (um milhão e cento e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Fls. 970
Proc. 54
Rub.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, na classificação abaixo:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE
02 PODER EXECUTIVO
02 22 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
022200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0272 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR
27 812 0272 1107 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EST. CAMPO DE FUT, QUADRAS ESPORT. E GINASIO POLIESPORTIVO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Termo de Compromisso nº 987676/2025/MCIDADES/CONTRATO DE REPASSE Nº 962877/2024/MESP/CAIXA

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais *elaboradas com base no SINAPI.*

6.3. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 05 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 05 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. Os serviços devem ser iniciados no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de serviços, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive de rescisão contratual.
8.2. As condições de entrega e recebimento complementares do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital, vinculadas ao cronograma físico financeiro.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

10.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico.

10.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

10.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência ou projeto básico.

10.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

10.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.11. A Administração terá o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 dias.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

10.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

10.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

11.2. Manter preposto aceito pela administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

11.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

11.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

11.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

11.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

11.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou

sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

11.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante.

11.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

11.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

11.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116).

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único).

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

11.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

11.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

11.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

11.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

11.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso.

11.39. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais.

11.40. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981 e legislação correlata.

11.41. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

11.42. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

12.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital e na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de SANTA LUZIA/MA para dirimir os litigios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 20 de março de 2026.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2026.03.20 11:39:27 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.03.20 11:27:00 -03'00'

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
Responsável legal da CONTRATADA

Fls. 979
Proc. 54
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2026. **REF**.: Processo nº. 54/2026. **PARTES**: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA) e a empresa **MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08 – OBJETO: Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no município de Alto Alegre do Pindaré/MA (Termo de Compromisso nº 987676/2025/MCIDADES/CONTRATO DE REPASSE Nº 962877/2024/MESP/CAIXA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital da Concorrência Eletrônica nº 01/2026 – VALOR GLOBAL: R$ 1.104.942,50 (um milhão e cento e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) - **DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA**: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 22 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 022200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 27 Desporto e Lazer 27 812 Desporto Comunitário 27 812 0272 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 27 812 0272 1107 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EST. CAMPO DE FUT, QUADRAS ESPORT. E GINASIO POLIESPORTIVO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogável na forma do que preceitua a Lei nº 14.133/2021 – **BASE LEGAL**: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS**: JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela CONTRATANTE e JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, pela CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 20 de março de 2026.

EMANUEL DINIZ DE JESUS POVOAS:04022176326

Assinado de forma digital por EMANUEL DINIZ DE JESUS POVOAS:04022176326
Dados: 2026.03.20 14:01:29 -03'00'

Emanuel Diniz de Jesus Póvoas
OAB/MA 21.553
Assessor Jurídico

Fls. 980
Proc. 54
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

SUMÁRIO

DECRETO Nº 036/2026
Gabinete do Prefeito - GABPREF.....1
EXTRATO
Comissão Permanente de Licitação - CPL.....1

DECRETO Nº 036/2026

DECRETO nº 036/2026 - GAB, 19 de março de 2026.

REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Exmo. Sr. José Francinete Bento Luna, Prefeito de Alto Alegre do Pindaré - MA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais normas afins.

CONSIDERANDO a competência municipal para organizar e fiscalizar os serviços de transporte no território do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de homologar e especificar os tipos de veículos para prestação do serviço de transporte público individual de passageiros na modalidade de táxi na cidade de Alto Alegre do Pindaré, e;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.468 de 26 de agosto de 2011, que regulamenta a profissão de taxista, e a Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

DECRETA

Art. 1º. Este Decreto regulamenta, no âmbito do Município de Alto Alegre do Pindaré-MA, os veículos para prestação do serviço público de transporte individual de passageiros, na modalidade táxi, que devem atender, além das disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações locais, às seguintes especificações e equipamentos:

I – Para exploração do serviço de táxi, somente será permitida a utilização de veículos com menos de 10 (dez) anos de fabricação;

II – Veículos com capacidade de no mínimo 04 e no máximo 07 passageiros, respeitada a capacidade máxima do veículo, excluindo-se o motorista;

III – Veículos com capacidade mínima de porta-malas de 350 (trezentos e cinquenta) litros, não computado o volume ocupado pelos cilindros de GNV, se for o caso;

IV – Cor branca original, com programação visual definida pelo Município do Alto Alegre do Pindaré;

V – Veículos do tipo automóvel com 02 (duas) ou 04 (quatro) portas, conforme especificações do Código de Trânsito Brasileiro - CTB;

VI – Licenciado em nome do permissionário no município de Alto Alegre do Pindaré-MA.

Art. 2º. Os veículos aptos a prestação do serviço de táxi poderá, quanto ao tipo de carroceria, caracterizar-se como: *hatch, sedan, station wagon, minivan, suv*, camioneta ou caminhonete cabine dupla.

Art. 3º. É vedado ao taxista a realização de transporte exclusivamente de carga mediante fretamento.

Art. 4º. É obrigação do interessado verificar, perante o DMT – Departamento Municipal de Trânsito de Alto Alegre do Pindaré, antes da aquisição de qualquer veículo, a sua compatibilidade com o disposto neste Decreto, a fim de garantir que o veículo esteja homologado para categoria pretendida e atenda aos critérios especificados pela legislação.

Art. 5º. O DMT – Departamento Municipal de Trânsito de Alto Alegre do Pindaré reserva-se ao direito de não aprovar a inclusão de veículos que sejam considerados inadequados para o serviço de táxi, conforme disposição das normas vigentes.

Art. 6º. Compete ao Departamento Municipal de Trânsito de Alto Alegre do Pindaré a elaboração de normas complementares para o cumprimento e execução do disposto neste Decreto.

Art. 7º. Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão, 19 de março de 2026.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2026. REF.: Processo nº. 54/2026. **PARTES**: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA) e a empresa **MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08 – OBJETO: Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no município de Alto Alegre do Pindaré/MA (Termo de Compromisso nº 987676/2025/MCIDADES/CONTRATO DE REPASSE Nº 962877/2024/MESP/CAIXA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital da Concorrência Eletrônica nº 01/2026 – VALOR GLOBAL: R$ 1.104.942,50 (um milhão e cento e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) - **DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA**: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 22 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 022200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 27 Desporto e Lazer 27 812 Desporto Comunitário 27 812 0272 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 27 812 0272 1107 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EST. CAMPO DE FUT, QUADRAS ESPORT. E GINASIO POLIESPORTIVO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogável na forma do que preceitua a Lei nº 14.133/2021 – **BASE LEGAL**: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS**: JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela CONTRATANTE e JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 20 de março de 2026. **Emanuel Diniz de Jesus Póvoas** OAB/MA 21.553 Assessor Jurídico

Documento assinado digitalmente. Verificação em http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar
através do código http://www.altoalegredopindare.ma.gov.br/diario-oficial-eletronico/ e senha colocadas

Fls. 981
Proc. 54
Rub.

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 8;
f) Entrelinhas: simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

Documento assinado eletronicamente. Verificação em http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar através do código http://www.alto.vgdtpma.com.br/e-diario-oficial-eletronico • Página 2 de Alto Alegre do Pindaré colocadas

Fls. 982
Proc. 54
Rub.

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 20/03/2026

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 20 de Março de 20
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	20/03/2026
Validade	20/03/2026 até Indeterminado
Hash Code do Documento	A4A595B49F7F7D50ADDD079A84D0D05860038E78B8F786A9FB1E5F33B74D56D9

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Contratadas

Relacionamento 01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Representante			CPF
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES			720.235.972-34
Ação:	Assinado em 20/03/2026 17:57:36 com o certificado ICP-Brasil Serial - 41EAB1078166F991	**IP:**	170.239.141.45
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Latitude: -3.7042 / Longitude: -45.9627		
Tipo de Acesso	Normal		

As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **EHDIE-WB7IW-2LIGW-AZUWS**

No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Fls. 983
Proc. 50
Rub.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.

Contrato nº 52/2026

Ultima atualização 23/03/2026

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Unidade executora: 1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindare

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 054 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 23/03/2026 **Data de assinatura:** 20/03/2026

Fls. 986
Proc. 54
Rub.

Vigência: de 20/03/2026 a 20/09/2026

Id contrato PNCP: 01612832000121-2-000052/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01612832000121-1-000009/2026

Objeto:

Contratação de empresa para construção de espaço esportivo comunitário no municipio de Alto Alegre do Pindaré/MA

VALOR CONTRATADO

R$ 1.104.942,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa juridica **CNPJ/CPF:** 41.994.791/0001-08 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 52	23/03/2026 - 01:04:22	Contrato

Exibir 5 1-1 de 1 itens Pagina 1

‹ Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Publicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatoria dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comite Gestor da Rede Nacional de Contratações Publicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portalfeservicos.pncp.gov.br

0800 978 9021

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Fls. 985
Proc. 54
Rut.