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EDITAL DE LICITAGCAO

PREGAO ELETRONICO n.2 036/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.2 130601,/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

OBJETO: Registro de Pregos para eventual contratacio de pessoa(s)
juridica(s) para prestacao dos servigos continuados de manuten¢do
predial, corretiva, incluindo, reparos, alteragdes fisicas,
recuperacao e consertos das instalagdes, adapta¢des/adequagdes
decorrentes de alteragdes de layouts, com fornecimento de mio-de-
obra e material nos logradouros da Secretaria Municipal de Saude
sob demanda do Municipio de Bacabal/MA.

"™ DATA DA REALIZACAO: 26 de julho de 2022.

HORAS: 09h:00min (nove horas).

SITI0: www.e-bacabal.com.br

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Pre¢o por Item.

CRITERIO DE EXCLUSIVIDADE: Licitagio para Ampla Concorréncia.

LEGISLACAO: Lei Federal n.? 10.520/2002, Lei Complementar n.2 123/2006,

Lei Municipal n.? 1.384/2019, Decreto Municipal n.2 692 e
Decreto Municipal n.2 683/2020, que regulamenta a
modalidade Pregao em sua forma Eletronica, subsidiariamente
as disposicdes da Lei Federal n.2 8.666/1993.

INFORMACOQES: Comissio Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal
de Bacabal, no horario das 08 (oito) as 12 (doze) horas na
sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, localizada na

o Travessa 15 de Novembro, n.2 229, CEP 65.700-000, Centro,
al Bacabal/MA.

TERMO DE ABERTURA

Este volume do edital de licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO n.2 036/2022-
SRP, possui 384 (trezentos e oitenta e quatro) paginas, incluindo esta, numericamente
ordenadas e assinadas por minha pessoa.
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LICITACAO: PREGAO ELETRONICO n.2 036/2022-SRP.
DATA DO CERTAME: 26 de julho de 2022 as 09h:00min (nove horas)

IDENTIFICACAO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Razdo Social:

CNPf n.2: Insc. Estadual n.2:
Endereco:

Cidade: Estado:

E-mail:

(DDD) Telefone: (___) (DDD) Fax: (___)

IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO

Nome Completo:

Cédula de Identidade n.2: Orgao Emissor:
CPF n.2 (DDD) Telefone: (___)
E-mail:

Cargo/fungdo que exerce na empresa: ( ) Sécio/Empresario; () Outros:

Data do Recebimento do Edital: / /

Assinatura/Rubrica do Responsavel:

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITACAO? (Marcar X)

) Fui convidado;

) Publicacao no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal;

) Publicagdo na Imprensa Oficial (Didrio Oficial do Municipio de Bacabal-DOM);
) Publicagdo na Imprensa Oficial (Diario Oficial do Estado do Maranhdo-DOE);
) Publicagdo na Imprensa Oficial (Diario Oficial da Unido-DOU);

) Publicacdo em Jornal de Grande Circulagao;

) Publicagdo no site oficial desta Prefeitura Municipal ou Plataforma;

) Publicagdo no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www.tce.ma.gov.br);

) Outros meios:

PP [ P — -~

OBS.: A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitagdo pela internet, devera
enviar este formulario devidamente preenchido e assinado para o e-mail
licitacao@bacabal.ma.gov.br ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de Bacabal/CPL
no enderego abaixo. Tal medida far-se-4 necessaria para o Pregoeiro informar 2 empresa
licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes a referida licitagéo.

PREFEITURA
Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000 B‘aaba‘
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n.2 130601/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE BACABAL, através da Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, por meio do

Pregoeiro Municipal e sua Equipe de Apoio, instituidos pela Portaria n.2 73/2022, torna

publico para conhecimento dos interessados que fara realizar o processo licitatério na

modalidade PREGAO, em sua forma ELETRONICA, tendo como finalidade o REGISTRO DE

PRECOS, sob o n.2 036/2022-SRP, do tipo MENOR PRECO para Registro de Pregos para
N eventual contratacio de pessoa(s) juridica(s) para prestagio dos servigos
continuados de manutencao predial, corretiva, incluindo, reparos, alteragdes fisicas,
recuperagao e consertos das instalacdes, adaptacoes/adequacdes decorrentes de
alteragées de layouts, com fornecimento de mao-de-obra e material nos logradouros
da Secretaria Municipal de Saiide sob demanda do Municipio de Bacabal/MA ,
conforme especificagdes e quantitativos deste edital e seus anexos.

O procedimento licitatério obedecera integralmente a legislagao que se aplica a modalidade
PREGAO ELETRONICO, tendo como finalidade o REGISTRO DE PRECOS, sob a égide da
Lei Federal n.? 10.520/2002, Lei Complementar n.2 123/2006, Lei Municipal n.°
1.384/2019, Decreto Municipal n2 692 e Decreto Municipal n.2 683/2020, que
regulamenta a modalidade Pregio em sua forma Eletronica, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei Federal n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

O Pregao Eletronico sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante
condigdes de seguranga (criptografia e autenticagdo) em todas as suas fases. Os trabalhos
~ serdo conduzidos pelo Sr. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA, denominado Pregoeiro,
mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo

"E-BACABAL", constante da pagina eletronica do E-BACABAL, no enderego www.e-
bacabal.com.br.

A sessao publica de realizacdo do Pregdo tera inicio dia 26 de julho de 2022 as
09h:00min (nove horas), no sitio www.e-bacabal.com.br, outras informagdges:

5 Forma de ;
Registro de Pregos Adjudicacgio Vistoria Instrumento Contratual
SIM ITEM SIM TERMO DE CONTRATO
PRAZO PARA INICIO DE

RECEBIMENTO DA PROPOSTA | D18 12 dejulho de 2022

PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA | Dia 26 de julho de 2022 as 08h:59min
ABERTURA/ANALISE DAS Dia 26 de julho de 2022 as 09h:00min (nove

PREFEITURA
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! PROPOSTAS

| OBS. Nesta fase sera informado via
| chat o hordrio do inicio da fase de
. lances

horas)

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

De 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para
recebimento das propostas no enderego
licitacao@bacabal.ma.gov.br com cépia para
cpl.bacabal@hotmail.com

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;

Qualquer pessoa podera impugnar os termos do
edital do pregdo, por meio eletrdonico, na forma
prevista no edital, até 03 (trés) dias uteis
IMPUGNACOES anteriores a data fixada para abertura da sessio
ey publica, no endereco
P licitacao@bacabal.ma.gov.br com cépia para
- cpl.bacabal@hotmail.com

Para todas as referéncias de tempo sera
REFERENCIA DE TEMPO ubservadoh 0 hqrério de Br?silia/DF e d_essa
forma, serdo registradas no sistema eletrénico e

na documentacdo relativa ao certame

[ CONSULTAS E EDITAL www.e-bacabal.com.br
SECRETARIA PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saude
A disputa dar-se-d pelo MODO ABERTO e os
OBSERVACOES GERAIS lances deverdo respeitar o INTERVALO MINIMO
o de R$ 1,00 (um real).
REGIME DE EXECUCAO Empreitada por Preco Unitério
O cadastro da proposta leva o participante a aceitar e acatar as normas contidas no
presente Edital e Anexos.
A~ Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO D PRECOS;

ANEXO IV - DECLARACAO CONSOLIDADA;

ANEXO V - MODELO DA CARTA PROPOSTA;

ANEXO VI - ATESTADO DE VISTORIA;

ANEXO VII - DECLARAGAO DE NAO VISTORIA.

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000

Telefone. (99) 3621-0533

BF‘REf’EI'IURﬁ‘\ ‘ ‘ L3




FO[haS nu__‘__'_g;‘—:/j“ N

Processo n n. 09 : N PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA
Fls.n?

ST D 7).
|Rublica n® /)~ - Proc. n.° 130601/2022
Rubrica: @/

1.1. O objeto da presente licitagdo é o Registro de Precos para eventual contratacao
de pessoa(s) juridica(s) para prestagio dos servigos continuados de
manutencao predial, corretiva, incluindo, reparos, alteracoes fisicas,
recuperacao e consertos das instalacdes, adaptacdes/adequagoes decorrentes
de alteragoes de layouts, com fornecimento de mao-de-obra e material nos
logradouros da Secretaria Municipal de Saide sob demanda do Municipio de
Bacabal/MA , que tem a escolha da proposta mais vantajosa para Administragao,
devidamente relacionado e especificado com Termo de Referéncia (ANEXO 1), que
passa a fazer parte integrante deste Edital.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagbes deste objeto
~ descritas no E-BACABAL e as especificagdes constantes deste Edital,
prevalecerao as ultimas.

1.2. As quantidades indicadas no Termo de Referéncia (ANEXO 1) ¢ apenas estimativa e
sera solicitada de acordo com a necessidade do Orgao Solicitante;

1.2.1. Todas as Especificacoes e Quantidades estao elencadas no Termo de Referéncia
do presente Edital e seus Anexos.

1.3. Ovalor estimado da despesa é de R$ 15.819.054,45 (quinze milhdes e oitocentos e
dezenove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);

1.4. Facultando-se ao licitante a participagao em quantos itens forem de seu interesse;

1.5. Deverdao os objetos ofertados pelo licitante atender as exigéncias de qualidade,

observados os padrées e normas baixados pelos 6rgaos competentes de controle de

- qualidade, sempre que pertinente, atentando o fornecedor principalmente para as

s prescri¢oes contidas no art. 39, inciso VIII, da Lei n.2 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

2. DO CRONOGRAMA DE REALIZAGCAO DA LICITACAO

2.1. O presente Edital de Licitagdo contendo o objeto, condig¢bes de participagdo, local e
horario da Licitagdo se encontra disponfvel para consulta gratuitamente no sitio
www.e-bacabal.com.br ou www.bacabal.ma.gov.br, informagoes adicionais podem
ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, situada na Prefeitura
Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de novembro, n.2 229, CEP
65.700-000, Centro, Bacabal - MA, de 2?2 (segunda-feira) a 62 (sexta-feira) no
horério de 08 (oito) as 12 (doze) horas;

2.2. A abertura dos envelopes relativos & proposta e a habilitagdo, sera efetuada da
seguinte forma:

PREFEITURA Bes
Rua 15 de Novembro, 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000 mcaba‘
Teiefone. (99) 3621-0533 : : :
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2.2.1. O Pregio Eletrénico Municipal sera realizado em sessao publica, através do
site www.e-bacabal.com.br, no dia 26 de julho de 2022 as 09h:00min
(nove horas), por meio da INTERNET, mediante condicdes de seguranca -
criptografia e autenticacdo em todas as suas fases;

2.2.2. Somente poderio participar da sessao publica, as empresas que apresentarem
propostas através do site www.e-bacabal.com.br;

2.2.3. A fase competitiva terd inicio previsto para o dia 26 de julho de 2022 as
09h:00min (nove horas);

2.2.4. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impe¢a a
realizacio desta licitagdo na data acima mencionada, o evento serd
automaticamente transferido para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local, independentemente de nova comunicagao, salvo por motivo de
forca maior;

2.2.5. 0O licitante que pretender obter esclarecimentos, providéncias ou impugnar o
Edital do Pregio e seus anexos, devera solicita-los por escrito, enviando ao
enderego licitacao@bacabal.ma.gov.br com cbpia para
cpl.bacabal@hotmail.com, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica;

2.2.5.1. Acolhido o pedido de impugnagao contra o ato convocatoério podera
ser designada nova data para realizagdo do certame;

2.2.5.2. Nio sera conhecida impugnagdo interposta fora do prazo legal ou sem
documentos que comprovem a devida representatividade legal do
impugnante, seja como cidadao ou licitante.

3. REFERENCIA DE TEMPO

3.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica
observardo obrigatoriamente o horério de Brasilia/DF e, dessa forma, serdo
registradas no sistema Eletronico e na documentagdo relativa ao certame.

4. FORMALIZACAO DE CONSULTAS

4.1. Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitagdo perante
2 Administracdo, o licitante que néo o fizer antes de 03 (trés) dias uteis antes da data
fixada para recebimento das propostas.

5. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

; PREFEITURA '
Rua 15 de Novembro. 229 - Centro. Bacabal - MA 65700-000 Bacaba

Telelone. (99) 3621-0533
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5.1. Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagdo e que atendam a todas as exigéncias, inclusive quanto a
documentacdo, constante deste edital e seus anexos;

5.2. Como requisito para participagio no Pregdo, em campo proprio do sistema
Eletronico, o licitante deverd manifestar o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas no Edital;

5.3. Como condigio para participagdo no Pregdo, relativo as seguintes declaragdes:
5.3.1. Que cumpre os requisitos do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.?

8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.2 9.854 de 27 de outubro
de 1999, que nio emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

L~ perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos;

5.3.2. Que a empresa ndo incide em nenhuma das hipdteses constantes do § 4° do
Art. 3° da Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006;

5.3.3. Que cumpre os requisitos do disposto do art. 42, inciso VI, da Lei n®
10.520/02 que cumprimos plenamente os requisitos de habilitagao
estabelecidos no edital da licitagdo acima identificada;

5.3.4. Que até a presente data ndo ha contra si, qualquer outro fato que na forma da
Lei e do Edital, a impeca de participar desta licitagdo. E, por ser a expressao
da verdade, firma a presente;

5.3.5. Que possui as condigdes necessarias ac cumprimento do objeto do presente
Edital, estando ciente de todas as exigéncias relativas ao mesmo;

5.3.6. Que o Regime Tributdrio da licitante é Simples Nacional ou Lucro Real ou
Lucro Presumido ou especificar outro Regime Tributario;

5.3.7. Que estar ciente das SANCOES que lhe poderdo ser impostas, conforme
disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Cédigo Penal, na hipotese de
falsidade da presente declaragao;

5.3.8. Que cumpre os requisitos do disposto neste Edital, sob as sangoes
administrativas cabiveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada ou ME ou EPP, conforme Inciso I e II, Art. 3¢ da Lei
Complementar n2 123/2006 ou Cooperativa (COOP), somente as de
consumo, em conformidade com o art. 3°, § 42, inciso VI da Lei Complementar
n° 123/2006 ou Microempreendedor Individual (MEI) ou Empresa Normal;

5.3.8.1. Pessoas Juridicas sob a condi¢io de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na

PREFEITURA
Qua 15 de Novembro, 229 - Ceniro, Bacabal - MA 65700-000 Bacaba‘
Telefone. (99) 3621-0533 -
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Lei Complementar n.2 123/2006, em que devera ser comprovada
mediante apresentagdo de Declaragdo, nos termos do modelo
constante neste Edital, firmada pelo representante legal da empresa,
ratificando ndo haver nenhum dos impedimentos previstos no art.
32, § 42, da Lei Complementar n.2 123/2006. A falta de entrega desta
declaragdo indicard que a licitante optou por ndo utilizar os
beneficios previstos na Lei Complementar n.2 123/2006;

5.3.8.2. A declaragdio em questdo devera ser entregue juntamente com 0s
Documentos de Habilitagdo exigidos nesta licitagdo, pelas empresas
que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado, previsto na
Lei Complementar n.2 123/2006;

5.3.9. A falsidade da(s) declaragdo(des) prestada nos moldes do item 5.3,
objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, caracterizara o
crime do art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em
outras figuras penais e da san¢do administrativa consistente na aplicacao de
multa, no importe de 2% (dois por cento) do valor global da proposta
apresentada, bem como na declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica pelo prazo de 5 (cinco) anos.

5.4. A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as
condi¢des deste edital;

5.5. Além das vedacoes estabelecidas pelo artigo 9° da Lei Federal n.2 8.666/93, nao sera
permitida a participagao das empresas:

5.5.1. Empresa que tiver sofrido san¢do de suspensao do direito de licitar pela
Prefeitura Municipal de Bacabal/MA;

5.5.2. Que tenha como sécio Servidor ou dirigente do 6rgdao ou entidade
CONTRATANTE ou responsavel pela licitagdo, autor do projeto, empresas

suspensas ou declaradas inidoneas pela Prefeitura Municipal de Bacabal/MA;

5.5.3. Empresas proibidas de participar de licitagdes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagao vigente;

5.5.4. Empresas que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.5.5. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.5.6. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigdo (Acérdio n® 746/2014-TCU-Plenério);

PREFEITURA i
Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, Bacabal - MA. 65700-000 hcam‘ €3
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Integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

5.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei Federal
n.2 8.666/93:

5.6.1.

Entende-se por “participagdo indireta” a que alude o art. 92 da Lei Federal n.?
8.666/93 a participagdo no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sécia, pouco importando
o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo ou mesmo a atuagdo
no processo licitatorio.

5.7. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participagdo de empresas em consorecio,
deverdo ser observadas as seguintes normas:

5.7.1,

573,

9. 7.4,

5.7.5.

5.7.6.

Rua 15 de Novembro. 220 - Centro. Bacabal - MA 65700-000
Telefone. (99) 3621-0533

Devera ser comprovada a existéncia de compromisso piblico ou particular de
constituigdo de consorcio, apos declaragao do vencedor, com indicagdo da
empresa-lider que deveré atender as condigdes de lideranga estipuladas no
edital e sera representante das consorciadas perante a Administra¢ao;

Cada empresa consorciada deveré apresentar a documentagdo de habilitacdo
exigida no ato convocatorio;

A capacidade técnica do consércio sera representada pela soma da
capacidade técnica das empresas consorciadas;

Para fins de qualificagdo econdmico-financeira, cada uma das empresas
devera atender aos indices contabeis definidos no edital e quanto ao capital
social exigido, deverd ser comprovado pelo somatério dos capitais das
empresas consorciadas, na proporgao de sua respectiva participagao.

O capital do consércio sera calculado da seguinte forma:
5.7.5.1. Cada percentual de participagdo sera multiplicado pelo capital social
minimo;

5.7.5.2. Os resultados assim obtidos serdo comparados com 0s respectivos
capitais de cada um dos membros do consdrcio, que deverao,
individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido
no item 5.7.3.

As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitagdo, de
mais de um consércio ou isoladamente;
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As empresas consorciadas serdo solidariamente responséveis pelas
obrigagdes do consércio nas fases de licitagio e durante a vigéncia do
contrato;

No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 5.7.5;

Antes da celebragdo do contrato, devera ser promovida a constitui¢do e o
registro do consoércio.

5.8. Na auséncia de representagao expressa, a empresa nao sera inabilitada, mas nao
- podera haver manifesto de qualquer espécie ou natureza nas sessdes da licitagdo.

6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1. O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, que tera, em especial, as seguintes

atribuigdes:

6.1.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

6.1.2. Responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

6.1.3. Abrir as propostas de pregos;

6.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;

6.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;

~ - 6.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do

lance de menor prego;

6.1.7. Verificar a habilitagdao do proponente;

6.1.8. Declarar o vencedor;

6.1.9. Receber, examinar e submeter os recursos a autoridade competente para
julgamento;

6.1.10. Elaborar a ata da sessao;

6.1.11. Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a

contratagao,

FPREFEITURA
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7.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no E-BACABAL, que permite
a participacdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma
Eletronica;

7.2. Para participar do Pregio, o licitante devera credenciar-se no sistema, através do site

www.e-hacabal.com.br.

7.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar deste
Pregio deverio dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, informando-
se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema;

-~ 7.2.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,

incluindo qualquer transagao por ela efetuada diretamente, ou por seu
representante, nio cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

7.3. O credenciamento far-se-a por meio de:

7.3.1. Atribuigdo de login e senha, pessoais e intransferiveis, para acesso ao sistema
Eletronico;

7.3.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a sua
responsabilidade ou do seu representante legal e a presungao de sua
capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes ao Pregao
Eletronico;

7.3.3. 0 uso da senha de acesso ao sistema Eletrénico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transagdo efetuada
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
a Prefeitura Municipal de Bacabal, promotora da licitagao, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros;

7.3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados
cadastrais no E-BACABAL e manté-los atualizados junto aos oOrgdos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregao ou aqueles se
tornem desatualizados;

7.3.4.1. A nio observincia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacao.

PREFEITURA
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7.3.5. As dividas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrénico
poderdo ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por
telefone, WhatsApp, Chat ou E-mail, disponiveis no enderego eletrénico

7.3.5.1. Qualquer divida dos interessados em relagdo ao acesso no sistema E-
BACABAL podera ser esclarecida através dos canis de atendimento da
E-BACABAL, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 18:00 horas
(Horario de Brasilia) através dos canais informados no site www.e-

bacabal.com.br.

7.3.6. As informagdes complementares para credenciamento poderdo ser obtidas na

sala da Comissao Permanente de Licitagdo, localizada na Prefeitura

- Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de novembro, n.2 229, CEP

65.700-000, Centro, Bacabal/MA, ou pelo telefone (99) 3621-0533 ou e-mail
licitacao@bacabal.ma.gov.br / cpl.bacabal@hotmail.com.

8. DA PARTICIPACAO DO PREGAO ELETRONICO

8.1. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da

proposta de precos, por meio do sistema eletrénico no sitio www.e-bacabal.com.br;

8.1.1. As propostas de prego deverao ser encaminhadas eletronicamente até data e
horario definidos, conforme indicado neste edital.

8.2. Cabera ao fornecedor acompanhar as operac¢ées no sistema eletronico durante a
sessao publica do pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

o~ de sua desconexdo;

8.3. Caso haja desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atua¢gdo no certame, sem
prejuizo dos atos realizados;

8.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregio, tendo em vista a quantidade de
itens, o Pregoeiro designara novo dia e horario para a continuidade do certame;

8.5. 0 andamento do procedimento de licitagdo entre a data de abertura das propostas e a
adjudicagdo do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal

“www.e-bacabal.com.br”, que veiculara avisos, convocagdes, desclassificagdes de
licitantes, justificativas e outras decisdes referentes ao procedimento.
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HABILITACAO

A licitante devera encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitagdo exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até
a data e horario marcados para abertura da sessdo publica, quando entdo encerrar-
se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de
habilitagao.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor
com no maximo 02 (duas) casas decimais apés a virgula, ja considerados e
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execugdo do objeto, na forma definida na Parte Especifica deste Edital;

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos
neste Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e senha;

Incumbiré ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda
de negbcios, diante da inobservdncia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao;

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacio de habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar n.? 123, de
2006;

Nio sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerd apoés a realizacao dos
procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta;

Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para
acesso publico ap6s o encerramento do envio de lances.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico:

9.2.1.

9.2.2.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacao da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas nesse Edital;

Até a abertura da sessdo publica, a licitante podera retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente encaminhados.

As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessdo publica estabelecida neste Edital, salvo disposicdo em contrario na

o PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA
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Parte Especifica do Edital, conforme Art. 6° da Lei Federal n.2 10.520/2002;

9.3.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convoca¢ao para
contratagdo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

9.4. A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicara na plena aceitagao, por
parte dos interessados, das condi¢des nele estabelecidas;

9.5. Ob]etwando aglllzar a forma]lzacéo do contrato 0 proponente devera mformar na

que assmara s an;m;o, bem como o ngmero dg seu RG e CP ; sendo que no ato da

assinatura, devera ser apresentada fotocopia autenticada de documento habil que
-~ comprove sua legitimidade.

10. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura da sessdo publica deste Pregido, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na
data e na hora indicadas no preidmhulo deste Edital, no sitio www.e-

bacabal.com.br.

10.1.1. Os licitantes deverao estar logados e aguardando o inicio dos trabalhos 30
(trinta) minutos antes do horario estipulado para inicio da sessao;

10.1.2. Aberta a sessdo publica virtual do certame, as propostas de pregos serao
irretrataveis, ndo se admitindo retificagdes ou alteragdes nos pregos ou nas
condi¢des estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase prépria
do certame;

10.1.3. Ap6és a abertura da sessdo publica virtual ndo caberd desisténcia da
proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito
pelo Pregoeiro;

10.1.4. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances;

10.1.5. Ap6s esse prazo estipulado para inicio da sessdo, ndo havendo inicio da
sessdo em até 1 (uma) hora a mesma devera ser remarcada com ampla
divulgacédo.

10.2. Durante a sessdo publica, a comunicagio entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema
eletrdnico;

PREFEITURA
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10.3. Cabe 2 licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregio, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negacios
diante da inobservincia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexdo.

10.3.1.

E obrigagdo do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas
ap6s a suspensio da sess3o. A suspensdo da sessdo, data e hora de retorno
serdo comunicadas a todos através do Chat e quando possivel também sera
realizada a suspensao da sessdo via sistema.

11. DA PROPOSTA DE PRECOS

11.1. A Proposta de Pregos devera ser enviada pelo sistema, em lingua portuguesa, salvo

-~ quanto

as expressoes técnicas de uso corrente, com o seguinte conteudo, de

apresentacao obrigatéria:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

Rua 15 de Novembro, 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000

Telefone (99) 3621-0533

Descri¢do detalhada do objeto da presente licitagao, em conformidade com
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia (Anexo I), com a
indicagdo da unidade de fornecimento, quantidade, valor unitario e total,
para todos os itens, considerando o modelo de Planilha Orgamentaria
constante do Termo de Referéncia;

Preco unitario e o valor total da proposta. Nos pregos propostos deverao
estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com a execugdo do objeto da presente
licitagdo;

11.1.2.1. Na composicio dos pregos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

11.1.2.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que
os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

11.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de
lucro pretendida;

11.1.2.4. Nio se admitird, na proposta de pregos, custos identificados
mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas.

Prazo de validade da proposta: Ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data da sess3o de abertura da Sessao Publica;

ﬁra‘ruw« ‘ ‘

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA




11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.
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. Prazo de execucdo: De acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia

(ANEXO I).

Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.5.1. 0 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera
observar o cronograma de desembolso mdximo por periodo
constante do Termo de Referéncia, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico dos servigos.

Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao
Edital;

Os custos relativos 3 administragdo local, mobilizagao e desmobilizacdo e
instalagdo de canteirc e acampamento, bem como quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser
incluidos na composi¢io do BDIl, devendo ser cotados na planilha
or¢amentdria;

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagado tributéria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRP] e a Contribuigdo Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI;

11.1.10. As licitantes sujeitas ao regime de tributa¢do de incidéncia ndo-cumulativa

de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de
contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos créditos
previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os pregos contratados pela Administragao Publica reflitam os
beneficios tributirios concedidos pela legislagao tributaria;

11.1.11. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida no Anexo [V da Lei Complementar 123/2006;

11.1.12. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533

Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as contribuigdes que estao
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11.1.14.

11.1.15.

11.1.16.
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11.1.18.

11.1.19.

11.1.20.
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dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 32, da referida Lei Complementar;

|

{

Devera estar incluido na planilha orgamentaria todos os custos referentes
a mio de obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessarios, bem
como, despesas com impostos, taxas, seguros, licengas, garantias, ART'S,
encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios, mobilizagio e
desmobilizacao, manuten¢do do canteiro de obras, lucro, bem como
quaisquer outras despesas pertinentes e necessarias.

A proposta de Prego da Licitante deverd indicar o valor da execugao
completa com o PRECO GLOBAL dos servigos, segundo a cotagao e pregos
unitarios aplicados pela proponente aos itens da Planilha de Or¢amento
constante no Termo de Referéncia;

Os pregos terdo como base o més de apresentagao das propostas e terao a
validade de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
abertura de proposta.

Os pregos propostos deverdo ser indicados em Real, sendo que, ndo sera
aceito prego unitério, simbolico, irrisério ou manifestamente inexequivel,
incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, nos termos do § 3° e do § 4° do artigo
44 da Lei 8.666/93 de 21/06/93;

No caso de divergéncias entre os valores unitarios e totais, erros de contas,
nas planilhas de pregos, a Comissao se reserva o direito de conferi-los e
corrigi-los, prevalecendo, neste caso, o valor unitario indicado pelo
licitante em sua proposta;

Oferta dos objetos, para o quantitativo total dos itens, nao se admitindo
ofertas parciais;

Expressa manifestagdo de inclusdc no prego ofertado, de todos os
impostos, taxas, transportes, seguro, carga e descarga, bem como,
quaisquer outras despesas, diretamente relacionadas com o servigo
proposto;

Indicar o nome do Banco, Agéncia e Nimero da Conta Bancaria, onde
sera depositado o pagamento das obrigagdes pactuadas;
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11.2.

11.3.

11.4.

115,

11.6.

11.7.

11.8.
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11.1.21. Em nenhuma hipétese, serd concedido prazo para apresentagdao ou
complementagio de documentos. A falta de qualquer dos elementos
exigidos acarretara a desclassifica¢do da proposta.

/

Nio sera admitida cotacdo distinta prevista neste Edital;

A apresentagao da Proposta implicard na plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

0 licitante que ndo mantiver sua Proposta ficara sujeito as penalidades cabiveis;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os produtos
serem fornecidos sem quaisquer dnus adicionais;

0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital;

11.6.1. O Pregoeiro deverd suspender a sessdo publica do Pregio quando constatar
que a avaliagdo da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do

ecre ici 2 683/2020, ird perdurar por mais de um dia.
11.6.1.1. Apés a suspensdo da sessio piblica, o Pregoeiro enviara, via chat,
mensagens as licitantes informando a data e o horario previstos

para o inicio da oferta de lances.

11.6.2. A desclassificacio da proposta serd fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances;
11.7.1. O Pregoeiro ndo podera desclassificar propostas em razdo da oferta de
valores acima do prego inicialmente orcado pela Administragdo na etapa
anterior a formulacio de lances (Acérdao TCU n.2 934/2007- 1.2 Camara).
Critério de aceitabilidade dos Precos:

11.8.1.  Os precos deverio ser cotados em moeda corrente do Pais (Real - R$);

11.8.2.  Os pregos e lances ofertados deverdo possuir o valor com no maximo 02

(duas) casas decimais apés a virgula (*xx);

11.8.3. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, 0

" (4] r") ! A a
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Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao
preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto;

11.8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior
ao prego maximo fixado (Acérddo n® 1455/2018 -TCU - Plenario),
desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel;

11.8.5. A apresentacio da Proposta implicara na plena aceitagao, por parte do
licitante, das condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

11.8.6. O licitante que ndo mantiver sua Proposta ficara sujeito as penalidades;

11.8.7.  Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos
nos pregos, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer titulo, devendo os produtos serem fornecidos sem quaisquer
onus adicionais;

11.88. O caso de o licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica
(quando o licitante comercializar a produgao rural), devera incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuigdes previstas no art. 176 da
Instrucio Normativa RFB n.2 971, de 2009, em razdo do disposto no art.
184, inciso V, sob pena de desclassificagao;

11.8.9. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos

7 encargos, ainda que o ato convocatério da licitagio ndo tenha

= estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou 2 totalidade da remuneracao.

11.9. Ao encaminhar a proposta de pregos na forma prevista pelo sistema eletronico, a
licitante devera preencher as informacdes de MARCA, sempre que solicitadas pelo
pregoeiro quando do cadastramento do Edital na plataforma, sendo vedada a
identificacdo do licitante por qualquer meio;

11.9.1. Verificar a condi¢ao da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em
campo préprio da plataforma E-BACABAL.

12. DA FORMULACAO DE LANCES

12.1. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
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aquelas que nio estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacoes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia (ANEXO I);

12.1.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

12.1.2. A desclassificagdo seréd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

12.1.3. A nio desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances;

O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes;

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

12.4.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no
preambulo deste edital;

12.4.2. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua
proposta.

A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto
superior ao tltimo por ela ofertado e registrado no sistema, e conforme as regras
estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de desconto, bem como o0s
intervalos minimos de diferenca;

Durante o transcurso da sessio, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante;

Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro;

Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteragao;

Sera estabelecido o intervalo minimo de diferen¢a de valores de R$ 1,00 (um real)
entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em
relacio a proposta que cobrir a melhor oferta;

%’:EETUR;‘ b al
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12.10.0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a

20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo poderd ser inferior a 03 (trés)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema o0s

respectivos lances;

12.11.Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderé excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel;

12.12.Se ocorrer a desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

12.13.No caso de a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo do Pregdo sera suspensa automaticamente e tera reinicio
somente apos comunicagdo expressa aos participantes no sitio www.e-

bacabal.com.br;
12.14. A fase de lances sera no Modo de Disputa ABERTO;

12.14.1. O tempo da etapa de lances sera de 10 (dez) minutos e sera encerrada
por prorrogacido automdtica pelo sistema quando ndo houver lance
ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessao
publica.

12.14.1.1. A prorrogac¢ao automatica da etapa de lances, de que trata o
item anterior, serd de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios;

12.14.1.2. O pregoeiro tem a agdo de iniciar a fase de lances, depois todo
processo é automatico, conforme explanado acima;

12.14.1.3. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico
quando o modo de disputa for “aberto”, apresentagdc de
lances publicos e sucessivos pelos licitantes, com
prorrogacoes;

12.14.1.4. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente;

12.14.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao
automadtica pelo sistema, podera o pregoeiro, assessorado
pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
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sessdo publica de lances, em prol da consecugao do melhor
prego;

12.14.1.6. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverdo ser desconsiderados pelo
pregoeiro;

12.14.1.7. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiroc;

12.15.0 Sistema eletronico informara as propostas de menor prego de cada participante

imediatamente apds o encerramento da etapa de lances;

12.16.Durante o transcurso da sessdo piblica, os licitantes serdo informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante;

12.17.No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Pregio, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepc¢ao dos lances;

12.18.Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo

superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos comunicagio expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no
E-BACABAL, por meio do site www.e-bacabal.com.br, quando serdo divulgadas
data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgagao;

12.19.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta;

12.20.56 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado;

12.21.Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a veri ficacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n.2 8.538, de 2015;

12.22. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serio consideradas empatadas com a primeira colocada;
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12.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
altima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicagio automatica para tanto, conforme artigo 25, § 4, 1 - LC 1.384/2019;

12.24.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nio se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior;

12.25.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta;

12.26.Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacao
ao servigo estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre
as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento;

12.27.A ordem de apresentacido pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificagio, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado;

12.28.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no Art. 32, § 2°, da Lei Federal n.2 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

12.28.1. Produzidos no pais;
12.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

12.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

12.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao.

12.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas ou os lances empatados;
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12.30.Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital;

12.30.1. A negociagio sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes;

12.30.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociagio realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

12.31.Ap6s a negociacio do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto A adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacio ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no paragrafo tnico do art. 72 e no § 82 do art. 26 do Decreto
Municipal n.2 692/2020;

13.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica deverd incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuigbes previstas no art. 176 da Instrugao
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razdo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificagao;

13.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final
superior ao prego maximo fixado (Acérdao n? 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar prego manifestamente inexequivel;

13.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou
unitarios simboélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagao ndo tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e/ou e instalagoes
de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao.

13.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita;
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13.5. Ficara obrigado os licitantes vencedores a apresentar junto a proposta readequada,
(nos casos de descontos iguais ou maiores a 25% do valor maximo aceitavel de cada
item), composi¢dao de custos unitarios acompanhado das notas fiscais de entrada
para cada item. A ndo apresentagdo dos aludidos acarretara na desclassificagdao da
proposta;

13.6. Na hip6tese de necessidade de suspensio da sessdo ptblica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e

quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

13.7. O pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02

(duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta:

13.7.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitagdo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo pregoeiro;

13.7.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo pregoeiro, destacam-se
os que contenham as caracteristicas, especificacdes e detalhamento do
servico a ser executado, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrdnico, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

13.8. Se a proposta ou lance vencedor for desciassificado, o pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao;

13.9. Havendo necessidade, o pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade;

13.10.0 pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obteng¢ao
de melhor preco, vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste
Edital;

13.11.Nos itens ndo exclusivos para a participagio de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o pregoeiro passar
a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.2 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso;

13.12.Encerrada a anélise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a
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habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

14. DO BENEFiCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

14.1. Apos a

fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por
cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

14.1.1.
-
14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.
r‘ﬁ.\
~
14.1.5.

A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem
automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente
inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo em que, atendidas as
exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratacao,
sera adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao;

Nio sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma da subcondicdo anterior, o sistema, de
forma automatica, convocaré as licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na situagdo descrita nesta condicio, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
nesta condigdo, o sistema fara um sorteio eletrénico, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da
oferta final do desempate;

A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006;

Na hipotese de ndo contratagao nos termos previstos nesta Se¢do, 0
procedimento licitatorio prossegue com as demais licitantes.

15. DA NEGOCIACAO

15.1. O Pregoeiro podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor
estimado para a contratagao e as demais condigdes estabelecidas neste Edital;

15.1.1.

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro. Bacabal - IMA ©5700-C00

Telefone (99) 3621-0533

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelas demais licitantes.
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16.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagio do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impega a participagao no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

16.1.1. Possuir Cadastro do E-BACABAL;

16.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

16.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

16.1.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

16.1.5. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

16.1.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritério, por for¢a do artigo 12 da Lei n® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

16.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

16.1.6.1.1.A tentativa de burla serd verificada por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,

dentre outros;

16.1.6.1.2.0 licitante serd convocado para manifestagao
previamente a sua desclassifica¢do.

16.1.6.2. Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputard o
licitante inabilitado, por falta de condigdo de participacdo;

PREFEITURA &
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16.1.6.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar n.2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condi¢des de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera
verificada por meio do E-BACABAL, nos documentos por ele abrangidos, em relagéo
a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econdmica financeira e
habilitagao técnica;

16.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do
E-BACABAL para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo
publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a
respectiva documentagdo atualizada;

16.2.2. 0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante,
exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes
feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s),

conforme Art, 43° do Decreto Municipal n.? 683/2020;

16.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminhé-los, em formato
digital, via sistema, no prazo designado, sob pena de inabilitacao.

Somente haverd a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos
mediante apresentacio dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo 2 integridade do documento digital;

16.3.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverao ser
encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, situada
na Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de
novembro, n.2 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal /MA.

N3o serio aceitos documentos de habilitagdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos;

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

16.5.1. Serio aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas
de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
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for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

16.6. Ressalvado o disposto no item 9, os licitantes deverio encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita¢ao;

16.7. A Habilitagcao Juridica, que sera comprovada mediante a apresenta¢ao da seguinte
documentagao:

16.7.1. Cédula de identidade do empresario (no caso de microempreendedor
individual, ou empresario, ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI), ou de todos os sdcios (no caso de sociedade civil ou
empresa LTDA), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundagdo ou
sociedade andnima); e

16.7.2. No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou

16.7.3. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br; ou

16.7.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;
ou

16.7.5. Inscri¢do no Registro Puablico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia; ou

16.7.6. No caso de sociedade simples: Inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indica¢do dos seus administradores;

16.7.7. No caso de cooperativa: Ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

16.7.8. No caso de agricultor familiar: Declaragao de Aptidao ao Pronaf - DAP ou
DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos
do art. 42, §22 do Decreto n. 7.775, de 2012;

PREFEITURA, :
Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000 Baca
Telefone (99) 3621-0533 :




TNE ) NICIPAL ¥
Folhasn® 0 S7) PREFEITURA MU DE BACABAL-MA

Fls.n.® b] qg

. 1] y G i. ..
Processon®_C7) Proc. n.° 130601/2022
AR I
RL_J_hllr_,ci LI O Raitia: _“___@/_ -

16.7.9. No caso de produtor rural: Matricula no Cadastro Especifico do INSS - CE]
que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos
da Instrugdo Normativa RFB n.2 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

16.7.10. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas
eventuais alteragdes ou consolidado, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores. De
acordo com a Lei n? 10.406/2002 (Novo Cddigo Civil Brasileiro); ou

16.7.11. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

16.7.12. A Parte Especifica determinard ato de registro ou autorizagdao para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, dependendo da atividade
a ser licitada, nos termos da legislagao vigente;

16.7.13. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagdo respectiva.

16.8. A Regularidade Fiscal, que serd comprovada mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos:

16.8.1. Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNP]J ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

16.8.2. Prova de inscricdo no cadastro de Contribuinte Municipal, relative ao
domicilio ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto desta licitagao;

16.8.3. Para com a Fazenda Federal, por meio da Certidao Negativa de Débitos
ou Certidio Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e
Contribuicdes Federais e a Divida Ativa da Unido, assim como a
regularidade das contribui¢des previdenciarias e de terceiros conforme
Portaria PGFN/RFB n? 1751, de 02 de outubro de 2014, emitida pela
Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicilio do licitante;

16.8.4. Para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidao Negativa de
Débitos ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual e Certidao Negativa ou
Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa do

PREFEITURA
Rua 15 de Novembro. 229 - Centro. Bacabal - MA 65700-000 Bacaba‘
Telefone (99) 3621-0533 : ' &



16.8.5.

16.8.6.

16.8.7.

16.8.8.

16.8.9.

16.8.10.

B e

Folhasn°___ ) 8§ 3 PREFETFURAMUNT’PAC%. E BACABAL-MA

Processo n®_ O% S~ Fis. n.°
O . L_ Proc. n.° 13060112022
Rublican® __tot” - |

= T | e Rubrica:

Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou
domicilio do licitante;

Para com a Fazenda Municipal, por meio de Certiddo Negativa de
Débitos ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativa a
atividade econdmica, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede do
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal e
Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto
3 Divida Ativa do Municfpio, expedida pelo Municipio de domicilio ou
sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal, da sede ou domicilio do licitante;

Certificado de Regularidade de Situagido do FGTS - CRF, emitido pela
Caixa Econdémica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico;

Para com a Justica Trabalhista, por meio de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condigdo
mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a
documentagio exigida para efeito de comprovagio de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigdo, sob pena de inabilitagao;

Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentacao
de uma tnica certidio, e nela nio constar expressamente essa informagao,
a empresa licitante deverd apresentar norma ou regulamento que dispde
sobre a unifica¢do da certidao.

16.9. A Qualificagdo Econdmico-Financeira, que serd comprovada mediante a
apresentagio dos seguintes documentos:

16.9.1.

16.9.2.

Rua 15 de Novembro. 229
Telefone. (99) 3621-0533

- Centro. Bacabal - A 65700-000

Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida por Cartério de
Distribuicdo da Sede da licitante, caso a certiddo ndo apresente validade a
mesma devera ser expedida nos ultimos 60 (sessenta) dias que anteceder
a abertura da licitagdo;

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do titimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo
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financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagio da proposta;

16.9.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

16.9.2.2. E admissivel o balan¢o intermediério, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

16.9.2.3. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverao ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n.? 5.764, de 1971, ou de
uma declarac3o, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo érgdo fiscalizador.

Balangos patrimoniais e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado
na Junta Comercial, que comprovem a real situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo, por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizado, por indices oficiais, quando encerrados a mais de
03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Na hipétese de
atualizagdo ou aumento do patriménio liquido, o licitante tera que,
obrigatoriamente, apresentar documento que altere o mesmo,
devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial;

16.9.3.1. A comprovagdo da real situagdo financeira da empresa, sera
constatada mediante obtengio de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
{(um), resultantes da aplicagdo das férmulas::

16.9.3.1.1. indice de Liquidez Corrente - (ILC) igual ou
superior a 01 (um) a ser obtido pela seguinte
férmula:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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Ativo Circulante
~ Passivo Circulante

16.9.3.2. As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia, que ainda
ndo tenham Balango de encerramento do exercicio, deverdo
apresentar Demonstragdes Contdbeis, consolidando seus
direitos, obrigagoes e patrimonio liquido igual ou superior a dez
por cento (10%) do valor estimado da contratagdo, relativos ao
periodo de sua existéncia, e o balango de abertura registrado na
junta Comercial com selo da DHP do contador que assinou o

balango;
- 16.9.3.3. A férmula deverd estar devidamente aplicada em memorial de
o~ calculos juntado ao Balango Patrimonial e Demonstragdes

Contabeis. Caso o Memorial ndo seja apresentado, o Pregoeiro se
reserva o direito de efetuar os calculos;

16.9.3.4. A licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM no iNDICE
DE LIQUIDEZ GERAL acima mencionado devera comprovar
Capital Social ou Patriménio Liquido minimo, correspondente a
10% (dez por cento) do valor maximo estabelecido no Termo
de Referéncia (ANEXO I) deste Edital;

16.9.3.5. Na hipétese de alteragdo do Capital Social, apés a realizagéo do
Balango Patrimonial, a licitante devera apresentar
documentacdo de alteragio do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial;

16.9.3.6. As empresas constituidas no exercicio social em curso, em
_— substituicdo ao Balango Patrimonial, deverdao apresentar o
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial

da sede ou domicilio do licitante;

16.9.3.7. Os Balangos Patrimoniais e as Demonstragdes Contabeis das
Sociedades por Agdes, registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante, deverao ser apresentados acompanhados
da Ata de Aprovagdo pela Assembleia Geral Ordinaria, ou da
publicagdo em Diario Oficial ou em jornal de grande circulagao;

16.9.3.8. As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverdo
apresentar o Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante, acompanhado dos Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Diario em que se ache o Balango
transcrito;

PREFEITURA
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16.9.3.9. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que
no decorrer do ano-calendario, mantiver Livro Caixa nos termos
da Lei Federal n.2 8.981/1995, devera apresentar, juntamente
com o Balango Patrimonial, copias dos Termos de Abertura e
Encerramento da Livro Caixa;

16.9.3.10. As empresas submetidas ao Sistema Piblico de Escrituragao
Digital SPED (INSTRUCAO NORMATIVA RFB N¢ 2003, DE 18
DE JANEIRO DE 2021), deverdo apresentar: Termo de
Autenticacio com a identificagio do Autenticador - Junta
Comercial (impresso do arquivo SPED Contabil); Termo de
Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contabil);
Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPED
contabil); Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED
contabil); Demonstragdo de Resultado do Exercicio (impresso do
arquivo SPED contabil).

16.10. A Qualificacdo Técnica dos licitantes devera ser comprovada através de:

16.10.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as &reas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;

16.10.2. Comprovagiao da  capacitagdo  técnico-profissional, =~ mediante
apresentagdo de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA
ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
3 execu¢io dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

16.10.2.1.Alvenaria de vedagio de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 -
4.000,00 m?;

16.10.2.2.Tapume com telha metalica. AF_05/2018 - 1.300,00 m?;

16.10.2.3.Gradil em ferro fixado em vios de janelas, formado por barras
chatas de 25x4,8 mm. AF_04/2019 - 250,00 m?;

16.10.2.4.Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago tS -
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1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm - 4.000,00 m®.

16.10.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragio de compromisso de
vinculagio contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

16.10.4. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n®
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragao.

16.10.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a4 comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da CONTRATANTE e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.10.6. Declaragio formal de que dispora, conforme modelo ANEXO V, por
ocasido da futura contrata¢io, das instala¢des, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execugdo contratual.

16.11. A DECLARACAO:
16.11.1. Declaracio Consolidada, conforme modelo (ANEXO IV).

16.12. A empresa licitante devera indicar um “Engenheiro Civil", “devidamente
credenciado”, e de “posse” do “Atestado de Vistoria”, que faz parte ANEXO VI
do Edital, para apresentar-se na Prefeitura Municipal, localizada na Travessa 15
de Novembro, n° 229, Centro, até o 1° (primeiro) dia util anterior ao certame,
para efetuar a vistoria técnica, onde tomara conhecimento das condigdes locais da
realizacio dos servicos, para a elaboragio de sua Proposta de Pregos, devendo
constar no envelope n2 2 de “Documentagdo para Habilitagao” o referido
Atestado devidamente assinado pelo Responsavel Técnico da Prefeitura
Municipal de Bacabal.

16.13. Entende-se como “credenciado(s)” (a)s pessoa(s) indicada(s) em “"procuracéo ou
em carta de apresentagdo especifica para esta licitacdo, em papel timbrado
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da empresa”, que devera ser apresentada ao Responsavel Técnico indicado pela
Prefeitura, para acompanhar(em) e efetuar(em) a Visita Técnica;

16,14, Esse Atestado serad assinado pelo Responsavel Técnico indicado pela Prefeitura
Municipal, no local, até a data estipulada no Item 16.12, comprovando que o(s)
representante(s) profissional(is), da empresa vistoriou(aram) o local onde sera
executada as obras e servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que
possam influir, direta e indiretamente na execugdo dos mesmos;

16.15. A visita ao local das obras e servigos por parte das licitantes é facultativa, mas a
empresa licitante devera apresentar Declaragdo de Visita, de modo que nao serdo
atendidas solicitagdes durante os servicos sob o argumento de falta de

. conhecimento das condigdes de trabalho ou de dados do projeto;

16.16. A visita técnica deverd ser requerida junto a Secretaria Municipal de
Administragdo com antecedéncia minima de 1 (um) dia qtil anterior a data
marcada para visita técnica, das 08 as 12 horas, com a presen¢a do representante
legal da licitante.

16.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restri¢io no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragao
do vencedor, comprovar a regularizacao. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentagdo de justificativa;

16.18. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste
~ - Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentagdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazc para
regularizagdo;

16.19. Havendo necessidade de analisar minucicsamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderi a sessdo, informando no “chat” a nova data e horério para a
continuidade da mesma;

16.20. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos ex1g'1dos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital;

16.21. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia

; PREFEITURA
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do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.2 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente;

16.22. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagio
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitagio,
além da aplicagdo das sang¢des cabiveis;

16.22.1. Nao havendo a comprovag¢do cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitagdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos
remanescentes.

~ 16.23. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante

sera declarado vencedor.

17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo
de 02 (duas) horas a contar da solicitagdo do pregoeiro no sistema eletrénico e
devera:

17.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

17.1.2. Conter a indicagdo do banco, niimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

17.1.3. Esse prazo podera ser prorrogado pelo Pregoeiro, caso ache cabivel.

17.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo
no decorrer da execugdc do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a
CONTRATADA, se for o caso.

17.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

17.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitirios e o prego global,
prevalecerdao os primeiros;

17.3.2. No caso de divergéncia entre os valores numeéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerdo estes ultimos.
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sem conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagdo;

A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificagbes ali contidas ou que
estabelega vinculo & proposta de outro licitante;

As propostas que contenham a descrigao do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, ap6s a homologagao.

18. DO RECURSO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Rua 15 de Novembro. 220 - Ceniro. Bacabal - MA ©65700-000
Teletone (99) 3621-0533

Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrira prazo de 30 (trinta) minutos, durante o
qual qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo proprio do
sistema, manifestar sua intengdo de recurso;

18.1.1. Nesse momento o pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificaré as condigdes de admissibilidade do recurso;

18.1.2. A falta de manifestacio no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a
adjudicar o objeto a licitante vencedora;

18.1.3. O Pregoeiro examinara a inten¢do de recurso, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo préprio do sistema;

18.1.4. A licitante gque tiver sua inten¢do de recurso aceita devera registrar as
razdes do recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés)
dias uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar
contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr
do término do prazo da recorrente.

Para efeito do disposto no § 5.2 do artigo 109 da Lei Federal n.2 8.666/1993, fica a
vista dos autos do processo administrativo em epigrafe, franqueada aos
interessados;

As intengdes de recurso nio admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serao
apreciados pela autoridade competente;

0 acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.
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19. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

19.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

19.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores 3 realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja
anulada a prépria sessdo publica, situa¢do em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam;

19.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, n3o retirar o
instrumento equivalente ou ndc comprovar a regularizagdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n.2 123/2006, serdo adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances;

19.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para
acompanhar a sessao reaberta;

19.1.4. A convocagido se dard por meio do sistema eletronico (“chat”}, e-mail, ou,
ainda, fac-simile, de acordo com a fase do procedimentao licitatério;

19.1.5. A convocagio feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
E-BACABAL, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

20. DO REGISTRO DE PRECOS E FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1. O Sistema de Registro de Pregos - SRP, é um conjunto de procedimentos para
registro formal de pregos relativos a prestacdo de servigos e aquisi¢do de bens, para
contratacdes futuras da Administragdo Publica;

20.2. Ata de Registro de Pregos — ARP: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristica de compromisso para futura contratagdo, em que se registram os
pregos, fornecedores, 6rgio participante e condigdes a serem praticadas, conforme
as disposi¢des contidas no instrumento convocatorio e propostas apresentadas;

20.3. Orgio Gerenciador: Orgio ou entidade da Administragio Publica responsavel pela
conducdo do conjunto de procedimentos do certame para registro de pregos e
gerenciamento da Ata de Registro de Pregos ~ ARP;

20.4. Orgio Participante: E todo érgio ou entidade da Administragdo Publica que

participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Pregos e integra a
Ata de Registro de Pregos - ARP;
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20.5. Orgdo Niao Participante: E o érgdo ou entidade que, ndo tendo participado dos
procedimentos iniciais da licitagdo, faz adesdo a Ata de Registro de Precos - ARP,
obedecendo as normas vigentes;

20.6. Apos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus
pregos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;

20.7. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relacio ao licitante melhor classificado;

20.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da ultima proposta
individual apresentada durante a fase competitiva;

N 20.9. Serdo registrados na ata de registro de pregos os pre¢os e quantitativos do licitante
mais bem classificado durante a fase competitiva;

20.10. Serd incluido, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da
classificacdo do certame, excluido o percentual referente & margem de preferéncia,
quando o objeto nao atender aos requisitos previstos no art. 32 da Lei Federal n.?
8.666, de 1993;

20.11. 0 registro a que se refere o item 20.10 tem por objetivo a formagio de cadastro de
reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata,
nas hipéteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto Municipal n.2 692/2020;

20.12.Se houver mais de um licitante na situagdo de que trata o item 20.9, serio
classificados segundo a ordem da dltima proposta apresentada durante a fase
competitiva;

20.13.A ordem de classificacio dos licitantes registrados devera ser respeitada nas
contratacdes e somente serd utilizado caso o melhor colocado no certame nao assine
a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipéteses previstas nos artigos 17 e 18 do
Decreto Municipal n.2 692/2020;

20.14. A habilitacio dos fornecedores que comporéo o cadastro de reserva a que se refere
o item 20.11 sera efetuada, na hipétese prevista no paragrafo tnico do art. 10 do
Decreto Municipal n.2 692/2020 e quando houver necessidade de contratagao de
fornecedor remanescente, nas hipoteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto
Municipal n.2 692/2020;

20.15. 0 anexo que trata o item 20.10 consiste na ata de realizagdo da sessdo publica do
pregdo, que contera a informagéo dos licitantes que aceitarem cotar os bens com
precos iguais ao do licitante vencedor do certame;

g
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20.16. A existéncia de pregos registrados nao obriga a Administragao a contratar com 0

vencedor do certame do Sistema de Registro de Pregos - SRP, sendo-lhe facultada a
realizacio de procedimento especifico para a aquisi¢ao pretendida, assegurando ao
beneficidrio do registro a preferéncia do fornecimento em igualdade de condigdes;

20.17. Do Cadastro Reserva, conforme artigo 82 do Decreto Municipal n.2 692/2020:

20.17.1. Apés o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir
seus precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;

20.17.2. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o
resultado do certame em relagdo ao licitante mais bem classificado;

20.17.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem
da tltima proposta individual apresentada durante a fase competitiva;

20.17.4. Esta ordem de classificagio dos licitantes registrados devera ser
respeitada nas contratagoes.

20.18. Da Adesdo a Ata de Registro de Pregos:

Rua 15 de Novembro. 229 - Ceniro, Bacabal - MA 65700-000
Telefone: (99) 3621-0533

20.18.1. A Ata de Registro de Pregos, durante sua validade, podera ser utilizada por
qualquer 6rgio ou entidade da administragdo publica que ndo tenha
participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgio
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no que couber, as condigdes e as regras estabelecidas na Lei Federal n.?
8.666, de 1993 e Decreto Municipal n.? 692/2020;

20.18.2. Caberd ao fornecedor beneficidario da Ata de Registro de Pregos,
observadas as condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao
do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as
obrigagdes anteriormente assumidas com o 6rgio gerenciador e orgdos
participantes;

20.18.3. As aquisigdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao
poderio exceder, por 6rgdo ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatério e registrados na ata
de registro de pregos para o Orgdo gerenciador e 6rgaos participantes,
conforme Art. 20°, § 3° do Decreto Municipal n.2 692/2020;

20.18.4. As adesOes a ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao
quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
precos para o oOrgdo gerenciador e Orgdos participantes,
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independentemente do nimero de orgdos ndo participantes que
eventualmente aderirem, conforme Art. 20°, § 4° do Decreto Municipal n.2
692/2020;

20.18.5. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34° da Lei n.? 11.488,
de 2007, o 6rgio gerenciador somente autorizard a adesdo caso o valor da
contratacio pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratagdes ja previstas para o 6rgio gerenciador e participantes ou ja
destinadas a aderentes anteriores, ndo ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acérdao TCU n2 2957/2011 - P);

20.18.6. Ao o6rgdo nio participante que aderir a ata competem os atos relativos a
cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes
contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o
contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cldusulas contratuais, em relagio as suas proprias contratagdes,
informando as ocorréncias ao 6rgic gerenciador;

20.18.7. Apés a autorizagio do 6rgio gerenciador, o 6rgio ndo participante devera
efetivar a contratacdo solicitada em até o prazo de vigéncia da Ata de
Registro de Pregos — ARP, conforme Art. 20°, § 5° do Decreto Municipal n.2
692/2020;

20.18.8. Cabera ao 6rgio gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogagio do prazo para efetivagdo da contratagdo, respeitado o prazo
de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6rgdo nao participante;

20.18.9. Cabera ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
liberacio de Adesdo dos itens do(s) licitante(s) pertencente ao Cadastro
de Reserva ordem de classificagio do(s) licitante(s) registrado(s),
conforme Art. 20°, § 1°, do Decreto Municipal n.2 692/2020.

20.19, As contratacdes obedecerao i conveniéncia e as necessidades do Municipio de
Bacabal/MA; *

20.20.A contratacio com os fornecedores registrados sera formalizada por meio de
Contrato Administrativo (ANEXO II);

20.20.1. Quando o contrato for substituido pelos instrumentos habeis acima, o
adjudicatario devera obedecer a todas as condigdes e determinagoes deste
edital e anexos, inclusive as especificadas no Termo de Referéncia.

~—

20.21.Os licitantes que tiverem seus pregos registrados se obrigam a manter, durante o
prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos - ARP, todas as condicbes de
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habilitagao exigidas neste Edital;

20.22.0s pregos registrados poderdo ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de
Registro de Pregos - ARP e neste Edital.

21. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

21.1. Apos a homologagdo da licitagao, a(s) licitante(s) vencedora(s) serd(ao)
convocada(s) para assinar a ata de registro de pregos, no prazo maximo de 05
cinc ias tteis, a contar do recebimento da convocagdo e nas condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

21.2. E facultada a Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, quando a(s) convocada(s) nao
comparecer no prazo estipulado no item 21.1, ndo apresentar situacao regular no
ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assina-lo, injustificadamente,
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, sem prejuizo da
aplicagao das sangdes cabiveis;

21.2.1. A convocagido da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicagdo
entre as partes a respeito da Ata de Registro de Pregos - ARP e do
Contrato produzird efeitos legais se processada por publicagdo na
imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e- mail eletronico ou
outro meio de registro, nio sendo consideradas comunicagdes verbais.

21.3. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Prefeitura Municipal de Bacabal/MA.

22. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

22.1. O objeto deste Pregido sera adjudicado por item pelo Pregoeiro, salvo quando houver
recurso, hipétese em que a adjudicagao cabera a autoridade competente para
homologacao;

22.2. A homologagio deste Pregio compete a Autoridade Competente do Orgio
Requisitante. '

23. DAS COMPETENCIAS DO ORGAO GERENCIADOR
23.1. Cabera a Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL como 6rgdo gerenciador a pratica
de todos os atos de controle e administragdo do Sistema de Registro de Pregos -

SRP, e ainda o seguinte:

23.1.1. Registrar sua Intengdo de Registro de Pregos - IRP no 6rgao responsavel
pelas compras do municipio;
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Consolidar informagdes relativas 3 estimativa individual e total de
consumo, promovendo a adequagao dos respectivos termos de referéncia
ou projetos basicos encaminhados para atender aos requisitos de
padroniza¢ao e racionalizagao;

Promover atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatério;

Realizar, por meio do Departamento de Compras e Coletas de Precos,
pesquisa de mercado para identificagdo do valor estimado da licitagao e
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgaos e
entidades participantes;

Confirmar junto aos 6rgdos participantes a sua concordancia com o objeto
a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referéncia ou
projeto basico;

Realizar o procedimento licitatério;

Gerenciar a Ata de Registro de Pregos - ARP;

Conduzir eventuais renegociagdes dos pregos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatério; e

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos
ou do descumprimento das obrigagdes contratuais, em relagdo as suas
préprias contratagdes.

23.2. 0 érgio gerenciador podera solicitar auxilic técnico aos 6rgaos participantes para
execucio das atividades previstas nos incisos 23.1.3, 23.1.4 e 23.1.6.

24. DAS COMPETENCIAS DO ORGAO PARTICIPANTE

24.1. O o6rgio participante sera responsével pela manifestagao de interesse em participar
do registro de pregos, providenciando o encaminhamento ao érgao gerenciador de
sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de
contratagdo e respectivas especificagdes ou termo de referéncia ou projeto basico,
nos termos da Lei Federal n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal n.?
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de pregos do qual pretende
fazer parte, devendo ainda:

Rua 15 de Novembro. 229 - Ceniro, Bacabai - MA 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533
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24.1.1. Garantir que os atos relativos a sua inclusdo no registro de pregos estejam
formalizados e aprovados pela autoridade competente;

24.1.2. Manifestar, junto ao érgdo gerenciador, mediante a utilizacao da Intencao
de Registro de Pregos - IRP, sua concordancia com o objeto a ser licitado,
antes da realizagao do procedimento licitatério; e

24.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de pregos, inclusive de eventuais
alteragdes, para o correto cumprimento de suas disposigdes.

Cabe ao 6rgdo participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
pregos ou do descumprimento das obrigagdes contratuais, em relagao as suas
préprias contratagdes, informando as ocorréncias ao érgdo gerenciador.

A Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, 6rgao responsavel pelo gerenciamento
do Registro de Pregos, desde que autorizada a adesdo, podera emitir Termo de
Adesdo dos itens solicitados por érgaos ndo participantes.

25. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAO OU
ENTIDADES NAO PARTICIPANTES

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5,

A Ata de Registro de Pregos - ARP podera ser utilizada por qualquer orgac ou
entidade da Administragio Publica que ndo tenha participado do certame licitatorio,
mediante prévia consulta ao Orgio Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem;

Os Orgios e entidades da Administragdo Publica que nao participaram do Registro
de Pregos, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos - ARP, deverao
manifestar seu interesse junto ao Orgéo Gerenciador da Ata, para que este, através
da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, indique os possiveis fornecedores e
respectivos pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classificagao.

Caberé ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos - ARP, observadas
as condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo dos servicos,
decorrente de adesdo, desde que ndo prejudique as obrigacdes anteriormente
assumidas.

As adesdes a ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao quintuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgao
gerenciador e érgdos participantes, independentemente do nimero de 6rgaos nao
participantes que eventualmente aderirem, conforme Art. 20°, § 4° do Decreto
Municipal n.2 692/2020;

As aquisigbes ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo

PREFEITURA
Rua 15 de Novembro, 229 - Ceniro. Bacabal - MA 65700-C00 mcaba‘
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excleder. por érgdo ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens
do mstrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de precos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes, conforme Art. 20°, § 3° do Decreto Municipal n.2
692/2020;

Apbs a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o érgdo nao participante devera efetivar a
contratagdo solicitada em até o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos,
conforme Art. 20°, § 5° do Decreto Municipal n.2 692/2020;

Compete ao 6rgdo nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento
pelo fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada
a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes,
informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

26. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

26.1.

26.2.

26.3.

Rua 15 de Novembro, 229 - Centro. Bacabal - MA 65700-000
Telefone (99) 3621-0533

Apbs a homologagdo da licitagao, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

0 adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias dteis, contados a partir da data de sua
convocagio, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

26.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o Orgdo para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administragio poderad encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado no prazo de 3
(trés) dias dteis, a contar da data de seu recebimento.

26.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
perfodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragao.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

26.3.1. A referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de
negocios ali estabelecida as disposicoes da Lei n® 8.666, de 1993;

26.3.2. A CONTRATADA se vincula a sua proposta & as previsdes contidas no edital
e seus anexos;

26.3.3. A CONTRATADA reconhece que as hipoteses de rescisdo sac aguelas
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previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei;

T
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26.3.4. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutengdo das
condigdes de habilitagdo pela CONTRATADA podera dar ensejo a rescisao
contratual, sem prejuizo das demais sangoes.

26.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, prorrogavel conforme
previsdo no termo de referéncia, através do art. 57°, 11, Lei n® 8.666/93;

26.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢cdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente,
recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada
a ordem de classificagdo, para, apds a verificagao da aceitabilidade da proposta,
negociagdo e comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem
prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

27. DA SUBCONTRATACAO

27.1. Nos termos do Inciso 11 do art. 48, da Lei Complementar n? 123/2006 e alteragdes,
devidamente regulamentado pela Lei Municipal n? 1384/2019 e no cumprimento
do objeto do Contrato (sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais),
a CONTRATADA, nio sendo MPE, poderd subcontratar 30% (trinta por cento) do
total licitado a microempresa ou & empresa de pequeno porte, mediante prévia e
expressa comunicagao ao CONTRATANTE.

27.2. A autoriza¢io de subcontratagdo estara condicionada ao exame e aprovagdo,
pela CONTRATANTE, da seguinte documentagdo do pretendente subcontratado,
que devera ser apresentada no momento da Habilitagdo devendo ser comprovada a
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte sub
CONTRATADAs como condigdo do licitante ser declarado vencedor do certame bem
como ao longo da vigéncia contratual, sob pena de rescisao.

27.2.1. Exigir-se a como habilitagio da Micro ou Pequena Empresa a ser sub
CONTRATADA os seguintes documentos:

27.2.1. Atos Constitutivos que demonstrem a compatibilidade do objeto
social com os servigos a serem executados/material a ser fornecido;

27.2.2. Certiddo de regularidade junto ao INSS e FGTS;

27.2.3. Certiddo de Negativa de débitos junto a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal; y

27.2.4. Certiddo de Regularidade de Débitos Trabalhistas (C.N.D.T.)

PREFEITURA
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27.6.
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27.8.

27.9.
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As microempresas e empresas de pequeno porte a serem sub CONTRATADAS
deverio estar indicadas e qualificadas nas propostas dos licitantes com a descri¢do
dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores.

A substitui¢dio, pela CONTRATADA, de eventual subcontratado, ja anteriormente
aprovado e autorizado, dependera da prewa e expressa anuéncia escrita
do CONTRATANTE.

A empresa CONTRATADA responsabilizar-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

A CONTRATADA incluird em todos os contratos que vier a celebrar com
o(s) subcontratado(s) dispositivo que permita ao CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizagdo da execugio da obra, nos termos estabelecidos no
Contrato.

Nio havera nenhum vinculo contratual, legal ou trabalhista entre o CONTRATANTE
e ossubcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por
conseguinte, responsabilidade solidaria ou subsididria do CONTRATANTE quanta a
nenhuma obrigacido da CONTRATADA perante seus subcontratados e empregados.

Todas as obrigagdes fiscais, legais, trabalhistas e previdencidrias decorrentes
de reclamacédo, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a ser
efetivadas contra o CONTRATANTE pelos subcontratados, ou relativamente a estes,
pelos empregados da CONTRATADA ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer
titulo, envolvidos na execugdo do Contrato, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA e deverio ser integralmente por esta assumidas, a partir da data de
assinatura do Contrato.

Nos termos do § 22 do art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n°® 147/2014, os empenhos e pagamentos do érgdo ou entidade da
administragio publica (referentes aos 30% da subcontratagdo) serdo destinados
diretamente & micrcempresa ou empresa de pequeno porte sub CONTRATADA,
mediante apresentagdo da nota fiscal e respectivas certiddes de regularidade;

Em até 05 (cinco) dias apés assinatura do contrato a licitante vencedora apresentara
a Comissdo Permanente de Licitagdo (no mesmo local do recebimento e julgamento
das propostas) a cépia do contrato de subcontratagdo juntamente com todas as
certiddes exigidas para habilitacdo da empresa sub CONTRATADA;

Eventuais duvidas e esclarecimentos que se fizerem necessarios durante a
operacionalizacdo da subcontratagdo ora prevista serao sanadas com orientagao da
assessoria juridica da CONTRATANTE com base nas legislagdes em vigor sobre o
tema. '
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28. DAFISCALIZACAO DO OBJETO LICITADO

28.1. Competira a Prefeitura Municipal de Bacabal, através da Secretaria Municipal
de Obras e Urbanismo, proceder ao acompanhamento, controle e fiscalizagao da
execucao do objeto.

29. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

29.1. Conforme Decreto Municipal n.2 692/2020, para registro de precos nédo se faz
necessario de inicio a indicagio de Dotagdo Orgamentéria, que somente serd exigida
para formalizagdo do Contrato ou outro Instrumento Habil;

29.2. Ocorrendo desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a Administragao podera
restabelecer a relacdo pactuada, nos termos do art. 65, inciso 1, alinea d, da Lei
Federal n.2 8.666/93, mediante comprovagdo documental e requerimento expresso
do contratado.

30. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

30.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatorio deste
Pregio mediante peti¢do a ser enviada exclusivamente por forma eletronica no

sistema www.e-bacabal.com.br;

30.2. Cabera o pregoeiro, auxiliado pelos responséveis pela elaboracdo deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até 02 (dois) dias uteis contados
da data de recebimento da impugnagao;

30.3. Acolhida a impugnagdo contra este Edital, serd designada nova data para a
realizagio do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a
formulagdo das propostas;

30.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (trés) dias
{iteis antes da data fixada para recebimento das propostas, exclusivamente para o
enderego licitacao@bacabal.ma.gov.br com copia para
cpl.bacabal@hotmail.com, até as 18 (dezoito) horas, no horario oficial de Brasilia-
DF ou protocolada na Comissao Permanente de Licitagdo - CPL, situada na
Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de novembro, n.2 229,
CEP 65.700-000, Centro, Bacabal/MA, de 22 (segunda-feira) a 62 (sexta-feira) no
horario de 08 (oito) as 12 (doze) horas;

30.5. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnagdes o Pregoeiro

sera auxiliado pelo setor técnico competente;
BPaREFEﬂURA ‘ ﬂ
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30.6. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem 0s prazos previstos
no certame;

30.6.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagéo.

30.7. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.e-hacabal.com.br, sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento;

30.8. Nio serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas ap6s o respectivo prazo legal
ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante ndo habilitado
legalmente ou néo identificado no processo para responder pela proponente;

30.9. A peticio de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio,
pessoa designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e
vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores
alteragdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de procuragao
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o
Edital).

31. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS

31.1. Oscritérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Termo de Referéncia (ANEXO I) e Minuta do Contrato (ANEXO II), do presente
Edital.

32. DAS OBRIGAGOES

32.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia (ANEXO I) e Minuta do Contrato (ANEXO II), do presente
Edital,

33. DO PAGAMENTO

33.1. As condicdes de pagamento estdo previstas no Termo de Referéncia (ANEXO e
Minuta do Contrato (ANEXO II), do presente Edital.

34. DISPOSICOES FINAIS

34.1. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este Pregdo por
ilegalidade, de oficio ou por provocagao de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado;
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34.1.1. Aanulagdo do Pregao induz a do contrato;

34.1.2. As licitantes nao terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de
ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
contrato.

34.2. E facultado ao Pregoeiro ou 2 autoridade superior, em qualquer fase deste Pregio,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugao do processo,
vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificagdo e habilitacao;

~ 34.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar
erros ou falhas que n3o alterem a substancia das propostas e dos documentos e a
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de classificagdo e
habilitagao;

34.3.1. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados
na proposta, eles serdo considerados como aceitos para efeito de
julgamento deste Pregio.

34.4. 0Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n.? 2.200-2, de 24
de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos
signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas
em papel;

34.5. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagdo do art. 34 da Lei n.? 11.488, de
™ 15 de junho de 2007, todas as disposi¢des relativas as microempresas e empresas
de pequeno porte;

34.6. Nos casos de divergéncia ou divida entre o texto do Termo de Referéncia e o texto
do Edital, prevalecerd, nc julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto
do Edital;

34.7. Este Pregdo poderd ter a data de abertura da sessdo publica transferida por
conveniéncia da Comissdo Permanente de Licitagido - CPL, sem prejuizo do disposto
no art. 4, inciso V, da Lei Federal n.?2 10.520/2002;

34.8. Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios www.e-
bacabal.com.br e no portal da transparéncia da Prefeitura Municipal de
Bacabal /MA;
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34.9. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.2 12.846, de 1.2 de agosto de
2013 (Lei Anticorrupgao), que dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administragao Publica,
em especial, ao constante no art. 5.2, inciso IV, correspondente aos procedimentos
licitatérios, indicando que qualquer indicio de conluio, ou de outra forma de fraude
ao certame, implicara aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado
diploma legal;

34.10.0s licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo ndo seri, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio;

34.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao;

34.12. 0 licitante € o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao;

34.12.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificacio do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sangoes cabiveis

34.13.5e a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contrata¢ao das
cotas devera ocorrer pelo menor prego;

34.14.0s documentos valerao nos prazos que lhe sdo préprios, inexistindo esse prazo,
reputar-se-ao validos por 90 (noventa) dias contados da sua expedigao.

35. DOFORO

35.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Bacabal/MA, com renincia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer divida
oriunda desta licitacdo.

Bacabal, Estado do Maraph3adg, ey ‘ je'julho de 2022.

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro. Bacabal - MA 65700-000
Telefone (99) 3621-0533
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EDITAL DE LICITAGAO

PREGAO ELETRONICO n.2 036/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.2 130601/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS

ANEXO1

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de Pregos para eventual contratagdo de pessoa(s) juridica(s) para
prestacdo de servigos continuados de manutengdo predial, corretiva, incluindo,
reparos, alteragdes fisicas, recuperagdo e consertos das instalagdes,
adaptagdes/adequagdes decorrentes de alteragdes de layouts, com fornecimento
de mio-de-obra e material nos prédios e logradouros da Secretaria Municipal de
Satide sob demanda do Municipio de Bacabal/MA

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens estdo descriminados no projeto
em anexo;

1.4. A Presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego
Unitario;

1.5. O contrato tem a vigéncia contratual determinada, podendo ser prorrogavel na
forma do art. 57, inciso I, da Lei de Licitagoes;

1.6. Referéncia de Precos: Para referéncia dos pregos foram utilizadas as tabelas:
SINAPI - 04/2022 - Maranhdo / ORSE - 04/2022 - Sergipe / SEINFRA - 027 -
Cearsa;

1.7. Tipo de licitagdo: Menor preco.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Com o intuito de melhor atender aos pedidos de manutengdo predial que surgem
constantemente nas diversas unidades prediais, considerando o significativo
acréscimo das demandas em fun¢io de adaptagdes/reparos nas instalagoes, faz-se
necessaria a(s) contratagio(des) de empresa(s) especializada(s) na prestacao de
servicos de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de
servicos continuados de manuten¢do predial, corretiva, incluindo, reparos,
alteragdes fisicas, recuperagao e consertos das instalagoes,

PREFEITURA :
Rua 15 de Novembro, 220 - Centro. Bacabal - MA 65700-000 Bacaba ' :
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adaptagdes/adequacoes decorrentes de alteracoes de layouts, com fornecimento
de mio-de-obra e material, nas edificagdes dos prédios e logradouros da Secretaria
Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Bacabal /MA.

Espera-se com a pretendida contratagdo da manutengao das instalagdes ocupadas
pela Secretaria de Saide e utilizagio dos imoveis em perfeito estado de
funcionamento, propiciando um ambiente de trabalho seguro, funcional e
agradavel.

Além disso, é necessaria a contratagdo dos servicos de manutencao predial devido
a necessidade de atendimento das demandas de solicitagdes de intervengdes pelos
gestores/diretores das unidades da Secretaria Municipal de Saide da Prefeitura
Municipal de Bacabal/MA, bem como ante aos inimeros servigos de carater
corretivos e/ou emergenciais detectados pelo Setor de Engenharia e que tém a
necessidade de intervencdes imediatas para a garantia de perfeita conservagao e
utilizagdo dos iméveis.

Ademais, em virtude de recorrentes solicitagdes de alteragao de layout para
melhor atender aos servidores deste Municipio, torna-se indispensave! a
necessidade de contratos para realizagdo de servigos tais como readequagao de
ambientes, promovendo celeridade a Administragao.

Por derradeiro, a preservagao do patrimonio piiblico como diretriz de uma gestao
administrativa eficiente exige a contratagdo dos servicos de manutengdo predial
para a realizagdo de reparos nas instalagbes prediais civis, elétricas, hidraulicas,
sanitarias, etc. A falta de manuten¢ao predial, principalmente nas instalagdes mais
antigas, pode prejudicar os sistemas vitais, causando prejuizos relevantes ou até
interrompendo os servigos de saude.

3. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO E VALOR

3.1. A tabela a seguir contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no
sitio do www.e-bacabal.com.br: .

[ITEM ESPECIFICACAO UND [QUANT| V. UNITARIO V.TOTAL
{ Contratacio de pessoa(s) juridica(s)

para prestagdc de servigos continuados|
de manutencdo predial, corretiva,
incluindo, reparos, alteragdes fisicas,
recuperagdo e consertos das instalagdesi g0, | 1 |R$15.819.054,45| R$ 15.819.054,45
adaptacdes/adequagdes decorrentes de
hlteracoes de layouts, com fornecimento,
| de mao-de-obra e material nos prédios ¢
| logradouros da Secretaria Municipal de
i Saiide sob demanda do Municipio dej

PHEFEHUQI\' ;
Rua 15 de Novembro 229 - Ceniro. Bacabal - MA 65700-000 4 Bacaba
Telefone. (99) 3621-0533 : :
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VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) R$ 15.819.054,45
quinze milhoes e oitocentos e dezenove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos

4. DESCRICAO DA SOLUCAO

4.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado no Projeto Basico,
abrange a prestacdo dos servigos continuados de manutengdo predial, corretiva,
incluindo, reparos, alteragbes fisicas, recuperagdo e consertos das instalagdes,
adaptagoes/adequagdes decorrentes de alteragdes de layouts, com fornecimento
de mio-de-obra e material nos prédios e logradouros da Secretaria Municipal de
Satide sob demanda do Municipio de Bacabal/MA.

5. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO

5.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade Pregdo, em sua forma Eletrénica;

5.2. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administra¢do, vedando-se qualquer relacao entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Conforme projeto basico, os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

6.1.1. Atender aos requisitos estabelecidos no Edital.
7. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

das 7.1. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

7.1.1. Levantamento preliminar presente na memdria de calculo do projeto
basico;

7.1.2. A execugdo do objeto deve seguir a risca a metodologia apresentada nas
Especificagdes Técnicas em anexo ao Projeto Basico.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO.

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagoes do local de execugao dos servigos, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as
12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (99)
3621-0533/1166;

PREFEITURA :
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8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sessao
publica.

8.1.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento credencial expedido pela empresa comprovando sua habilitagao
para a realizacao da vistoria;

8.1.2. Entende-se como “credenciado(s)” (a)s pessoa(s) indicada(s) em
“procuracio ou em carta de apresentacio especifica para esta
licitagdo, em papel timbrado da empresa”, que devera ser apresentada
ao Responsavel Técnico indicado pela Prefeitura, para acompanhar(em) e
efetuar(em) a Visita Técnica;

8.1.3. Esse Atestado serd assinado pelo Responsavel Técnico indicado pela
Prefeitura Municipal, no local, até a data estipulada no Item 8.2,
comprovando que o(s) representante(s) profissional(is), da empresa
vistoriou(aram) o local onde sera executada as obras e servi¢os, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir, direta e
indiretamente na execugao dos mesmos.

8.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao,
contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha
condic¢des de bem elaborar sua proposta;

8.4. A realizacdo da vistoria é facultativa e ndo podera embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes;

8.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicées locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

9. EXECUCAO DO OBJETO
9.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

9.1.1. A execucio dos servigos sera realizada sob demanda, de acordo com a
necessidade da Administragao Municipal;

9.1.2. Os servigos deverdo ser realizados de acordo com a solicitagao do Gestor
responsavel, no local por ele designado;

PREFEITURA '
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O programa minimo de progressao dos trabalhos e o desenvolvimento dos
servicos obedecerdo a previsdo de etapas constantes do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO;

No decorrer da execugdo dos servigos sera exigida da CONTRATADA uma
produgdo minima que, aos pre¢os contratuais, corresponder as etapas
minimas estabelecidas em percentagens acumuladas em relagao ao valor
global dos servigos;

Os motivos de forga maior, a critério do CONTRATANTE, que possam
impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato,
deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado, ndo sendo levadas em consideragdo quaisquer alegagbes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas, nem aceitas pela
FISCALIZAGAO nas etapas oportunas;

Em caso de irregularidade nao sanada pela CONTRATADA, a Comissao de
Recebimento reduzird a termo os fatos ocorridos e encaminhara a
CONTRATANTE para aplicagdo de penalidades;

Os custos da execucdo dos servigos rejeitados correrdo exclusivamente a
conta da CONTRATADA,;

A execugdo dos servicos sera realizada através de Ordem de Servigos e/ou
requisi¢do emitida pela Secretaria Requisitante e onde constardo todas as
informagoes necessarias para o cumprimento do contrato;

Se, a qualquer tempo, durante a execugao do contrato, ocorrer eventos que
impegam os servigos dentro do prazo, a CONTRATADA devera notificar
previamente a Secretaria Requisitante, por escrito, do motivo da demora,
sua provavel duragdo e sua(s) causa(s). Logo ap6s o recebimento do aviso
da CONTRATADA, a Secretaria devera avaliar a situacao e podera, a seu
critério, prorrogar o prazo estabelecido.

10. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

10.1. A fiscalizagio dos servigos sera efetuada por servidor ou comissao, designado
pelo CONTRATANTE, que podera, a qualquer tempo, determinar o que for
necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados, bem como propor
a aplicagdo das penalidades previstas neste instrumento;

10.2. As ocorréncias verificadas durante a execugdo dos servigos serdo registradas em
relatério, cuja copia sera encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata

Rua 15 de Novembro. 229 - Ceniro. Bacabal - MA 65700-000
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correcdao das irregularidades apohtadas, sem prejuizo da plena
responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

10.3. A fiscalizagdo nado exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeigoes
técnicas ou vicios nos servigos, e na ocorréncia destes, ndo implica
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

10.4. O objeto sera pago até o 302 (trigésimo) dia da execugao dos servigos, apos
liberagdo do pedido de medigdo, juntamente com a apresentagdo da nota
fiscal /fatura devidamente atestada pelo drgao.

10.5. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das respectivas
comprovagées de regularidade para com os encargos previdenciarios,
trabalhistas e fiscais;

10.6. O pagamento mensal fica condicionado a comprovagdo do pagamento das
obrigagdes Trabalhistas, Previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo - FGTS pela CONTRATADA relativas aos empregados que
tenham participado da execugdo dos servigos contratados;

10.7. Os valores destinados ao pagamento das férias, décimo terceiro saldrio,
auséncias legais e verbas rescisorias dos empregados da CONTRATADA que
participarem da execugdo dos servigos contratados serdo efetuados pela
CONTRATANTE a CONTRATADA somente na ocorréncia do fato gerador.

10.8. Caso se constate o descumprimento de obrigagdes trabalhistas ou da
manutenc¢do das condigdes exigidas para habilitagdo podera ser concedido um
prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigagées, quando ndo se
identificar ma-fé ou a incapacidade de corrigir a situagao:

10.8.1. Nao sendo regularizada a situagido da CONTRATADA no prazo
concedido, ou nos casos em que identificada ma-fé, se nao for possivel a
realizacdo desses pagamentos pela propria Administragdo, os valores
retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho,
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de
salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuigdes
sociais e FGTS decorrentes.

10.9. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado
corresponderd, no primeiro ano de contratagdo, ao percentual originalmente
fixado na planilha de pregos.

10.9.1. Nio tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e
indenizado, a prorrogagdo contratual seguinte devera prever o

PREFEITURA
Rua 15 de Novembro. 229 - Ceniro, Bacabal - MA 657GC-000 mcaba|
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pagamento do percentual maximo equivalente a 03 (trés) dias a mais
por ano de servigo, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia
contratual;

10.9.2. A adequacdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser
prevista em termo aditjvo;

10.9.3. Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso
prévio trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratagao, tais
rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, devendo o o6rgio CONTRATANTE
esclarecer a metodologia de calculo adotada.

10.10.A CONTRATANTE providenciaré o desconto na fatura a ser paga do valor global

pago a titulo de vale-transporte em relagdo aos empregados da CONTRATADA
que expressamente optaram por ndo receber o beneficio previsto na Lei n®
7.418/85.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Rua 15 de Novembro. 229 - Ceniro, Bacabal - MA 65700-000
Telefone: (99) 3621-0533

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢ges,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

Pagar 3 CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
CONTRATADA;

Nio praticar atos de ingeréncia na administra¢do da CONTRATADA, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
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indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao usuario;

11.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
CONTRATADAS;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da
CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagao e em relagao a fungao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores
eventuais do préprio érgdo ou entidade responsavel pela contratagao,
especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

11.9. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagao como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

11.9.1. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado 8 CONTRATANTE no art.
69 da Lei n?8.666/93 e no art. 12 da Lei n.2 8.078/90 (Coédigo de Defesa

do Consumidor).

11.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de
1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de
sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
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verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o
valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

A empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacdo
dos servigos, os seguintes documentos:

12.5.1. Certidio Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com efeito de
Negativa, de Tributos e Contribui¢des Federais ¢ & Divida Ativa da
Uni#o, assim como a regularidade das contribui¢des previdenciarias e de
terceiros conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014,
emitida pela Secretaria da Receita Federal;

12.5.2. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e Certiddo
Negativa, ou Certidio Positiva com efeitos de Negativa, quanto 4 Divida
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa
licitante;

12.5.3. Certidio Negativa de Débites, ou Certidio Positiva com efeitos de
Negativa, relativa a atividade econdmica, expedida pelo Municipio do
domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a
Fazenda Municipal e Certiddo Negativa, ou Certidiio Positiva com efeitos
de Negativa, quanto 3 Divida Ativa do Municipio, expedida pelo
Municipio do domicilio ou sede do licitante;

12.5.4. Certificado de Regularidade de Situagio do FGTS — CRF, emitido pela
Caixa Econoémica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo: e

12.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
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previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade 2 CONTRATANTE;

12.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

12.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalagoes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho,

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

12.10.Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

12.11.Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

12.12.Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acorde com os documentos e
especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

12.13.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Piblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina;

12.14.Submeter previamente, por escrito, 3 CONTRATANTE, para andlise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagoes do memorial descritivo;

12.15.Nido permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizagio do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre; '

12.16.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagao;

12.17.Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia

' PREFEITURA
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Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n.°
13.146, de 2015;

12.18.Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato; ;

12.19.Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art.
57 da Lei n? 8.666, de 1993;

12.20.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguran¢a da CONTRATANTE;

12.21.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagées aceitas pela boa
técnica, normas e legislagdo;

12.22.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
12.23.Apresentar os empregados devidamente identificados;

12.24.Apresentar 3 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servico;

12.25.0bservar os preceitos da iegislagio sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

12.26.Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalacoes do 6rgao;

12.27.Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucao
do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.28.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE;
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12.29.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

Processo n® ¢4 €
Rublica n® /(.

12.30.Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos hordarios e locais de prestacao
de servigo para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

12.31.Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

12.32.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagdo;

12.33.Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnicas referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

12.34.0bter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

12.35.Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigbes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados 2 Fiscalizagao e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto;

12.36.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

12.37.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcio civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos:

12.37.1. 0 gerenciamento dos residuos origindrios da contratagao devera

obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
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Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgio competente, conforme o caso;

12.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de

12.37.3.

12.37 4.

Rua 15 de Novembro, 229
Telefone. (99) 3621-0533

05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

12.37.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdo de material para usos
futuros;

12.37.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizag3o ou reciclagem futura;

12.37.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

12.37.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais & saide): deverdo ser armazenados,
transportados,  reutilizados e  destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’4gua, lotes vagos e dreas protegidas por
Lei, bem como em &reas ndo licenciadas;

Para fins de fiscalizagio do fiel cumprimento do Programa de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

PREFEITURA
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12.38.0bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.38.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislagio correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

12.38.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolu¢io CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata;

12.38.3. Deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

12.39.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia;

12.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados

pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo
de Referéncia e demais documentos anexos;

12.41.Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que

Qua 15 de Novembro. 220 - Centro, Bacabal - MA 65700-000
Telefone. (99) 3621-0533

formario um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagao do objeto
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garantindo a plena compreensdo das informagbes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos: '

12.41.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia
e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1.

13.2.

13.3.

Rua 15 de Novembro. 229 - Cenifo. Bacabal - MA 65700-000
Telefone. (80) 3621-0533

Nos termos do Inciso Il do art. 48, da Lei Complementar n? 123/2006 e
alteragdes, devidamente regulamentado pela Lei Municipal n® 1384/2019 e no
cumprimento do objeto do Contrato (sem prejuizo de suas responsabilidades
contratuais e legais), a CONTRATADA, ndo sendo MPE, podera subcontratar

30% (trinta por cento) do total licitado & microempresa ou a empresa de
pequeno porte, mediante prévia e expressa comunicagdo a0 CONTRATANTE.

A autorizacgdo de subcontratagdo estara condicionada ao exame e aprovagao,
pela CONTRATANTE, da seguinte documentagio do pretendente
subcontratado, que devera serapresentada no momento da Habilitagao
devendo ser comprovada a regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte sub CONTRATADAS como condigdo do licitante ser declarado
vencedor do certame bem como ao longo da vigéncia contratual, sob pena de
rescisao.

13.2.1. Exigir-se 2 como habilitagdo da Micro ou Pequena Empresa a ser sub
CONTRATADA os seguintes documentos:

13.2.1.1. Atos Constitutivos que demonstrem a compatibilidade do
objeto social com os servigos a serem executados/material a
ser fornecido;

13.2.1.2. Certidio de regularidade junto ao INSS e FGTS;

13.2.1.3. Certiddo de Negativa de débitos junto a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal;

13.2.1.4. Certidio de Regularidade de Débitos Trabalhistas (C.N.D.T.)
As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas

deverdo estar indicadas e qualificadas nas propostas dos licitantes com a
descricdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;
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13.4. A substituicio, pela CONTRATADA, de eventual subcontratado, ja
anteriormente aprovado e autorizado, dependera da prévia e expressa anuéncia
escrita do CONTRATANTE.
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13.5. A empresa CONTRATADA responsabilizar-se pela padronizagao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao;

13.6. A CONTRATADA incluird em todos os contratos que vier a celebrar com
os subcontratados dispositivos que permita ao CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizagdo da execucio da obra, nos termos estabelecidos
no Contrato.

13.7. Nio havera nenhum vinculo contratual, legal ou trabalhista entre o
CONTRATANTE e ossubcontratados ou empregados da CONTRATADA,
inexistindo, por conseguinte, responsabilidade solidaria ou subsidiaria do
CONTRATANTE quanto a nenhuma obrigagao da CONTRATADA perante seus
subcontratados e empregados.

13.8. Todas as obrigagdes fiscais, legais, trabalhistas e previdenciarias decorrentes
de reclamac3o, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a
ser efetivadas contra 0o CONTRATANTE pelos subcontratados, ou relativamente
a estes, pelos empregados da CONTRATADA ou por terceiros a ela relacionados,
a qualquer titulo, envolvidos naexecugao do Contrato, serdao de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverao ser integralmente por
esta assumidas, a partir da data de assinatura do Contrato;

13.9. Nos termos do § 22 do art. 48 da Lei Complementar n? 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n°® 147/2014, os empenhos e pagamentos do 6rgao ou
entidade da administragio publica (referentes aos 30% da subcontratagao)
serio destinados diretamente a microempresa ou empresa de pequeno porte
subcontratada, mediante apresentagdo da nota fiscal e respectivas certidoes de
regularidade;

13.10.Em até 05 (cinco) dias apo6s assinatura do contrato a licitante vencedora
apresentara a Comissdo Permanente de Licitagdo (no mesmo local do
recebimento e julgamento das propostas) a copia do contrato de subcontratagdo
juntamente com todas as certiddes exigidas para habilitagio da empresa
subcontratada;

13.11.Eventuais dividas e esclarecimentos que se fizerem necessarios durante a
operacionalizagao da subcontratagao ora prevista serdo sanadas com orientac¢ao
da assessoria juridica da CONTRATANTE com base nas legislagdes em vigor
sobre o tema.
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14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacao exigidos na licitagdo original:

14.1.Sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato;

14.2.N3o haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

™ 15.1. 0 acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993;

15.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualiﬁcaééo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugac dos servigos e do contrato;

15.3. A verificagdo da adequagdo da prestagao do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia;

15.4. A fiscalizagio do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera
comunicar 3 autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
contratual 2 produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de

™ alteragio dos valores contratuais previstes no § 12 do artigo 65 da Lei n® 8.666,
de 1993; ' '

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servicos deverd ser’ verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marce, qualidade e forma de uso;

15.6. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 2% do
art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993;

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos
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sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de sang¢des administrativas, previstas
neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisio contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de
1993;

15.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineird e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscaliza¢do ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes
relacionadas a Gestiio do Contrato;

15.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do
g objeto e utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

15.9.1. Nio produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

15.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizé-los com ‘qualidade ou quantidade
inferior 2 demandada. .

15.10.A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagdo da prestagdo dos servigos;

15.11. Durante a execugio do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o~ ™ o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer 3 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e

irregularidades constatadas;

15.12.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizada;

15.13.Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

15.14.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;
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15.15.Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do
servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as san¢des 3 CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatoério;

15.16.0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
perfodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos;

15.17.A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso;

15.18.A fiscalizagio de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de
1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio
e definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao
prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada;

16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade;

16.1.3. A CONTRATADA também apresentara, a cada medigao, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugio contratual, quando for o
caso.

16.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacdo ap6s a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:
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A CONTRATANTE realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios:

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores  previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato;

16.2.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério;

16.2.1.3. 0 recebimento provisoric também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

16.2.1.4.A aprovagio da medicdo prévia apresentada pela
CONTRATADA nio a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao
definitiva dos servigos executados.

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento
dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagio deverd elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato:

16.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise
e a conclusdc acerca das ocorréncias na execucdo do
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA




Processo n® Of PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

pA—

[Folhas n°__2 oO_
L9

Rublica n® /£ Fis. n.°
| T Proc. n.° 130601/2022

Rubrica: i__ )

contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério
com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo:

16.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

P -

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servigos, 0o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correg¢oes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas; e

-~ 16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o

valor exato dimensionado pels fiscaliza¢do, com base no Instrumento
de Medigdo de Resultado (IMR}, ou instrumento substituto.

16.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em
vigor. - -

16.5. Os servigos poderic ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO
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17.1. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n3o ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverio
ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 3¢, da Lei
n? 8.666, de 1993.

17.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do
servi¢o, conforme este Termo de Referéncia.

N 17.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta nos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

17.4.1. O prazo de validade;
17.4.2. A data daemissdo;
17.4.3. Os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;
17.4.4. O periodo de prestagdo dos servicos;
A 17.4.5. Ovalor a pagar; e
17.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impe¢a a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagao,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

17.6. Serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

17.6.1. Nao produziu os resultados acordados;
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17.6.2. Deixou de executar as atividades Contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minima exigida;

17.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento. '

17.8. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, serd realizada consulta aos sitios
eletronicos para verificar a manuten¢do das condigdes de habilitagio exigidas
Y™ no edital.

17.9. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos, a situagdo de irregularidade da
CONTRATAPA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE.

17.10.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administra¢do devera realizar consulta ao CEIS/CGU para identificar possivel
suspensao tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgiao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

17.11.Nao havendo regularizagdo ou sendo a2 defesa considerada improcedente, a

CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgios responsdveis pela fiscalizagao da

~ regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como

& quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12.Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

17.13.Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA
nao regularize sua situagdo junto aos 6rgios.

17.13.1. Sera rescindido o contratc em execu¢io com a CONTRATADA

inadimplente no(s) orgdo(s), salvo por motivo de economicidade,
segurang¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevéncia,
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devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da CONTRATANTE.

17.14.Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, quando couber.

17.15.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao
CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

17.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensa¢do financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do

N~ vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagda da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim:

6
1= 100
365

18. DO PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

18.1. No caso do Pagamento pelo Fato Gerador, os 6rgdos e entidades deverdo adotar
- os seguintes procedimentos:

18.1.1. Serao objeto de pagamentc mensal pela Administragio a
CONTRATADA o somatdrio dos seguintes médulos que compdem a
planilha de custos e formagdo de pregos, disposta no Anexo VII-D:
18.1.1.1. Médulo 1: Composi¢ac da Remuneragao;
18.1.1.2. Submddulo 2.2: Encargos Previdenciarios e FGTS;
18.1.1.3. Submédulo 2.3: Beneficios Mensais e Diarios;

18.1.1.4. Submodulo 4.2: Substituto na Intrajornada;

18.1.1.5. Moddulo 5: Insumos; e
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18.1.1.6. Modulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro (CITL), que
sera calculado tendo por base as alineas acima.

18.1.2. Os valores referentes a férias, 1/3 (um tergo) de férias previsto na
Constituicdo, 132 (décimo terceiro) salarios, auséncias legais, verbas
rescisorias, devidos aos trabalhadores, bem como outros de evento
futuro e incerto, ndo serdo parte integrante dos pagamentos mensais a
CONTRATADA, devendo ser pagos pela Administragio a
CONTRATADA somente na ocorréncia do seu fato gerador;

18.1.3. As verbas discriminadas na forma da alinea “18.1.1.2" acima somente
serao liberadas nas seguintes condigdes:

18.1.3.1. Pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) salario
dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

18.1.3.2. Pelo valor correspondente as férias e a 1/3 (um tergo) de
férias previsto na Constituicdo, quando do gozo de férias
pelos empregados vinculados ao contrato;

18.1.3.3. Pelo valor correspondente ao 13° (décimo terceiro) saldrio
proporcional, férias proporcionais e a indenizagdo
compensatdria porventura devida sobre o FGTS, quando da
dispensa de empregado vinculado ao contrato;

18.1.3.4. Pelos valores correspondentes as auséncias legais
efetivamente ocorridas dos empregados vinculados ao
contrato; e

18.1.3.5. Outras de evento futuro e incerto, apds efetivamente
ocorridas, pelos seus valores correspondentes.

18.2. A ndo ocorréncia dos fatos geradores discriminados na alinea “18.1.1.2"
acima ndo gera direito adquirido para a CONTRATADA das referidas verbas
ao final da vigéncia do contrato, devendo o pagamento seguir as regras
previstas neste termo de referéncia e demais anexos do edital.

19. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAGAQ)

19.1. Visando 2 adequagdo aos novos pregos praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano
contado na forma apresentada no subitem que se seguird, o valor consignado no
Termo de Contrato sera repactuado, competindo a CONTRATADA justificar e
comprovar a variagio dos custos, apresentando memoria de calculo e planilhas
apropriadas para andlise e posterior aprovacdo da CONTRATANTE;
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19.2. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessarias, em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos
pregos da contratagdo, podendo ser realizada em momentos distintos para
discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de cbra e os custos
decorrentes dos insumos necessarios a execu¢ao do servico;

19.3. Ointerregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagao sera contado:

19.3.1. Para os custos relativos 3 mao de obra, vinculados a data-base da
categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo,
dissidio ou conveng¢do coletiva de trabalho, vigente a época da

™ apresentagdo da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

19.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formagdo de
Pre¢os que estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico
(tarifa): do dltimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou
realizado por determina¢ao legal ou normativa;

19.3.3. Para os demais custos, sujeitos a variagdo de pregos do mercado
(insumos ndo decorrentes da mao de obra): a partir do més-base /
data-base do orgamento constante do Edital e seus anexos.

19.4. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno de um ano sera
computado da ultima repactuagdo correspondente a mesma parcela objeto de
nova solicitagdo. Entende-se como ultima repactuagdo, a data em que iniciados
seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou

T apostilada;

19.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuagdo encerra-se na data da
prorrogagdo contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convengdao
coletiva que fixar os novos custos de mdo de obra da categoria profissional
abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigéncia do contrato,
caso ndo haja prorrogacao;

19.6. Caso a CONTRATADA nio solicite a repactuagdo tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrera a preclusdo do direito a repactuagao;

19.7. Nessas condigdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuagdo s6 podera ser pleiteada ap6s o decurso de novo interregnoe minimo
de 1 (um) ano, contado:
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19.7.1. Da vigéncia do acordo, dissidio ou convengio coletiva anterior, em
relagdo aos custos decorrentes de mio de obra:

19.7.2. Do dultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou
realizado por determinagdo legal ou normativa, para os insumos
discriminados na planilha de custos e formagio de precos que estejam
diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa);

19.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos do més-base / data-base
do or¢amento constante do Edital e seus anexos, em relagio aos custos
sujeitos a variag¢ao de pregos do mercado.

19.8. Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo
acordo, dissidio ou convengao coletiva da categoria, ou ainda nio tenha sido
possivel 3 CONTRATANTE ou a CONTRATADA proceder aos calculos devidos,
devera ser inserida cldusula no termo aditivo de prorrogagio para resguardar o
direito futuro a repactuagdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores
reajustados, sob pena de preclusao;

19.9. Quando a contratacao envolver mais de uma categoria profissional, com datas
base diferenciadas, a repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas
quantos forem os acordos, dissidios ou convengdes coletivas das categorias
envolvidas na contrata¢do;

19.10.E vedada a inclusao, por ocasido da repactuagio, de beneficios nio previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de
instrumento legal, senten¢a normativa, Acordo, Convencio e Dissidio Coletivo
de Trabalho;

19.11.A CONTRATANTE ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convenc¢des Coletivas que tratem do pagamento de participagio dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria
ndo trabalhista, de obrigagoes e direitos que somente se aplicam aos contratos
com a Administragdo Piblica, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio
da atividade;

19.12.Quando a repactuagdo se referir aos custos da mao de obra, a CONTRATADA
efetuard a comprovagdo da variagdo dos custos dos servicos por meio de
Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, acompanhada da apresentagio do
novo acordo, dissidio ou conveng¢do coletiva da categoria profissional abrangida
pelo contrato;
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19.13.Quando a repactuagdo se referir aos custos sujeitos 2 variagao dos pregos de
mercado, a CONTRATADA demonstrard o respectivo aumento por meio de
Planilha de Custos e Formagao de Pregos, considerando-se a aplicagdo do indice
de reajustamento baseado no INPC, mediante a aplicagio da seguinte férmula:

fi—1i
M1

R
fo

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual do servigo a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pre¢os correspondente a
o~ data fixada do més-base / data-base do orcamento constante do Edital e seus

anexos;

li = Indice relativo ao més do reajustamento;

19.13.1. No caso de atraso ou ndo divulgagio do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tio
logo seja divulgado o indice definitivo; ficaa CONTRATADA obrigada
a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

19.13.2. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos insumos
sera, obrigatoriamente, o definitivo;

19.13.3. Caso o indice estabelecido para a repactuagio de insumos venha a ser

extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd

— adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagao
~ entdo em vigor;

19.13.4. Na auséncia de previsdo legal gquanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor

remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

19.14.0s novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes terdo suas vigéncias
iniciadas observando-se o seguinte:

19.14.1. Apartir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;
19.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da

contagem de periodicidade para concessdo das proximas repactuacdes
futuras; ou

' | PREFEITURA
Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, Bacaba! - MA 65700-000 Bacaba‘
Telelone (99) 3621-0533 : . : _ <
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19.14.3. Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando
a repactuagdo envolver revisdo do custo de mao de obra em que o
préprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou convencgado
coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensacao
do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuagdes futuras.

19.15.0s efeitos financeiros da repactuagao ficardo restritos exclusivamente aos itens
que a motivaram, e apenas em relacdo a diferenga porventura existente.

19.16.A decisido sobre o pedido de repactuagdo deve ser feita no prazo méximo de
sessenta dias, contados a partir da solicitagio e da entrega dos comprovantes de
varia¢ao dos custos.

19.17.0 prazo referido no subitem anterior ficard suspenso enquanto a
CONTRATADA nio cumprir os atos ou apresentar a documentagdo solicitada
pela CONTRATANTE para a comprovagao da variagdo dos custos.

19.18. As repactuagdes serao formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogagdo contratual, caso em que deverdo ser
formalizadas por aditamento ao contrato.

GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n?
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

21.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas
em decorréncia da contratagio;

21.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
21.1.3. Fraudar na execu¢ao do contrato;

21.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

21.1.5. Cometer fraude fiscal;

21.1.6. Nio mantiver a proposta;

PREFEITURA
Rua 15 de Novembro. 229 - Centro. Bacabal - MA 65700-000 mcabai

Telefone. (99) 3621-0533
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21.1.7. Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorizagdo da
CONTRATANTE.

21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer
das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragao,
no caso de execug¢do com atraso, poderd ocorrer a ndo-
aceita¢do do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugdo total da obrigagdao assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenga;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢ao do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

21.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da
obrigagdo assumida;

21.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

21.2.3. Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragcao
Municipal;

PREFEITURA ]
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21.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao  Pablica, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE
pelos prejuizos causados;

21.3. As sangdes previstas nos subitens 21.1.1, 21.1.3, 21.1.4 e 21.1.5 poderido ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

™ - Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

-~
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionério sem qualificagdo para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado 02

PREFEITURA : 5
Rua 15 de Novembro. 229 - Ceniro, Bacabai - MA 65700-000 mcaw :
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pela fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagéo formal ou instrugdo
5 complementar do 6rgio fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
2 Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execugio do
8 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

21.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

21.5.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.5.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao
em virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de
1993.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados 3 CONTRATANTE serido deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do
Municipio e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

PREFEITURA : _'
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21.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

21.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas em cadastro préprio do
orgao.

21.10.Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol
das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatario ou contratado
pode ser submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para
sua aplicagdo, estdo dispostos na Lei Federal n.2 8.666, de 1993,
subsidiariamente na Lei Federal n.2 10.520, de 2002.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estiao
previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

22.3.1 Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;

22.3.2 Comprovagio da capacitagio técnico-profissional, mediante
apresentagio de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA
ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardio da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:

22.3.2.1 Alvenaria de vedagio de blocos cerdmicos furados na
horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
AF_12/2021 - 4.000,00 m?;

22.3.2.2 Tapume com telha metalica. AF_05/2018 - 1.300,00 m?;

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000
Telefone (99) 3621-0533
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22.3.2.3 Gradil em ferro fixado em vaos de janelas, formado por barras
chatas de 25x4,8 mm. AF_04/2019 - 250,00 m?;

;

22.3.2.4 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm - 4.000,00

m2.

22.3.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdio de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

22.3.4. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragdo.

22.3.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagdes necessarias & comprovacdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte A contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da CONTRATANTE e local em
que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

2 22.3.6. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagao,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugdo contratual.

22.3.7. A empresa licitante deverd indicar um “Engenheiro Civil",
“devidamente credenciado”, e de “posse” do “Atestado de Vistoria”,
que faz parte do Edital, para apresentar-se na Prefeitura Municipal,
localizada na Travessa 15 de Novembro, n® 229, Centro, até o 1°
(primeiro) dia dtil anterior ao certame, para efetuar a vistoria
técnica, onde tomara conhecimento das condigdes locais da realizacdo
dos servicos, para a elabora¢do de sua Proposta de Pregos, devendo
constar no envelope n? 2 de “Documentagio para Habilitagao” o
referido Atestado devidamente assinado pelo Responsavel Técnico
da Prefeitura Municipal de Bacabal.

PREFEITURA
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22.3.8. Entende-se como “credenciado(s)” (a)s pessoa(s) indicada(s) em
“procuragao ou em carta de apresentagdo especifica para esta
licitagio, em papel timbrado da empresa”, que devera ser
apresentada ao Responsavel Técnico indicado pela Prefeitura, para
acompanhar{em) e efetuar(em) a Visita Técnica;

22.3.9. Esse Atestado sera assinado pelo Responsavel Técnico indicado pela
Prefeitura Municipal, no local, até a data estipulada no Item 22.3.7,
comprovando que o(s) representante(s) profissional(is), da empresa
vistoriou(aram) o local onde sera executada as obras e servigos,
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir, direta
e indiretamente na execu¢io dos mesmos;

22.3.10. A visita ao local das obras e servigos por parte das licitantes é
facultativa, mas a empresa licitante devera apresentar Declaracdo de
Visita, de modo que ndo serdo atendidas solicitagdes durante os
servicos sob o argumento de falta de conhecimento das condi¢des de
trabalho ou de dados do projeto;

22.3.11. A visita técnica deverd ser requerida junto a Secretaria Municipal de
Administragdo com antecedéncia minima de 1 {um) dia util anterior a
data marcada para visita técnica, das 08 as 12 horas, com a presencga do
representante legal da licitante.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

22.4.1. Valor Global: R$ 15.819.054,45 (quinze milhGes e oitocentos e
dezenove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco
centavos);

22.4.2. Valores unitarios: conforme planitha de composigdo de pregos anexa ao
edital.

22.4.3. Caso o Regime de Execu¢do seja o de empreitada por preco unitario,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique
que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente
custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a
este edital;

22.4.4. O critério de julgamento da proposta € o menor prego por item;

22.4.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

PREFEITURA
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23.4. O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.

23.5. Tal valor foi obtido a partir das planilhas de referéncias do ORSE e SINAPI, e
SEINFRA.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
24.4. Conforme Decreto Municipal 692/2020, para registro de pregos ndo se faz

necessario de inicio a indicagdo de Dotagao Orgamentaria, que somente sera
exigida para formalizagdo do Contrato ou outro Instrumento Habil.

PREFEITURA :
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PROJETO BASICO

REGISTRO DE PREGOS PARA EVENTUAL CONTRATAGAO DE

PESSOA(S) JURIDICA(S) PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS

CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO,

REPAROS, ALTERAGOES FISICAS, RECUPERAGAO E CONSERTOS

DAS INSTALAGOES, ADAPTACOES/ADEQUAGOES DECORRENTES DE
-~ ALTERAGOES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA
E MATERIAL NOS PREDIOS E LOGRADOUROS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE SOB DEMANDA DO MUNICIPIO DE
BACABAL/MA




‘ Folhas rl“:j_zj&ff . PREFEITURA mungfpg. %3:‘ BACABAL-MA

Processo n°_ o> — Fe.ne
Rublica n? _//

) Proc.ne130601/2022

o Rubrica: @

O presente memorial estabelece as especificagdes e servigos a serem observados na
execucao de servigos para manutenc@o preventiva e corretiva e ampliagdo dos prédios da
Saude e equipamentos publicos pertencentes ao municipio de Bacabal/MA

RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade da empresa executante da obra, o total conhecimento dos
projetos de arquitetura, detalhes construtivos, normas de trabalho e regulamentos referente
a execucao deste servigo, sendo necessaria a visitagio ao local da obra.

Nenhuma alteragdo nos projetos, detalhes ou especificagdes, que determinem ou
nio o encarecimento da obra, podera ser feita sem autorizagdo dos autores do projeto.

A empresa construtora é responsavel por qualquer erro de alinhamento, nivelamento
ou de esquadro que venha ser constatado pela fiscalizagdo, casc em que devera refazer os
Servigos.

O executante devera verificar na sua totalidade os projetos, listas de materiais €
memorial descritivo. O executante sera responsavel por todas as etapas, desde a compra da
matéria prima até a entrega da obra.

Além de respeitar todas as normas de seguranca ditadas pela legislagao vigente, o
executante fica obrigado a respeitar também todas as normas de seguranga interna do
contratante.

No caso de os trabalhos nao serem satisfatorios, mas estarem concluidos, aempresa
vencedora devera executar todas as corregdes ou complementos solicitados pela fiscalizagao
da Setor responsével.

O executante garantira os trabalhos executados, falhas de materiais e mao de obra,
além do método de execugao dos servigos. -~
A garantia devera ser de conformidade com a legislagdo vigente e passara a vigorar
a partir da data do recebimento do termo de entrega da obra.

Durante o prazo de garantia, o executante se obriga a substituir qualquer material ou
servico que apresentar defeito, nao aceitando, porém, reposi¢ao efetuada por terceiros sem
autorizagdo da Setor responsavel.

Além de respeitar todas as normas de seguranca ditadas pela legislagdo vigente NR-
18, o executante fica obrigado a respeitar também todas as normas de seguranca interna do
contratante.

UNIDADES E ENDERECOS DE SAUDE : &
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N° UNIDADE DE SAUDE ENDERECO
1. ALMOXARIFADO Estrada da Bela Vista S/N
2. CAF/FEME _ Rua Nunes Pires N°98, Centro
[ 3. C. DE REABILITAGAC Rua Teixeira Mendes S/N, Centro
4. C.E. DR. COELHO DIAS Rua Dias Carneiro S/N, Centro
L 5. C.E. ODOTOLOGICO Rua Floréncio Monteiro S/N, Centro
' 6. CAPS Avenida A S/N, Mutirao
7. CAPS INFATIL Rua Oswaldo Cruz N°145, Centro B
8. CTA Rua Teixeira Mendes S/N, Centro !
9. HOSPITAL GERAL DE BACABAL | Rua Magalhaes de Almeida N°687. Centro
10. HOSPITAL MATERNO INFATIL Rua Humberto de Campos S/N, Centro
11. HOSPITAL DE CAMPANHA Residencial Jose Lisboa
12. LABORATORIO CENTRAL Rua Governador Sarney S/N
13. SAMU Rua Floréncio Monteiro N°365b, Centro
14. UBS ALDEIA Povoado Aldeia
| 185, UBS ALTO BANDEIRANTE Rua Nova S/N, Ako Bandeirante
16. UBS ALTO FOGOSO Povoado Alto Fogoso
17. UBS AREAL Av. Jodo Alberto S/N
18. UBS B. AREIA Rua Viriato Correia S/N, Bairro da Areia
18. UBS BELA VISTA Povoado Bela Vista
20. uUBS BOM PRINCIPIO Povoado Bom Principio
21. UBS BREJINHO Povoado Brejinho
b 22, UBS CENTRO Rua Teixeira Mendes S/N, Centro
| 23 UBS COHAB Avenida 02 S/N. Cohab 1
L 24, UBS ESPERANCA Rua Filomeno Parga N°488, Esperanca
[ 25. UBS JUCARAL Rua Raimundo Correia S/N, Bosque Aracati
| 26. UBS LUZIANIA Povoado Luziania
27. UBS S. DUMONT Rua 07 S/N, Santos Dumont
28. UBS S. JOSE DAS VERDADES Povoado Sao Jose das Verdades
29. UBS S. P. APOSTOLO Povoado Sao Paulo Apostolo
30. UBS SECO DAS MULATAS Povoado Seco das Mulatas
N° UNIDADE DE SAUDE ENDERECO
31 UBS SETUBAL Rua Alto Brasil S/N, Setubal |
32. UBS TRIZIDELA Rua Rezna Aratjo S/N
33. UBS COELHO DIAS Estrada da Bela Vista S/N
34. UBS VILA NOVA BR 316, SIN B
MOVIMENTO DE TERRA
1. PLACA DE OBRA PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

Serao fornecidos e instaladas as placas de obras pintadas/fixadas de estrutura de

madeira de forma de respeite todas as no
presente na obra.

2 SINALIZAGAO COM FITA

Serarealizada a sinalizagdo com fita fixada

rmat técnicas e sob especificagdes do técnico

FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

em cone plastico, incluindo cone de forma

de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.
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3. REGULARIZAGAO DO TERRENO

A Regularizagao sera executada para reconformar o terreno de modo que a fundagao
possa desempenhar uma funcao estrutural perfeita, atendendo as especificagdes contidas no
projeto.

4. LASTRO MANUAL DE AREIA
Sera o servico necessario a estabilidade das fundagdes, é feito para propiciar um leito
uniforme, perfeitamente adensado, nivelado de acordo com as cotas do projeto.

5. LASTRO MECANICO DE AREIA
Sera executado usando equipamentos mecanicos, para a estabilidade necessaria das
fundagées, nivelado de acordo com as cotas do projeto.

£~ 6. LASTRO MANUAL DE BRITA ;
O piso sera executado depositando sobre 0 solo uma camada minima de brita,
aproximadamente de 7 cm, a qual deve ser nivelada e levemente compactada, repetindo esta
acdo até alcangar o nivel desejavel, que atenda as especificagdes do projeto.

7. LASTRO MECANICO DE BRITA

Serd o servico necessario a estabilidade da fundagao, utilizando equipamentos
mecanicos em sua execugao, feito para propiciar um leito uniforme nivelado de acordocom
as cotas do projeto.

8. LASTRO MECANICO DE BRITA GRADUADA

Sera utilizado brita graduada, na quantidade necessaria para a estabilidade da
fundagdo, com o uso de equipamentos mecanicos em sua execug3o, feito para propiciar um
leito uniforme e nivelado de acordo com as cotas do projeto.

9. ATERRO MANUAL COM AREIA
Sera o servigo de depésitos de Areia para completar a base do terreno, com processo
de execugao manual.

~ 10. REATERRO MANUAL - MATERIAL LOCAL
Sera o servico de preenchimento ou recomposigao com a movimentagdo de terra
escavadas do proprio local, com execugio de equipamentos mecanicos.

11. REATERRO MANUAL DE VALA - MATERIAL LOCAL
Sera o servigo de preenchimento ou recomposi¢ao de vala com a movimentagao de
terra escavadas do proprio local, com execucao manual.

12. COMPACTAGAO MANUAL - (EQUIP. COMPACTADOR MANUAL)
Sera o servigo executado de maneira manual com Compactador Manual (Mago), ate
atender a compactagao perfeita e necessaria a obra.

13. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS
A escavacao da vala sera de modo manual, com o auxilio de equipamentos
convencionais.

14. ESCAVAGCAO MANUAL DE SOLO DE 1° CATEGORIA
A escavagdo dos solos sera de modo manual, com o auxilio de eqyi:’:amantos
convencionais. /

4 [ .- //
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15. ESCAVAGAO MECANICA DE SOLO DE 1° CATEGORIA

A_ esgavaqéo dos solos sera de modo mecénico, com o auxilio de equipamentos
convencionais. -

16. TERRA VEGETAL C/ TRANSPORTE

' S_eré executado o servigo de movimentagéo de terra vegetal, e transportadas,
até atender o nivelamento necessario da obra.

LIMPEZA

17. LIMPEZA DE PAREDES
Na lavagem de todas as superficies das paredes sera feita com agua e sabao (pastoso

. ou liquido), de e_,'x_ecu:;éo manual ou com lava jato, esfregadas com escova, e/ou com O uso
- de outros materiais de remogao recomendados.

18. LIMPEZA DE FORRO DE MADEIRA/ PVC

Na limpeza do forro de madeira ou PVC sera utilizando uma vassoura levemente
molhada na mistura de agua, sabao ou detergente, depois passar um pano umido na mesma
mistura.

19. LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA

A limpeza para pintura devera ser feita retirando todo o excesso de residuos contidos
na superficie com equipamentos convencionais, em seguida utilizando um pano levemente
molhado na mistura de agua, sab3o ou detergente, passar um pano umido na mesma mistura.

20. LIMPEZA DE TELHAS (fibrocimento, ceramico, metalico, etc.)

Na limpeza de telhas sera utilizado o auxilio de lava jato e detergente neutro. Também
podera ser utilizado produtos especializados para a limpeza de telhas, que tem maior
praticidade e facilidade de remogao da sujeira.

24. LIMPEZA DE TELHAS / CHAPA POLICARBONATO

N A limpeza das telhas de policarbonato devera ser realizada de maneira a retirar o
acumulo de sujeira. Utilizando agua, sabdo ou detergente neutro, depois sera passado um
pano ou esponja bem macia, enxaguando e depois secando com um pano ou uma flanela.

22.  LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DEARE AGUA

A limpeza de superficies com jato de ar e agua devera ser feita em superficies com
resisténcia ao atrito a alta pressao exercida pela agua, a fim de retirar sujeiras encrostadas
na mesma.

23. LIMPEZA DE AZULEJOS _
Inicialmente, as superficies serao limpas com estopa seca. Em seguida, os azuiejos

terdo de ser lavados com agua e sab&o, ou pasta removedora (desconcentrada) aplicada com
estopa macia umedecida.

24. LIMPEZA DE PISOS (madeira, granitina, cimentados, vinilicos etc.)

Os pisos serdo limpos com pano molhado, empregando sabao neutro, ou comprodutos
especificos para tal fim, de acordo com as recomendagdes técnicas.
25. LIMPEZA DE VIDROS -

5 b §
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Sera utilizado um pano levemente umedecido com &gua e produtos especificos.

A retirada de machas e respingos de tinta devera ser feita com removedor adequado
e palha de ago fina, tomando as precaucdes necessarias a fim de néo danificar as partes
pintadas das esquadrias.

26. LIMPEZA DE CX D'AGUA (250 | 2 7.000 ) - COM LAUDO TECNICO - QUIMICO

A limpeza da Caixa d'agua de 250 a 7.000 litros sera feita antes fechando toda a
tubulagéo que alimenta o predio, deixando aberto o registro de limpeza da caixa. Na execugao
serdo utilizadas luvas de borracha, escova com fio piastico macio e 4gua misturada com agua
sanitaria, sempre acompanhada de um técnico, que no final expedira o laudo técnico quimico.

27.  LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA (acima de 7.000 1) - COM LAUDO TECNICO -
QuUIMICO

~\ A limpeza da Caixa d'agua acima de 7.000 litros seréa feita antes fechando toda a
tubulagio que alimenta o prédio, deixando aberto o registro de limpeza da caixa. Na execugao o~
serdo utilizadas luvas de borracha, escova com fio plastico macio e agua misturada com agua
sanitaria, sempre acompanhada de um técnico, que no final expedira 0 laudo técnico quimico.

28. LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA
A limpeza da Caixa de Gordura sera feita antes fechando a tubulagao de ligagao a
rede. Na execugao serdo utilizadas luvas de borracha, sera removida toda a massa de gordura

acondicionando em saco plastico resistente € conduzida para aterro sanitario, apos, a caixa
sera escovada com fio pléstico macio e agua misturada com agua sanitaria.

29. LIMPEZA DE LOUGAS E METAIS

A lavagem sera feita com aguae sab3o, e palha de ago muito fina, ndo sendo permitido
o uso de agua com solugdes acidas. O polimento posterior da louga podera ser feito com pasta
removedora ndo acida.

30. LIMPEZA DE RALO SECO
A limpeza do Ralo Seco sera feita antes fechando a tubulagéo de ligagao a rede. Na
execugao sero utilizadas luvas de borracha, sera removida toda a sujeira e acondicicnando
N em saco plastico resistente e conduzida para aterro sanitario, apds, a caixa sera escovada
com fio plastico macio e agua misturada com agua sanitaria.
31. LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA / FILTRO / SUMIDOURO - COM EQUIPAMENTO/
REMOGAO
A limpeza da fossa séptica / filtro / sumidouro sera feita antes fechando a tubulagao de
ligagéo arede. Na execugao sera utilizada protegao, apos serafeitaa sucgdo de toda a massa
e o transporte para o aterro sanitario sera por meio de equipamento especializado.

32. LIMPEZA DE CALHAS _ ‘

Na limpeza das calhas serao usadas luvas recomendadas, removendo a sujeira mais
grossa, depois com 0 auxilio de uma colher de plastico ou de jardim, sera retirado o restante
da sujeira e dos residuos, finalizando com a ajuda de uma lava jato, sera concluida a
limpeza.

33. LIMPEZA DE LUMINARIAS _
Na limpeza das luminarias ser&o utilizados cs equipamentos de seguranga necessaria,

desligando toda a rede de alimentagao do circuito em servigo, € com um pano macioc sera

removido a poeira, ou s€ necessario utilizar removedores de mancha conforme recomgndado

6 &
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34. LlMFfEZA DE AR CONDICIONADOS
Na limpeza do ar condicionado serdo utilizados ©s equipamentos de seguranga

necessa’rig, desligando toda a rede de alimentagéo do circuito em servigo. Sera retirado o filtro
de ar, assim como a tela de proteg@o para a devida limpeza.

35. LIMPEZA DE VENTILADOR

_ Na limpeza do ventilador, serao utilizados os equipamentos de seguranganecessaria,
desligando toda a rede de alimentagao do circuito em servico. Sera realizada com 0 auxilio
de um pano levemente umedecido ou com 0 uso de uma escova para ventilador, que deixa o
servico mais pratico e facil. :

. 36. CORTE DE GRAMA
O corte de grama sera realizado com o aparelho de cortar grama conforme adequado
para otipoe tamanho de grama, com total cuidado e perfeigdo de tal servigo.

37. LIMPEZADE CANTEIROS
A limpeza de canteiros sera realizada com 0 auxilio de uma mangueira € de uma

vassoura, retirando todos 0s residuos e sujeiras dos canteiros.

38. REMOGAO DE ENTULHO
Sera feita a remogéo de todos os entulhcs da obra e conduzidos para um local
determinado pelo 6rgao publico, antes da entrega dela.

39. CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA
A execucgdo de todo O servico de capina sera feita de modo que retire todos oS
excessos dos canteiros, logo com uma limpeza e varredura do local, retirando toda a sujeira

para um local determinado pelo 6rgao publico.

40. PODAE LIMPEZA DE ARBUSTOS TIPO CERCA VIVA
Serdo executados 0S servigos de poda € limpeza de arbustos do tipo cerca viva
o conforme necessidade, apés as licengas fornecidas pelo 6rgao publico competente quando
necessario, € encaminhados ao local determinado.

41. PODA DE ARVORE _ ’
Serao executados 0S servicos de poda de arvores conforme necessidade, apos as
licengas fornecidas pelo 6rgéo publico competente, e encaminhados ao local determinado.

42. LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (CIRASPAGEM SUPERFICIAL) _
A execucdo de todo 0 servico de limpeza manual do terreno com raspagem superficial
sera feita de modo que retire todos os residuos € excessos do terreno, a fim de deixar

completamente limpo.

43. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Sera executada no canteiro de obra a limpeza permanente, bem como a remogao de
todo o entulho ou material desnecessario na execugao dos servigos.

HORA MAQUINA
Serdo utilizadas as maquinas necessarias para execugao da obra, sendo o custo da
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hora conforme determinado pela empresa contratada.

44. EQUIPAMENTO PARA SOLDA
Hora maquina para equipamento para Solda.

45. RETROESCAVADEIRA
Hora maquina para retroescavadeira.

46. MOTOBOMBA
Hora maquina para Motobomba

47. ANDAIME METALICO
Hora maquina para Andaime metalico.

HORA HOMEM

48. SERVENTE
Hora homem para servente.

49, PEDREIRO
Hora homem para pedreiro.

50. CARPINTEIRO
Hora homem para carpinteiro.

51. FERREIRO
Hora homem para ferreiro.

52. ELETRICISTA
Hora homem para eletricista.

53.  INSTALADOR HIDRAULICO
Hora homem para instalador hidraulico.

54. PINTOR
Hora homem para pintor.

58, MARCENEIRO
Hora homem para marceneiro.

56. SOLDADOR
Hora homem para soldador.

57. SERRALHEIRO

Hora homem para gorralhairo.

58. MESTRE DE OBRAS
Hora homem para mestre de obras.

59. ENGENHEIRO
Hora homem para engenheiro.

8
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60. ARQUITETO
Hora homem para arquiteto.
ESTRUTURA
ESTRUTURA EM CONCRETO

61. LASTRO CONCRETO MAGRO

Na execugao do piso sera aplicada a camada de concreto de até 05 cm, sem armadura,
preenchendo osespagos entre as cintas ou os baldrames.

62. CONCRETO fck30MPa - LANG, CURA

Na execugdo da obra o concreto utilizado tera resisténcia de fck30MPa. As formas
serao preenchidas em camadas de altura inferior a 3/4 do comprimento da agulha do vibrador
mecanico. O concreto ndo sera langado de altura superior a 2 metros. O concreto sera
molhado constantemente nos primeiros 7 dias de idade para que alcance a resisténcia
esperada, ndo deixando 0 concreto secar, mantendo-0 molhado constantemente.

63. CONCRETO fck25MPa - LANGC, CURA

Na execugio da obra o concreto utilizado tera resisténcia de fck25MPa. As formas
serdo preenchidas em camadas de altura inferior a 3/4 do comprimento da agulha do vibrador
mecanico. O concreto n&o sera langado de altura superior a 2 metros. O concreto sera
molhado constantemente nos primeiros 7 dias de idade para que alcance 2 resisténcia
esperada, nao deixando o concreto secar, mantendo-o molhado constantemente.

§4. CONCRETO fck20MPa - LANG, CURA

Na execucao da obra o concreto utilizado tera resisténcia de fck20MPa. As formas
serao preenchidas em camadas de altura inferior a 3/4 do comprimento da agulha do vibrador
mecanico. O concreto ndo deve ser langado de altura superior a 2 metros. O concreto deve
ser molhado constantemente nos primeiros sete dias de idade para que alcance a resisténcia
esperada, ndo deixando o concreto secar, mantendo-o molhado constantemente.

65. ARMADURA AGO CA-50 - @ 6.3 A 10.0 mm

As armaduras de ago utilizadas terdo barras de diametro 6.3 a 10.0 mm, CA50, sera
montada conforme especificagdes técnicas, o posicionamento das armaduras ira obedecer a0
projeto garantindo o melhor langamento adensamento do concreto.

66. ARMADURA AGO CA-50 - @ 12.5 A 25.0 mm

As armaduras de ago utilizadas terdo barras de diametro 12.5 a 25.0 mm, CAS0, sera
montada conforme especificagdes técnicas, ©0s posicionamentos das armaduras irao
obedecer ao projeto garantindo 0 melhor langamento & adensamento do concreto.

67. ARMADURA AGCO CA-60 -@ 4.2 A6.0mm

As armaduras de ago utilizadas ter@o barras de diametro 4.2 a 6.0 mm, CA60, sera
montada conforme especificagbes técnicas, o posicionamento das armaduras ira obedecer a0
projeto garantindo 0 melhor langamento adensamento do concreto.

68. ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, CA-60,4.2 MM,

td
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A armacao em tela de ago soldada nervurada Q-92 terao barras de diametro 4.2 mm,
C_AGO, com espagamento de 15 cm entre elas, serd montada conforme especificagoes
técnicas, 0 posicionamento das armaduras ira obedecer ao projeto garantindo ¢ melhor
langamento e adensamento do concreto.

69. FORMA MADEIRA PINUS

A forma de madeira deve ter as dimensdes conforme o projeto para dar forma ao
concreto fresco nas especificagdes desejadas, até conseguir a resisténcia para o auto
suporte, 0 sistema usado para execugdo das formas sera conforme avaliagdo técnica. A
madeira da forma utilizada vai ser de Pinus.

70. FORMA MADEIRA PRIMEIRA QUALIDADE

A forma de madeira deve ter as dimensdes conforme 0 projeto para dar forma ao
concreto fresco nas especificagbes desejadas, até conseguir a resisténcia para o auto
suporte, o sistema usado para execugio das formas sera conforme avaliag@o técnica.

ESTRUTURA METALICA

74.  ESTRUTURA METALICA (inclusive pintura de fundo e tinta esmalte 2 demédos)

Sera utilizado estruturas metalicas de boa qualidade, inclusive com pintura de fundo
e tinta esmalte 2 demé@os. Esse tipo de estrutura tem boa resisténcia mecanica e peso
especifico, com estruturas mais leves e esbeltas, maior facilidade de instalagao e
fiscalizagao, com um tempo de prazo menor de entrega.

72, ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA (inc. pint. de fundo e tinta esm. 2 dem)

Sera utilizado estruturas metalicas galvanizada de boa qualidade, inclusive com
pintura de fundo e tinta esmaite 2 dem3os. Essa estrutura metaliza galvanizada é mais
utilizada em coberturas, com uma boa resisténcia e durabilidade.

ESTRUTURA MADEIRA

73. ESTRUTURA MADEIRA EUCALIPTO - 12 QUALIDADE
Sera utilizada estrutura de madeira Eucalipto de primeira qualidade, aplicadas nas
coberturas para apoio do telhado e/ou escoras para as estruturas.

-

IMPERMEABILIZACAO E IMUNIZACAO

74, IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS

Todas as alvenarias de fundagdes (onde houver), e as vigas de fundagao devem ser
isoladas da umidade do solo através de pintura com hidroasfalto em quatro demaos, em toda
superficie superior e laterais (interna € externamente) das vigas de fundagdes, descendo
20cm para cada lado das mesmas (excegao das paredes que ficarem aparentes).

75. IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA e=4mm

Sera utilizado impermeabilizagéo com manta asfaltica, composta de asfaltofisicamente
modificado e polimeros, estruturada com nao tecido de filamentos continuos de poliéster
previamente estabilizado, em todas as lajes de concreto, com uma espessura de 4mm, e
acabamento conforme recomendado por técnico.

76.  IMUNIZAGAO DE MADEIRA COM PRODUTOS QuiMmICOS . /

10 (: /
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' Sera‘ utilizado produtos quimices para a imunizagdo de madeira, sobre orientagdo
do técnico conforme for a necessidade, sempre respeitando as recomendagdes do fabricante.

77. JUNTA DE DILATAGAO - 1x1 - MASTIQUE POLIURETANO - FRIO

Serao aplicadas juntas de dilatagdo, que consistem na aplicagdo de um corddo de
espuma de polietileno de célula fechada que funciona como fundo de junta limitando e
controlando a espessura do material de selagem (mastique). A aplicagdo de um primario
torna-se indispensavel para a boa adesao do material de selagem. A selagem é conseguida
com um mastique, mais ou menos elastico em fungao do tipo de junta e das suas dimensdes,
de modo a assegurar um funcionamento correto da estrutura.

PAREDES
~ ALVENARIA
78.  ALVENARIA T1J.6 FUROS DE 9X14X19cm{E=-9CM) -J15mm-ci-ca-ar1:2:8
Serao utilizados blocos ceramicos de seis furos, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, uniforme; com 0 trago 1:2:8 (cimento-cal-areia),
largura, altura e profundidade.
79.  ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 12cm-DOIS LADOS
Ser3o utilizados blocos ceramicos a vista nas paredes, de primeira qualidade, bem
cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, uniforme; (dimensdes) 15cm
80. ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 25cm-Jicm ci-ar1:5
Serao utilizados blocos ceramicos a vista nas paredes, de primeira qualidade, bem
cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, uniforme; com trago de 1:5 (cimento-
areia); (Dimensdes)
81. ALVENARIA TIJ.REFRATARIO 15cm
Serdo utilizados blocos ceramicos, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, uniforme; (dimensées).
<

82. ALVENARIA TIJ.REFRATARIO - PLAQUETA 5cm _
Serdo utilizadas plaquetas de blocos ceramicos, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, uniforme; (dimensodes).

83. ALVENARIA PEDRA GRESS - 25¢cm
Ser3o utilizados blocos de pedra gress, de primeira qualidade, com 25cm de largura,
sua aplicagéo sera nas vedagbes dos muros.

84. ALVENARIA TIJOLO DE VIDRO
Sera utilizado blocos de vidro, de primeira qualidade, com dimensdes conforme for

especificado por técnico.

85. ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCO DE CONCRETO DE 14CM - J16mm-cl-
ca-ar1:2:7

Serdo utilizados blocos de concreto, de primeira qualidade, bem curados, duros, com
as faces planas, uniforme; com o0 traco 1:2:7 (cimento-cal-areia), largura, altura e
profundidade.

-
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86. ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCO DE CONCRETO DE 19CM - J15mm-ci-
ca-ar1:2:7

Serdo utilizados blocos de concreto, de primeira qualidade, bem curados, duros, com
as faces planas, uniforme; com o trago 1:2:7 (cimento-cal-areia), largura, altura e
profundidade.

87. DIVISORIA DIVILUX 35mm-COLOCADA (PERFIL METALON)

Ser3o aplicadas divisorias divilux, de primeira qualidade, com espessura de 35mm,
utilizadas para vedagdo interna do prédio, colocada de maneira recomendada por técnico,
com o uso de perfis Metalon. '

88.  DIVISORIA DIVILUX 35mm-COLOCADA (PERFIL ALUMINIO)

Serdo aplicadas divisérias divilux, de primeira qualidade, com espessura de 35mm,
utilizadas para vedagao interna do prédio, colocada de maneira recomendada por técnico,
com o uso de perfis de Aluminio.

89. PAREDES DE GESSO ACARTONADO

Serdo utilizados em paredes internas do edificio, sao estruturadas por montantes de
chapa dobradas de ago galvanizado, distanciados ao longo de um plano vertical conforme
medida do painel. Essa estrutura é revestida em ambas as faces com painéis de gesso
acartonado.

90. PAREDES DE GESSO ACARTONADO - C/ ISOLAMENTO ACUSTICO
Serdo utilizados em paredes internas do edificio, sa@o estruturadas por montantes de
chapa dobradas de ago galvanizado, distanciados ao longo de um plano vertical conforme

medida do painel, e isolamento acustico com o uso de diversos materiais. Essa estrutura &
revestida em ambas as faces com painéis de gesso acartonado.

REVESTIMENTO

91. CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO
O substrato sera abundantemente molhado antes de receber 0 chapisco, para que nao
ocorra absorcao, principaimente pelos blocos, da agua necessaria a cura da argamassado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

chapisco, que sera feito com argamassa fluida de cimento e areia no trago 1:3 em volume. 7

Na aplicagdo sera projetada energeticamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser
revestida. A espessura maxima do chapisco sera de 7mm.

92. EMBOCO ARGAMASSA REGULAR PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO
CERAMICO - ci-ca-ar 1:2:8-15mm

O embogo somente sera aplicado ap6s a pega completa do chapisco. O embogo
com argamassa regular sera de trago 1:2:8 - cimento, cal em pasta e areia grossa, em volume,
com espessura maxima de 15mm.

93. MASSA UNICA 15mm-ARGAMASSA REGULAR ci-ca-ar 1:2:5

A massa unica somente sera aplicada apés a pega completa do chapisco. Sera
utilizada para o recebimento de pintura ou revestimento ceramico, com espessura de 15mm,
com um trago de 1:2:5 para cimento-cal-areia.

94. EMBOCO ASPERO ci-ar 1:4-1 5mm(externo) )
O emboco aspero, com 1:4 de cimento pra areia, com 15mm de espessura, sera
executado quando for utilizado azulejo depois, sem a aplicagéo do reboco. '
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95, REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-Tmm(externo)

O reboco sera aplicado 24 horas apos a pega completa do embogo, depois do
assentamento dos peitoris @ marcos. O reboco ira apresentar aspecto uniforme, com
superficie plana, ndo sendo tolerado empeno algum. Sera utilizada argamassa fina, a base
de cal hidratada e areia classificada,1:3+5%, e espessura com no maximo 7mm.

96. REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-Smm(interno)

O reboco sera aplicado 24 horas apés a pega completa do embogo, e depois do
assentamento dos peitoris @ marcos. O reboco ira apresentar aspecto uniforme, com
superficie plana, ndo sendo tolerado empeno algum. Sera utilizada argamassa fina, a base de
cal hidratada e areia classificada,1:3+10%, e espessura com no maximo Smm.

97. MASSA UNICA 20mm—ARGAMASSA REGULAR ci-ca-ar 1:2:8 - preparo manual
- Argamassa regular sera utilizada para a execucao de reboco nas partes exteriores,
com espessura de 20mm, com um trago de 1:2:8 para cimento-cal-areia.

98. MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ci-ca-ar 1:2:8 - preparo
mecanico com betoneira de 4001

Argamassa regular sera utilizada para a execucdo de reboco nas partes exteriores,
com espessura de 20mm, com um trago de 1:2:8 para cimento-cal-areia. .

93. AZULEJO BCO A PRUMO COM ARG. COLANTE - SEMCERAMICA BARRO
BRANCA

Aplica-se a paredes constituidas por concreto moldado no local, em conformidade
das normas técnicas, a prumo com argamassa colante, sem ceramica barro branca.

400. AZULEJO COR A PRUMO COM ARG. COL.-SEM EMB.CERAMICA BARRO
BRANCA

Apiica-se a paredes constituidas por concreto moidado no local, em conformidade
das normas técnicas, a prumo com argamassa colante, sem embogo e com ceramica de barro.

o 101. PLAQUETA CERAMICA 10 X 10 cm

Ser&o utilizadas plaquetas ceramicas, de primeira qualidade, com dimensdes de 10cm
de largura e 10cm de comprimento; serdo aplicadas conforme vista em projeto e sobre
recomendagao técnica.

102. PLAQUETA CERAMICA 4 X 4 cm

Serao utiizadas plaquetas ceramicas, de primeira qualidade, com dimensdes de 4cm
de largura e 4cm de comprimento; serdo aplicadas conforme vista em projeto e sobre
recomendagao técnica.

103. PERFIL "L" ALUMINIO 1" x1"
Serao utilizados perfis de aluminio “L", com dimensdes de 1" x 1", montadas conforme
especificagao técnica e do fabricante.

PINTURA

104. PINTURA ADESIVA PARA CONCRETO A BASE DE RESINA EPOXI
A pintura adesiva a base de resina epoxi devera ser feita para unido de pegas de
concreto velho com concreto novo ou entao de concreto novo com chapa metalica, utilizando

13
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o} IAdesivo Estrut_ural a_Base de Resina Epdxi. Todas as superficies a pintar serao
cundadosgmente limpas, isentas de poeira, gorduras e outras impurezas. As superficies irao
receber pintura somente quando estiverem completamente secas.

105. PREPARAGAO DE SUPERFICIE ARGAMASSADA PARA PINTURA

As superficies rebocadas (a receberem pintura) serdo examinadas e corrigidas de
todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes do inicio dos servigos de pintura. Todas
as superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas, isentas de poeira, gorduras e outras
impurezas. As superficies irio receber pintura somente quando estiverem completamente
secas.

106. PREPARAGAO DE SUPERFICIE METALICA PARA PINTURA - C/ JATEAMENTO

As superficies metalicas serdo limpas para remogao de sujeira, particulas finas,

= concreto, argamassa, corroséo etc., acumulados durante ou apés sua instalagdo. As
superficies de ferro (a pintar) que apresentam pontos ou pontos enferrujados serao ser limpas =

com escova ou palha de ago e retocadas com O mesmo anticorrosivo utilizado, antes da

aplicagao.

107. PREPARAGAO DE SUPERFICIE MADEIRA PARA PINTURA

Sera eliminado qualquer espécie de brilho, usando uma lixa de grana adequada, bem
como remover partes soltas ou mal aderidas, raspando ou escovando a superficie, para cada
situagéo, deve-se adotar um procedimento.

108. APLICAGAO DE MASSA CORRIDA (PVA) TETO

Sera exclusivamente para uso de interiores, em teto, ndo Umido, para corregao de
bolhas, tricas, imperfeigdes, desniveis etc. Se aplicara em superficies internas do reboco,
gesso, massa fina, fibrocimento, concreto e paredes pintadas com latex PVA ou acrilico, se
usa duas ou trés demaos com o intervalo de 3 horas em média, aplicagiio com espatula ou
desempenadeira.

109. APLICAGAO DE MASSA CORRIDA (PVA) PAREDES
Sera exclusivamente para uso de interiores, em paredes ndo umidas para corregao de
-~ bolhas, tricas, imperfeigdes, desniveis etc. Se aplicara em superficies internas do reboco,
gesso, massa fina, fibrocimento, concreto e paredes pintadas com latex PVA ou acrilico, se /"
usa duas ou trés demaos com o intervalo de 3 horas em média, aplicagae com espatula ou
desempenadeira.

110. APLICAGAO DE MASSA ACRILICA

E utilizada em interiores e exteriores. Sera aplicada em camadas finas, corrigindo as
imperfeicoes da superficie, até obté-la lisa e nivelada, servindo de fundo para pinturas
convencionais e catalisadas. Duas ou trés demdos com o intervalo de 2 horas em media,
aplicagao com espatula ou desempenadeira.

111. SELADOR LATEX PVA EM TETO 1 DEMAO
Sera aplicado fundo selador latex PVA em teto. conforme especificagdes técnicas, uma

demao.

112. SELADOR LATEX PVA EM PAREDES INTERNA E EXTERNAS 1 DEMAO
Sera aplicado fundo selador latex PVA em paredes internas ou/e externas, conforme
especificagdes técnicas, uma deméo para cada parede executada.

14
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113. SELADOR ACRILICO EM TETO 1 DEMAO

Sera aplicado fundo selador acrilico em teto, conforme especificagdes técnicas, uma
demao.

114. SELADOR ACRILICO EM PAREDES INTERNA E EXTERNAS 1 DEMAO
Sera aplicado fundo selador acrilico em paredes internas ou/e externas, conforme
especificagdes técnicas, uma demao para cada parede executada.

115. IMUNIZAGAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINCIDA INCOLOR

Sera aplicado cupincida em duas demaos no madeiramento utilizado para fazer a
estrutura do telhado, respeitando as informagdes técnicas do fabricante.

116. SELADOR EM MADEIRA 1 DEMAO

2 ma' Sera verificado se & necessario aplicar massa em fissuras ou buracos da madeira, logo
promover lixamento na superficie para ficar de modo correto para a aplicagédo do selador,
deixado limpa, seca e isenta de imperfeigdes, entao sera aplicado uma demé&o de selador.
117. PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO EM TETO - 2 DEMAOS

Os servigos de pintura acrilica sobre o reboco no teto terdo duas demaos em cada
superficie aplicada, conforme especificagbes técnicas.
418, PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO EM PAREDE - 2 DEMAOS

Os servigos de pintura acrilica sobre o reboco em parede teréo duas demaos em cada
superficie aplicada, conforme especificagdes técnicas.
119. PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO EM TETO - 2 DEMAOS

Os servigos de pintura Latex PVA sobre o reboco do teto do prédio teréo duas demaos
em cada superficie aplicada, conforme especificagoes técnicas.
120. PINTURA LATEXPVA SOBRE REBOCO EM PAREDES - 2 DEMAOS

Os servicos de pintura Latex PVA sobre o reboco sobre as paredes internas do

Eay prédio terdo duas demaos em cada superficie aplicada, conforme especificagdes técnicas.

124. PINTURA DE VERNIZ PARA PAREDE _
Os servicos de pintura de verniz para parede ser@o feitos de forma que respeite
todas as recomendagdes do fabricante, assim coma especificagdes do técnico.

4122. PINTURA ESMALTE SINTETICO EM MADEIRA - 2 DEMAOS

Sera verificado se & necessario aplicar massa em fissuras ou buracos da madeira, logo
promover lixamento na superficie para ficar de modo correto para a aplicagao da pintura de
esmalte sintético, deixado limpa, seca € isenta de imperfeigdes, entdo sera aplicada duas
demaos de pintura de esmalte sintético.

423. PINTURA ESMALTE SINTETICO EM FERRO - 2 DEMAOS
Sera aplicado 2 demaos de pintura de esmalte sintético sobre os ferros solicitades
conforme especificagoes da fabricante e técnico.

124. PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS

O servico de pintura esmalte epoxi sera feita de forma que respa{te todas as
recomendagdes do fabricante, assim como especificagoes do técnico, realizando duas
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deméaos sobre a superficie aplicada.

125. PINTURA FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS

Os servicos de pintura de fundo anticorrosivo serdo feitos de forma que respeite todas
as recomendacdes do fabricante, assim como especificagdes do tecnico, realizando duas
demaos sobre a superficie aplicada.

126. PINTURA FUNDO PRIMER A BASE DE EPOXI

Os servigos de pintura de fundo primer a base de epdxi para superficies metalicas seréo feitos
de forma que respeite todas as recomendagdes do fabricante, assim como especificagdes do
técnico, realizando duas demaos sobre a superficie aplicada.

127. PINTURA FUNDO PARA SUPERFICIE GALVANIZADA 2 DEMAOS

~ Os servigos de pintura de fundo para superficie galvanizada serdo feitos de forma
que respeite todas as recomendacdes do fabricante, assim como especificagdes do técnico,
realizando duas demaos sobre a superficie aplicada.

128. PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE TIJOLO/CONCRETO-2
DEMAOS

Os servigos de pintura de silicone sobre tijolo e/ou concreto sera feita de forma que
respeite todas as recomendagdes do fabricante, assim como especificagdes do técnico,
realizando duas demaos sobre a superficie aplicada.

129. PINTURA A CAL 3 DEMAOS

Os servigos de pintura a cal serdo feitos de forma que respeite todas as
recomendagdes do fabricante, assim como especificagdes do tecnico, realizando trés demaos
sobre a superficie aplicada.

130. PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO e=20 cm

Os servigos de pintura amarela da faixa de estacionamento serdo feitos conforme
indicagao do projeto, com espessura de 20cm, sempre respeitando todas as recomendagbes
técnicas.

131. PINTURA MARCAGAO DE QUADRA - TINTA EMBORRACHADA CLORADA -2 ™
DEMAOS

Os servicos de pintura da marcagao da quadra serdo feitos conforme indicagf?m do
projeto, com a aplicagdo de tinta Vinilica, realizando 2 demaos sobre a superficie aplicada,
sempre respeitando todas as recomendagdes técnicas.

132. PINTURA DE LETREIROS - S/ REBOCO - TINTA VINILICA

Sera feito os servigos de pintura dos letreiros solicitados com a utilizagéo de tinta
vinilica, sem reboco, de forma convencional, conforme todas as especificagdes do fabricante
e do técnico presente na obra.

133. FUNDO SINTETICO NIVELADOR
Os servigos de aplicag@o de fundo sintético nivelador sobre a madeira serado feitos
conforme recomendagao do fabricante, assim como especificagdes técnicas.

434. TEXTURA ACRILICA SOBRE PAREDE _
Os servigos de aplicag@o de textura acrilica sobre as paredes indicadas serao feitos
conforme recomendagao do fabricante, assim como especificagoes técnicas.

/
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135. JANELA CORRER C/VENEZIANA-CEDRO, IMBUIA OU EQUIVALENTE- IC/FERR.

Sera utilizada janela de correr com veneziana em Cedro, Imbuia ou equivalente da
regido, com ferro de boa qualidade, uma ou mais folhas méveis por translagao horizontal no
seu plano.

136. CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO
Os servigos de aplicag@o do Caixilho fixo de Aluminio para vidro serao colocados
conforme recomendacao do fabricante, assim como especificagbes técnicas.

137. CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM
~ Os servicos de aplicagdo do Caixilho fixo de Aluminio com tela de metal serao
. colocados conforme recomendagéo do fabricante, assim como especificagdes técnicas.

138. CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO
Os servicos de aplicagdo do Caixilho Basculante de Aluminio Anodizado serao
colocados conforme recomendagao do fabricante, assim como especificagoes técnicas.

139. CAIXILHO BASCULANTE-FERRO
Os servigos de aplicagao do Caixilho Basculante de ferro serao colocados conforme
recomendac3o do fabricante, assim como especificagdes técnicas.

140. CAIXILHO CORRER ALUMINIO ANODIZADO
Os servigos de aplicagao do Caixilho de correr de aluminio anodizado serdo colocados
conforme recomendagao do fabricante, assim como especificagdes técnicas.

141. CAIXILHO CORRER-FERRO
Os servicos de aplicagdo do Caixilho de correr de Ferro serao colocados conforme
recomendac&o do fabricante, assim como especificagoes técnicas.

o~ 142. CAIXILHO MAXIM-AR-ALUMiNIO ANODIZADO _ .
Os servigos de aplicagao do Caixilho Maxim-Ar de Aluminio Ancdizado seraoc
colocados coriforme recomendagao do fabricante, assim como especificagées técnicas.

143. CAIXILHO MAXIM-AR-FERRO i
Os servicos de aplicagdo do Caixilno Maxim-Ar-Ferro Serao colocados conforme
recomendagao do fabricante, assim como especificagdes técnicas.

144. REFORMA MECANISMO DE JANELA METALICA ) o
Os perfis precisam ser adequados & fabricagao das janelas e atender as exigéncias
de normas especificas do fabricante.

145. PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA _
Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar e folha de aluminio de

boa qualidade.

146. PORTA DEABRIR - FERRO COM CHAPAS .
Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha de ferro de boa

qualidade, com chapas.
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147. PORTA DE ABRIR - FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E
BOTIJOES

Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha de ferro de boa
qualidade, com chapas.

148. POF;TA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM
Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha de divilux, de
boa qualidade, completa e com ferragem.

149. PORTA MACICA CEDRO - S/FERR. 0,80x2,10
Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha maciga de cedro,
de boa gualidade, sem ferragem, com as medigdes 0,80x2,10.

150. PORTA MACICA CEDRO - S/FERR. 0,90x2,10 -~
Ser4 utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha maciga de cedro, -
de boa qualidade, sem ferragem, com as medigdes 0,90x2,10.

151. PORTA MACICA CEDRO - S/IFERR. 1,00x2,10
Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha maciga de cedro,
de boa qualidade, sem ferragem, com as medigdes 1,00x2,10.

152. PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60x2,10

Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha semi-oca de
compensado de cedro, de boa qualidade, sem ferragem, com as medigdes 0,60x2,10, para
parte intema.

153. PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70x2,10

Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha semi-oca de
compensado de cedro, de boa qualidade, sem ferragem, com as medigdes 0,70x2,10, para
parte intema.

154. PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/IFERR.0,80x2,10

Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha semi-oca de
compensado de cedro, de boa qualidade, sem ferragem, com as medigdes 0,80x2,10, para
parte intema.

155. PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90x2,10

Sera utilizado o conjunto funcional formado por batente, alisar, folha semi-oca de
compensado de cedro, de boa qualidade, sem ferragem, com as medi¢des 0,90x2,10, para
parte interma.

456. PORTA CORTA FOGO - METALICA _
Sera utilizada porta corta fogo, metalica, de boa qualidade, com uma ou mais folhas
moveis.

157. FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO
Ser&o utilizados dobradigas metalicas e fechaduras de boa qualidade.

158. FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA _
Serdo utilizados dobradicas metalicas e fechaduras de boa qualidade. A
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159. FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA
Ser3o utilizados dobradigas metalicas e fechaduras de boa qualidade.

160. TRINCO DE PORTA - BANHEIRO -ACO INOXIDAVEL
Sera utilizado trinco de ago inoxidavel, de boa qualidade para porta.

161. FECHADURA PORTA EXTERNA - TIPO CILINDRO
Sera utilizada fechadura do tipo cilindro, de boa qualidade, nas portas externas.

162. FECHADURA PORTA EXTERNA - TIPO TERTRACHAVE
Sera utilizada fechadura do tipo tetra chave, de boa qualidade, nas portas externas.

o 163. FECHADURA PORTA INTERNA
b Sera utilizada fechadura do comum, de boa qualidade, nas portas internas.

164. BARRA ANTI-PANICO DUPLA
Serdo utilizadas barras anti-panico de boa qualidade.

165. BARRA ANTI-PANICO SIMPLES
Serao utilizadas barras anti-pénico de boa qualidade.

166. DOBRADICAS PARA PORTAS
Serao utilizadas dobradigas de boa qualidade para portas.

167. CADEADO C/ CHAVE - 25mm
Serao utilizados cadeados de 25mm, de boa qualidade e com chaves.

168. CADEADO C/CHAVE - 35mm
Serdo utilizados cadeados de 35mm, de boa qualidade & com chaves.

169. CADEADO EM AGO INOX C/ CHAVE - 50mm
-3 Serao utilizados cadeados de 50mm, de boa qualidade e com chaves.

170. MARCO DE MADEIRA - CEDRO OU ANGELIN - 1° QUALIDADE
Serio utilizados marcos de madeira, dé Cedro ou Angelin de primeira qualidade.

1741. MARCO DE MADEIRA - EUCALIPTO - 1° QUALIDADE
Serdo utilizados marcos de madeira de primeira qualidade de eucalipto ou
equivalente da regido.

172. GUARNICAO DE MADEIRA - CEDRO 1° QUALIDADE
Serao utilizadas guarnigdes de madeira, de cedro de primeira qualidade.

173. PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIC - 35mm
Sera persiana horizontal de aluminio com 35mm de boa qualidade, em uma
translagéo horizontal no seu piano.

174. PERSIANA VERTICAL DE TECIDO RAMIPALHA-110mm
Sera persiana vertical de tecido ramipalha com 110mm de boa qualidade, em uma

translagéo vertical no seu plano.
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VIDROS

175. VIDRO FUME NACIONAL 4mm

Sera utilizado vidro fume nacional, impedindo a visualizagao interior, sua espessura €
de 4mm, colocado com o uso de massa ou baguete.

176. VIDRO FUME NACIONAL 6mm

Sera utilizado vidro fume nacional, impedindo a visualizagdo interior, sua espessura
de 4mm, colocado com o uso de massa ou baguete.
177. VIDRO TEMPERADO 6mm COLOCADO COM MASSA

Sera utilizado vidro temperado, que tem maior resisténcia mecanica e ao choque
térmico, sua espessura € de 6mm, colocado com o uso de massa. .

—~
178. VIDRO TEMPERADO 8mm COLOCADO COM MASSA -
Sera utilizado vidro temperado, que tem maior resisténcia mecanica e ao chogue
térmico, sua espessura € de 6mm, colocado com o uso de massa.
179. VIDRO TEMPERADO 10mm COLOCADO COM MASSA
Sera utilizado vidro temperado, que tem maior resisténcia mecanica e ao choque
térmico, sua espessura € de 6mm, colocado com o uso de massa.
180. VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA
Sera utilizado vidro transparente, fabricado por processo de flutuagao, permitindo visao
distorcao de imagens, com espessura de 4mm, colocado com massa.
181. VIDRO TRANSPARENTE 3mm COLOCADO COM MASSA
Vidro transparente fabricado por processo de flutuagdo, permitindo visao distorgao de
imagens, com espessura de 3mm, colocado com massa.
182. VIDRO BOREAL 4mm COLOCADO COM MASSA
Ser4 utilizado vidro boreal, gerando distorgdo na imagem, sua espessura é de 4mm,
~ colocado com o uso de massa. s

183. VIDRO BOREAL 3mm COLOCADO COM MASSA _
Sera utilizado vidro boreal, gerando distorgao na imagem, sua espessura € de 3 mm,
colocado com o uso de massa.

184. VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm COLOCADO COM BAGUETE ALUMINIO OU

MASSA
Sera utilizado vidro boreal, gerando distorgé@o na imagem, sua espessura é de 4mm,
colocado com o uso de baguete aluminio ou massa.

185. VIDRO ARAMADO 7mm COLOCADO COM BAGUETE ALUMINIO

Seréa ulilizado vidro aramado, que evita estilhagos, sua espessura é de 4mm, colocade
com o uso de baguete de aluminio.

186, ESPELHO CRISTAL 4mm C/MOLDURA DE ALUMINIO ‘
Sera colocado o espelho cristal de 4mm, com moldura de aluminio.

187. ESPELHO CRISTAL 4mm C/PARAFUSOS DE FIXAGAO S/MOLDURA "
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" Sera colocado o espelho cristal de 4mm, parafusos de fixagao adequados, sem
moldura.

188. RETIRADA DE VIDRO C/ MASSA
Para retirada de vidro com massa, utiliza-se um formao velho para retirar a massa

antiga e uma turques para arrancar 0s pregos ou as molas de vidraceiro que seguravam 0S
vidros.

189. RETIRADA DE VIDRO C/ BAGUETE DE ALUMINIO
Para retirar o vidro & necessario remover os baguetes que o seguram.

COBERTURA

190. COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO (ONDUL.OU TRAPEZ.)

As telhas de ago apresentam como diferencial a capacidade de vencer grandes vVaos,
justamente pela excelente resisténcia a tragéo e o baixo peso proporcionado pela pequena
espessura do material. A zincagem € um dos processos mais utilizados para prote¢do doago
contra a corrosao atmosférica, por sua eficiéncia e baixo custo.

181. COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm

Desenvolvidas com a tecnologia CRFS (Cimento Reforcado com Fios Sintéticos),
adapta-se perfeitamente a todos os tipos de cobertura, com uma espessura de 6mm, sua
inclinagao, largura e comprimento estdo a definir pela fiscalizag¢ao técnica.

192. COBERTURA COM TELHA ONDULADA POLIESTER REFORCADO

Refere-se a chapa ondulada de poliéster reforcada com filamentos de vidro, apresenta
varios perfis adaptaveis a telhas de outros materiais. Suas dimensdes estdo a definir pela
fiscalizagdo técnica. S&o incolores, transiicidas, flexiveis, resistentes a fases industriais,
bleos, gasolina e agentes quimicos.

193, COBERTURA COM TELHA CERAMICA
Devera ser utilizada telha conforme especificacdo de projeto, seguindo todas as
normas de resisténcia e seguranga vigentes.

194. COBERTURA DE TELHA POLI CARBONATO - NERVURADA

Telhas de policarbonato diminuem a necessidade de uso de energia elétrica com
iluminagao, promovendo sustentabilidade.

195. COBERTURA DE TELHA POLI CARBONATO - MACICA

Placa macica, semelhante ao vidro, € extremamente segura. Alta transparéncia e alta
resisténcia a impactos, cerca de 300 vezes maior que o vidro comum e 30 vezes maior que
o acrilico. E muito leve pesando 1/3 do peso do acrilico e 1/6 do peso do vidro. Sua
manutengdo € minima, ja que as condigdes normais na chuva s&o suficientes para manté-ia

limpa. Pode ser curvada a frio e permitem aproveitamento total da luz natural.

196. CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
As cumeeiras para telhas de fibrocimento modelo ondulada, serao colocadas de modo
a2 fecharem perfeitamente o oitao e sua aplicagdo por profissional especializado.

4197. CUMEEIRA PARA TELHA FRANCESA
As cumeeiras para teihas de francesas, terdo formato canoa, serao cotocadas‘de modo
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a fecharem perfeitamente o oitdo assentadas com argamassa e sua aplicagdo por profissional
especializado.

198. CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID

As cumeeiras para telhas de aluminio/zinco modelo ondulada e ou trapezoidal, serao
colocadas de modo a fecharem perfeitamente o oitdo e sua aplicagdo por profissional
especializado. ;
199. CUMEEIRA PARA TELHA ROMA

As cumeeiras para telhas romanas, serdo colocadas de modo a fecharem
perfeitamente o oitdo, assentadas com argamassa e sua aplicagdo por profissional
especializado.

EFUNELARIA

200. ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA

O algeroz sera de chapa galvanizada, com corte 50, e sua estrutura fixa na alvenaria,
instalada de forma convencional e sob especificagdes do fabricante do técnico presente na
obra.

201. ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 70-FIXO ALVENARIA

A algeroz sera de chapa galvanizada, com corte 70, e sua estrutura fixa na alvenaria,
instalada de forma convencional e sob especificagbes do fabricante do técnico presente na
obra.

202. ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORT 100-FIXO ALVENARIA

A algeroz sera de chapa galvanizada, com corte 100, e sua estrutura fixa na alvenaria,
instalada de forma convencional e sob especificagdes do fabricante do técnico presente na
obra.

203. RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 25
A chapa galvanizada corte 25 a ser usado na fabricagdo do Rufo, terd espessura
uniforme, livre de qualquer nédulo um ponto de ferrugem de ferrugem.

204. RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
O Rufo de fechamento e acabamento entre parede e telhado, serd parafusado e
vedado com selante e feito 0 com argamassa junto a parede.

205. CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 33 '
A chapa galvanizada corte 33 a serusada na fabricagdo da catha beiral, tera espessura
uniforme, livre de qualquer nédulo um ponto de ferrugem de ferrugem.

206. CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 ‘
A chapa galvanizada corte 50 a ser usada na fabricac@o da calha beiral, tera espessura
uniforme, livre de qualquer nédulo um ponto de ferrugem de ferrugem.

207. CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 100. ' '
A chapa galvanizada corte 100 a ser usada na fabricagdo da calha beiral, tera
espessura uniforme, livre de qualquer nédulo um ponto de ferrugem de ferrugem.

208. CALHA CIRCULAR EM PVC RIGIDO 126cm - INCL. CONECGOE
As aguas que escoam sobre a superficie dos telhados, ser@o captadas pqs,r;_lalh,as de

!
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PVC, utilizando conexdes apropriadas.

209. TUBO DE QUEDA ACO GALVANIZADO - 100x100mm

Na condugdo das aguas das calhas serdo usados tubos de ago galvanizados
quadrados 100x100mm de forma a evitar alagamentos.

210. TUBO DE QUEDA AGO GALVANIZADO - 150x100mm

Na condugdo das aguas das calhas serdo usados tubos de ago galvanizados
quadrados 150x100mm de forma a evitar alagamentos.

EORROQ

211. FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60cm

Sera exigido para a execugao do forro, nivelamento, alinhamento, esquadros perfeitos,
sem ressaltos, reentrancias, diferengas nas juntas; bem como as placas, réguas etc., deverao
ser novas e apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos e ser executada conforme
orientagdes do fabricante e do técnico. O forro sera em placas de gesso com dimensdes de
60X60cm.

212. RECOLOCAGAO DE FORROS EM REGUA DE PVC, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS

Sera exigido para a recolocagdo do forro, nivelamento, alinhamento, esquadros
perfeitos, sem ressaltos, reentrancias, diferencgas nas juntas; as réguas recolocadas deverao
apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos e ser executada conforme orientagdes do
fabricante e do técnico. Devera ser utilizado no forro, perfis de sustentagdo para PVC.

213. FORRO PVC 100mm

Sera exigido para a execugéo do forro, nivelamento, alinhamento, esquadros perfeitos,
sem ressaltos, reentrancias, diferengas nas juntas; bem como as placas, réguas etc., deverado
ser novas e apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos e ser executada conforme
orientacdes do fabricante e do técnico. O forro sera de PVC de 100mm.

214. FORRO DE MADEIRA

Sera exigido para a execugéo do forro, nivelamento, alinhamento, esquadros perfeitos,
sem ressaltos, reentrancias, diferengas nas juntas; bem como as placas, réguas etc., deverao
ser novas e apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos e ser executada conforme
orientagdes do fabricante e do técnico. O forro sera de madeira 10X1cm, friso macho/fémea.

245. TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, 1° QUALIDADE, BEIRAL DE TELHADO

Sera exigido para a execugdo do beiral, nivelamento, alinhamento, esquadros
perfeitos, sem ressaltos, reentrancias, diferengas nas juntas; bem como deverao ser novas €
apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos e ser executada com boa técnica.

216. BARROTEAMENTO PARA FORRO

Sera exigido para a execugéo do barroteamento, nivelamento, alinhamento. esquadros
perfeitos, sem ressaltos, reentrancias, bem como os barrotes, deverao ser nNovos €
apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos e ser executado com boa técnica.

217. MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA
Sera exigido para a execugéo da meia cana, nivelamento, alinhame'nto. esquadr‘os
perfeitos, sem ressaltos, reentrancias, diferencas nas juntas; bem como as réguas, deverao
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ser novas e apresgntarem-se sem qualquer tipo de defeitos e ser executada conforme
orientagdes do fabricante e do técnico.

218. NEGATIVO FORRO DE GESSO
Sera exigido para a execucio do forro, nivelamento, alinhamento, esquadros perfeitos,
sem ressaltos, reentrancias, diferengas nas juntas; bem como as placas, réguas etc., deverao

ser novas e apre;entarem-se sem qualquer tipo de defeitos e ser executada conforme
orientagdes do fabricante e do técnico. O forro sera de gesso com negativo.

219. RODAFORRO DE GESSO -7cm

Sera executado com o gesso ainda umido. Seréo raspados 0s Versos € as laterais das
pegas antes de assenta-las, para melhor aderéncia da cola. Primeiro sera tragado ©
alinhamento da guia com a altura de 7cm, medidos para as extremidades das paredes, a partir
do teto, depois sera preparado 0 gesso cola, logo aplicando nas molduras, cobrindo toda sua
superficie, entdo sera aplicado no teto, por fim sera eliminado os excessos de massa.

220, RODAFORRO DE PVC

Primeiro sera feito um alinhamento e espalhamento, em seguida a instalag&o das
cantoneiras em todas as paredes, logo seré colocada as laminas de roda forro de PVC sendo
observados todos os pontos necessarios para a correta fixagdo de todas as pegas, conforme
especificagdo da fabricante.

221. RODAFORRO DE MADEIRA

Primeiro sera feito um alinhamento e espalhamento, em seguida a instalagao das
cantoneiras em todas as paredes, logo sera colocada as pegas de roda forro de madeira
sendo observados todos os pontos necessarios para a correta fixagao de todas as pegas, com
a utilizagao de pregos 12x12, conforme especificagdes do técnico.

PAVIMENTACAQ

222. CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro)

A base que vai receber o contrapiso vai estar completamente limpa e lavada, depois
fixar taliscas nos cantos do ambiente, deixando-as niveladas, com espessura de 5¢cm, antes
de preencher as guias, ira4 se polvilhar a base com cimento, em seguida vem a execugao
das guias, preenchendo com argamassa O espago, e finaimente © enchimento do piso,
espalhando a argamassa na area.

223. CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-10cm-250kg ci/m3

A base que vai receber o contrapiso vai estar completamente limpo e lavado, depois
fixar taliscas nos cantos do ambiente, deixando-as niveladas, com espessura de 15cm, antes
de preencher as guias, ira se polvilhar a base com cimento, em seguida vem a execugao das
guias, preenchendo com argamassa o espaco, e finalmente o enchimento do piso, espalhando

a argamassa na area.

224. PISO EM CONCRETO 20MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA DE 7CM,
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

O piso devera ser executado sobre lastro de pedra britada, nivelada e adensada,
colocar a armadura em tela soldada de modo que fique a uma altura padrao de 2cm acima da
pase, deve-se fixar guias de nivelamento no sentido em que sera executado 0 piso deixando-
as niveladas com espessura de 7cm, e finalmente o enchimento do piso, espalhando e
reguando o concrete.
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225. PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO PARA EXECU AO DE PASSEIO
(CALGADA), ESPESSURA DE 8CM ¥

(0] piso devgré ser executado sobre lastro de pedra britada, nivelada e adensada, deve-
se fixar guias de nivelamento no sentido em que sera executado o piso deixando-as niveladas

com espessura de 8cm, e finalmente o enchimento do piso, espalhando e reguando o
concreto.

226. EXECUGAO DE PASSEIO EM BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 6cm

. Sera executada camadas de base e sub-base, para apoiar o pavimento, o subleito sera
devidamente nivelado e compactado, para evitar afundamentos e patologias futuras no
pavimento, uma camada de areia média ou grossa com 3 cm a 5 cm de espessura. Use guia
de nivelamento e régua metdlica para uniformizar a camada de areia. Sobre ela, serdo
assentados os blocos de concreto de 6 cm, depois devera ser espalhado a areia fina por cima
dos blocos. A largura das juntas entre as pegas de concreto tera de 1mm a 3mm. Sera
executado uma limpeza superficial para que a areia entre mais ainda nas juntas entre 0S
blocos, logo a compactagao final.

227. PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 6cm

Sera executada camadas de base e sub-base, para apoiar o pavimento, © subleito sera
devidamente nivelado e compactado, para evitar afundamentos e patologias futuras no
pavimento, uma camada de areia média ou grossa com 3 cm a 5 cm de espessura. Use guia
de nivelamento e régua metalica para uniformizar a camada de areia. Sobre ela, serao
assentados os blocos de concreto de 6 cm. Seré colocado primeiro as pecas inteiras e depois
as que precisam ser cortadas, espalhando a areia fina por cima dos blocos. A largura das
juntas entre as pegas de concreto tera de imm a 3mm. Sera executado uma limpeza
superficial para que a areia entre mais ainda nas juntas entre os blocos, logo a compactacao
final.

228. PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8cm

Ser4 executada camadas de basee sub-base, para apoiar o pavimento, 0 subleito sera
devidamente nivelado € compactado, para evitar afundamentos e patologias futuras no
pavimento, uma camada de areia média ou grossa com 3 cm a 5 cm de espessura. Use guia
de nivelamento e régua metalica para uniformizar a camada de areia. Sobre ela, serao
assentados os blocos de concreto intertravados de 8 cm. Sera colocado primeiro as pegas
inteiras e depois as que precisam ser cortadas, espalhando a areia fina por cima dos biocos.
A largura das juntas entre as pegas de concreto tera de 1mm a 3mm. Sera executado uma
limpeza superficial para que 2a areia entre mais ainda nas juntas entre os blocos, logo a
compactagao final.

229. MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO OU EM ALVENARIA (FORN.E ASSENT.)

Primeiro sera executade O alinhamento e cota do projeto, depois a escavagao,
obedecendo ao alinhamento € dimensdes indicadas no projeto, logo a regularizagdo ao
longo da escavagao, entdo a colocagao do meio fio, por fim o preenchimento das juntas de
dilatagado do asfalto.

230. REALINHAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO OU EM

ELVENARIA
Sera realizado O realinhamento do meio-fio do concreto pré-moldado conforme

especificagbes técnicas, obedecendo as dimensoes indicadas no projeto.
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231. REBAIXAMENTO DE MEIO FIO

Sera realizado o rebaixamento do meio fio obedecendo as medidas do projeto,
alinhamento e inclinagdo conforme norma técnica, sera executado com piso de superficie
regular, firme, estavel, antiderrapante, sob qualquer condig&o climatica.

232. PISO ARENITO PLACAS-2,5cm-arg.ci-ar 1:4-3cm

Serdo executadas camadas de base e sub-base, para apoiar © pavimento, o subleito
sera devidamente nivelado e compactado, para evitar afundamentos e patologias futuras no
pavimento. Serdo assentados os pisos de arenito em placas com espessura de 2,5cm. A
largura das juntas entre as pegas de concreto tera de 1mm a 3mm. Sera executada uma
limpeza superficial, logo a compactagéo final.

233. PISO PLACAS ARDOSIA-arg.ci-ar 1:5-3cm+REJ.ci-af1:4

£~ Serao executadas camadas de base e sub-base, para apoiar o pavimento, o subleito sera
devidamente nivelado e compactado, para evitar afundamentos e patologias futuras no =
pavimento. Serdo assentados os pisos de arddsia em placa. A largura das juntas entre as
pegas de concreto tera de imm a 3mm. Sera executada uma limpeza superficial, logo a
compactagao final.

234. PISO BASALTO IRREGULAR 3cm-arg.ci-ar 1:4-3cm

Serao executadas camadas de base e sub-base, para apoiar o pavimento, o subleito sera
devidamente nivelado e compactado, para evitar afundamentos e patologias futuras no
pavimento. Serdo assentados os pisos de basaito irregular. A largura das juntas entre as
pegas de concreto terd de 1mm a 3mm. Sera executada uma limpeza superficial, logo a
compactagao final.

235. PISO BASALTO POLIDO 46x46-arg.ci-ar 1:4-3cm

Serao executadas camadas de base e sub-base, para apoiar o pavimento, 0 subleito sera
devidamente nivelado e compactado, para evitar afundamentos & patologias futuras no
pavimento. Serio assentados 0s pisos de basalto polidos. A largura das juntas entre as pegas
de concreto tera de 1mm a 3mm. Serd executada uma limpeza superficial, logo a
compactacao final.

236. PISO BASALTO SERRADO 45x45-arg.ci-ar 1:4-3cm

Serio executadas camadas de base e sub-base, para apoiar o pavimento, 0 subleito sera
devidamente nivelado e compactado, para evitar afundamentos € patologias futuras no
pavimento. Serdo assentados os pisos de basalto serrados. A largura das juntas entre as
pegas de concreto teréd de 1mm a 3mm. Sera executada uma limpeza superficial, logo a
compactagao final.

237. REVESTIMENTO PISO CERAMICO - 45X45CM

Primeiro sera executada as atividades de limpeza superficial € verificagéo da
qualidade do substrato, depois o embogo de regularizagdo, tendo suas caracteristicas
avaliadas e corrigidas para corresponder as verificagdes de planeza, rugosidade e textura.
Depois serd executada a argamassa, espalhando por toda a base aplicando somente na base,
estando a peca ceramica limpa e seca para 0 asseniamento, a colocagéo das placas deve ser
feita de acordo com a disposi¢ao prevista e & largura especificada para as juntasde
assentamento, e por fim a retirada do excesso da argamassa, sera limpa antes do seu

endurecimento.

238. REVESTIMENTO PISO CERAMICO - 60X60CM
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Primeiro sera executada as atividades de limpeza superficial e verificacdo da
qualidade do substrato, depois o embogo de regularizagdo, tendo suas caracteristicas
avaliadas e corrigidas para corresponder as verificagdes de planeza, rugosidade e textura.
Depois sera executada a argamassa, espalhando por toda a base aplicando somente na base,
estando a pega ceramica limpa e seca para o assentamento, a colocagao das placas deve ser
feita de acordo com a disposicdo prevista e a largura especificada para as juntasde

assentamento, e por fim a retirada do excesso da argamassa, sera limpa antes do seu
endurecimento.

239. PISO VINILICO 30x30-INCLUSIVE BASE

Primeiro sera executada as atividades de limpeza superficial e verificagéo da qualidade
do substrato, depois o embogo de regularizagdo, tendo suas caracteristicas avaliadas e
corrigidas para corresponder as verificagdes de planeza, regosidade e textura. Depois sera
executado o contrapiso de forma que fique nivelado e liso, para entéo aplicar o piso vinilico
30x30, e por fim o0 acabamento sera feito com verniz sintético, por empresa especializada.

240. PISO VINILICO EM MANTA-INCLUSIVE BASE

Primeiro sera executada as atividades de limpeza superficial e verificagao da qualidade
do substrato, depois © embogo de regularizagdo, tendo suas caracteristicas avaliadas e
corrigidas para corresponder as verificagdes de planeza, regosidade e textura. Depois sera
executado o contrapiso de forma que fique nivelado e liso, para entdo aplicar o piso vinilico
em manta, e por fim o acabamento sera feito com verniz sintético, por empresa especializada.

241. TACO MADEIRA 7x21em ci-ar 1:4 3cm - IPE CHAMPAGNE

Primeiro sera executada as atividades de limpeza superficial e verificagao da qualidade
do substrato, depois o embogo de regularizagao, tendo suas caracteristicas avaliadas e
corrigidas para corresponder as verificacdes de planeza, regosidade e textura. Depois sera
executado o contrapiso de forma que fique nivelado e liso, para entdo aplicar ostacos de
madeira 7x21cm de |pé Champagne, € por fim o acabamento sera feito com verniz sintético,
por empresa especializada.

242. PISO TABOAO - IPE CHAMPAGNE

Primeiro sera executada as atividades de limpeza superficial e verificagao da qualidade
do subsirato, depois o embogo de reguiarizagao, tendo suas caracteristicas avalia}das e
corrigidas para corresponder as verificacdes de planeza, regosidade e textura. Depois sera
executado o contrapiso de forma que fique nivelado e liso, para entdo aplicar o piso de taboao
com a utilizag@o de Ipé Champagne, € por fim o acabamento sera feito com verniz sintético,
por empresa especializada.

243. PISO GRANITINA MOLDADO IN LOCO-base1:4 2cm+1cmGRAN

Primeiro sera executada as atividades de limpeza superficial e verificag&o da qualidade
do substrato, depois o embogo de regularizagéo, tendo suas caracteristicas avaliadas e
corrigidas para corresponder as verificagdes de planeza, regosidade e textura. Depois sera
executado o contrapiso de forma que fique nivelado e liso, para entdo aplicar o piso de
granitina, e por fim o acabamento com lixamento por toda sua superficie, por empresa
especializada.

244. RODAPE EM ARDOSIA 10cm-ci-ar 1:4-1cm =
Sera executado rodapé em ardésia de 10cm de altura por todo o perimetro solicitado

no projeto executivo, de modo convencional, com a utilizagdo de argamassa colante no

assentamento das pegas, de forma que fique completamente alinhada e nivelada, . sob

1
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orientagdes do técnico presente na obra.

245. RODAPE CERAMICO EM PLACAS TIPO GRES 7X45CM
Sera executado rodapé ceramico por todo o perimetro solicitado no projeto executivo,
de modo convencional, com a utilizagdo de argamassa colante no assentamento das pegas,

de forma que fique completamente alinhada e nivelada, sob orientagdes do técnico presente
na obra.

246. RODAPE CERAMICO EM PLACAS TIPO GRES 7X60CM
Sera executado rodapé ceramico por todo o perimetro solicitado no projeto executivo,
de modo convencional, com a utilizagio de argamassa colante no assentamento das pecas,

de forma que fique completamente alinhada e nivelada, sob orientacdes do técnico presente
na obra.

247. RODAPE CIMENTO 10cmci-ar 1:3 P

Sera executado rodapé de cimento de 10 cm de altura por todo o perimetro solicitado =
no projeto executivo, de modo convencional, com a utilizagéo de argamassa colante no
assentamento das pegas, de forma que fique completamente alinhada e nivelada, sob
orientagdes do técnico presente na obra.

248. RODAPE GRANITINA PRE-MOLDADO-7cm arg.ci-ar 1:4-1cm

Sera executado rodapé de granitina por todo o perimetro solicitado no projeto
executivo, por empresa especializada, de forma que fique completamente alinhada e nivelada,
atendendo todas as especificagdes do fabricante e do técnico presente.

249. RODAPE VINILICO

Sera executado rodapé vinilico por todo o perimetro solicitado no projeto executivo,
por empresa especializada, de forma que fique completamente alinhada e nivelada,
atendendo todas as especificagdes do fabricante e do técnico presente.

250. RODAPE MADEIRA 7cm
Deverdo ser da mesma madeira do piso e ter espessura de 1,5cm, com altura de 7cm,
~ sua aplicagdo sera feita apds o assentamento do piso de madeira, serao fornecidos em
comprimentos diversos, na execugdo sera primeiramente lixada, com maquina manual, do ~
piso junto das paredes, depois o corte das pegas obedecendo aos comprimentos dos locais,
evitando emendas das mesmas, logo a fixagado na parede com parafusos e buchas plasticas
expansiveis, ou pregos sem cabega.

254. DEGRAU BASALTO SERRADO 30X100-ci-ar 1:4-3cm
Serdo fornecidos e instalados os degraus de basailto serrado com as dimensodes
conforme o projeto executivo, sob orientagdes do técnico presente na obra.

252. SOLEIRA EM GRANITO
Sera instalada soleira em granito de acordo com boas técnicas € nivelamenio
adequados, sob orientagdes do técnico presente na cbra.

253. LIXAMENTO PISO GRANITINA-INCLUSIVE EQUIPAMENTO

Sera executado o lixamento do piso granitina com uso de equipamento mecanico,por
empresa especializada, de modo que a superficie fique totalmente lisa, com especificagdes
do técnico presente na obra.

/
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254. LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA
Ser4 executado o lixamento do piso de madeira com a utilizagao de lixa grossa efina,

por empresa especializada, de modo que a superficie fique totalmente lisa, com
especificagdes do técnico presente na obra.

255. LIXAMENTO GRANITINA-SOLEIRAS, RODAPES, PEITORIS

Sera executado o lixamento das soleiras, rodapés e peitoris de granitina, por empresa
especializada, de modo que a superficie fique totalmente lisa, com especificagdes do técnico
presente na obra.

256. APLICAGAO DE CERA EM PISO

_ Fornecimento e aplicagéo de cera nos pisos, respeitando todas as especificagbes do
fabricante e do técnico presente na obra.

~ SERRALHERIA

257. CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-11/2"

Sera realizado o forecimento e a execug@o dos corrimdos de tubo de ferro
galvanizado, atendendo a locagao e as dimensdes do projeto executivo, com especificagoes
das normas da ABNT e do técnico presente na obra.

258. GUARDA CORPO FERRO GALVANIZADO BARRA CHATA-3/16"

Sera realizado o fornecimento e a execugéo dos guardas corpo de ferro galvanizado,
atendendo a locacao e as dimensodes do projeto executivo, com especificagdes das normas
da ABNT e do técnico presente na obra.

259. GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE ESQUADRIAS - 1/2"

Sera realizado o fornecimento e a execugao das grades simples de ferro paraprotegao
das esquadrias, atendendo a locagdo e as dimensdes do projeto executivo, com
especificagdes das normas da ABNT e do técnico presente na obra.

260. GRADIL FERRO BARRA CHATA 3/16"

— Sera realizado o fornecimento e a execugao dos gradis de ferro barra chata 3/16,
atendendo a locacgao e as dimensdes do projeto executivo, com especificagbes das normas
da ABNT e do técnico presente na obra.

261. GRADE SIMPLES C/ TELA OTIS

Sera realizado o fornecimento e a execugdo das grades simples com tela ofis,
atendendo a locagdo e as dimensdes do projeto executivo, com especificagbes das normas
da ABNT e do técnico presente na obra.

262. GRELHA METALICA COM AGO 1/2%, 20CM

Sera realizado o fornecimento e a execugao das grelhas metalicas com ago,
atendendo a locagao e as dimensdes do projeto executivo, com especificagdes das normas
da ABNT e do técnico presente na obra.

263. GRELHA METALICA COM AGO 1/2",15CM
Sera realizado o fornecimento e a execugdo das grelhas metalicas com ago,

atendendo a locagdo e as dimensdes do projeto executivo, com especificagées das normas
da ABNT e do técnico presente na obra.
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STALACOES HIDRO

264. POCO DE VISITA ALVENARIA TIPO"A"(0,80x0,80m) h=1,0m
Sera construido em alvenaria de tijolos macigos por onde se tem acesso as redes de
esgotos, coberto com uma tampa retangular de concreto.

265. POCO DE VISITA ALVENARIA T."C"(1,20x1,50m) h=2,00m
Sera construido em alvenaria por onde se tem acesso as redes de esgotos, coberto
uma tampa de ferro fundido.

266. TAMPA CONCRETO ARMADO ;
Os pogos de visitas serdo cobertos com tampas de concreto armado nas dimensdes
a atenderem o projeto executivo.

267. BOCA DE LOBO (0,60x1,00 m) C/ GRADE

As bocas de lobo nas dimensbes 0,60x1,00m, serao construidas com tampas em
concreto, com uma abertura central gradeada para melhor separagao de entulhos e captagao
somente de aguas.

268. CAIXA DE GORDURA EM PVC - @ 390 mm - h = 570 mm

A caixa de gordura de PVC diametro 390 mm e altura de 570 mm, deve cumprir as
exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas
Técnicas).

269. CAIXA DE INSPEGAO COM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO
A caixa de inspegao, deve cumprir as exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

270. TUBO PVC RIGIDO 200mm ESGOTO PRIMARIO

Os tubos de PVC rigido diametro 200 mm dos Esgotos Primario atenderdc o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5688) expedida
pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

271. TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO

Os tubos de PVC rigido diametro 100 mm dos Esgotos Primario atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5688) expedida
pela ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas).

272.  TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO

Os tubos de PVC rigido diametro 50 mm dos Esgotos Primario atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5688) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

273. TUBO PVC RIGIDO 40mm ESGOTO PRIMARIO

Os tubos de PVC rigido didametro 40 mm dos Esgotos Primario atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5688) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

274. TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO
Os tubos de PVC rigido diametro 75 mm dos Esgotos Primario atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5688) er_xpeqida
AR
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pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

275. JOELHO 80° PVC RIGIDO SOLDAVEL 200mm

As conexdes joelho 90° PVC rigido soldavel diametro 200 mm atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

276. JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDAVEL 200mm

As conexdes joelho 45° PVC rigido soldével diametro 200 mm atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cu mprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas).

277. JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL 150mm
~ As conexdes joelho 80° PVC rigido soldavel diametro150 mm atenderdo o que preceitua
2§ o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

278. JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDAVEL 150mm

As conexdes joelho 45° PVC rigido soldavel diametro 150 mm atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

278. JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL 100mm

As conexdes joelho 90° PVC rigido soldavel diametro 100 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo & devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

280. JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDAVEL 100mm

As conexdes joelho 45° PVC rigido solaavel diametro 100 mm atender@o ¢ que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

—~ 281. JOELHO 80° PVC RIGIDO SOLDAVEL 75mm

' As conexdes joelho 90° PVC rigido soldave! diametro 75 mm atenderac o que preceitua
o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

282. JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDAVEL 75mm

As conexbes joelho 45° PVC rigido soldave! diametro 75 mm atender&o o que preceitua
o projeto executivo € devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

283. JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm

As conexdes joelho 80° PVC rigido soldavel diametro 50 mm atender&o o que preceitua
o projeto crecutive e devem cumprir as axigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela
ABNT (Associagio Brasileira de Normas Técnicas).

284. JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm

As conexdes joetho 45° PVC rigido soldavel diametro 50 mm atender&o o que preceitua
o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela
ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas). - ]
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285. JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm

As conexdes joelho 90° PVC rigido soldavel didmetro 40 mm atenderao o que preceitua
o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

286. JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm

As conexdes joelho 45° PVC rigido soldavel didmetro 40 mm atenderao o que preceitua
o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

287. LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL 200mm
As conexdes luva PVC rigido soldavel didmetro 200 mm atenderao o que preceitua o
pra projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas). -~

288. LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL 150mm

As conexdes luva PVC rigido soldavel diametro 150 mm atenderao o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

289. LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL 100mm

As conexdes luva PVC rigido soldavel didametro 100 mm atender@o o que preceitua ©
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

290. LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm

As conexdes luva PVC rigido soldavel diametro 50 mm atenderdo o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 56438) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

291. LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm

As conexdes luva PVC rigido soldavel diametro 40 mm atender@o o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT i
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

292. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 200 mm

As conexdes TE PVC rigido soldavel diametro 200 mm atenderao o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

293. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 200 x 150 mm

As conexdes TE PVC rigido soldavel didmetro 200 para 150 mm atenderac o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas).

294. TE PVC JUNTA ELASTICA 150 x 160 mm

As conexdes luva PVC com junta elastica diametro 150 por 150 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) .
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295. TE PVC JUNTA ELASTICA 150 x 100 mm

As conexdes TE PVC com junta elastica diametro 150 para 100 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

296. TE PVC JUNTA ELASTICA 100 x 100 mm

As conexdes TE PVC com junta elastica diametro 100 para 100 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

297. TE PVC JUNTA ELASTICA 100 x 75 mm

As conexdes TE PVC com junta elastica diametro 100 para75 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Teécnicas).

298. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 100 x 50 mm

As conexdes TE PVC rigido soldavel didametro 100 para 50 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

299. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 x 756 mm

As conexdes TE PVC rigido soldavel diametro 75 para 75 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias danorma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Tecnicas).

300. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40 x 40 mm

As conexdes TE PVC rigido soldavel diametro 40 para 40 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias danorma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

301. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 75x50mm

As conexdes TE PVC rigido soldavel diametro 75 para 40 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

302. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 75x40mm

As conexdes TE PVC rigido soldavel diametro 75 para 40 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias danorma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

303. TE PVC JUNTA ELASTICA 50 x 50 mm

As conexdes TE PVC com junta elastica diametro 50 para 50 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

304. TE PVC JUNTA ELASTICA 75 x 75 mm )
As conexdes TE PVC com junta elastica diametro 75 para 75 mm atenderao o que

preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

305. TE PVC JUNTA ELASTICA 100 x 100 mm
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As conexdes TE PVC com junta elastica didmetro 100 para 100 mm atenderao o que

preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

306. JUNGAO PVC JUNTA ELASTICA 150x150mm

As conexdes Jungdo PVC rigido soldavel diametro 150 mm para 150 mm atenderao
o} que‘preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

307. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50x40mm
As conexdes TE PVC rigido soldavel diametro 50 para 40 mm atenderac o gue
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
308. TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm
-~ As conexdes TE PVC rigido soldavel diametro 40 mm atenderdo o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

309. RALO SECO - DN 100 x 100 x 53 mm

Os ralos secos diametro 100 por 100 mm por 53 mm atenderdo o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5688) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

210. JUNGCAO PVC JUNTA ELASTICA 150 x 100 mm

As conexdes Jungao PVC de junta elastica diametro 150 mm para 100 mm atenderao
o que preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas).

311. JUNGAO PVC JUNTA ELASTICA 100 x 100 mm

As conexdes Jungao PVC de junta elastica diametro 100 mm para 100 mm atenderao
o que preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas).

~ 312. JUNGAO PVC JUNTA ELASTICA 100 x 75 mm
As conexdes Jungdo PVC de junta elastica diametro 100 mm para 75 mm atenderao ™™
o que preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

313. JUNGAO PVC RIGIDO SOLDAVEL 100 x 50 mm

As conexdes Jungao PVC rigido soidavel diametro 100 mm para 50 mm atenderdo o
que preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

314. JUNGAO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 x 76 mm

As conexdes Jungdo PVC rigido soldavel diametro 76 mm para 75 mm atenderao o
que preceitua o projeto executivo @ devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associago Brasileira de Normas Técnicas).

315. JUNGAO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 x 50 mm

As conexdes Jungao PVC rigido soldavel diametro 75 mm para 50 mm atenderdo O
que preceitua o projeto executivo € devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas). -

34 . Il ;



Folhas n° ] Fls.n.°

T P o
Processon® O > roc. n.” 130601/2022
R_Ubli(ia né __,/f_/__ e Rubrica: @/

316. JUNGAO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 x 40 mm

As conexdes Juncao PVC rigido soldavel diametro 75 mm para 40 mm atenderao o
que preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas).

317. JUNGAO PVC JUNTA ELASTICA 50 x 50 mm

As conexdes Jungdo PVC de junta elastica diametro 50 mm para 50 mm atenderdo o
que preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

318. JUNGAO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50x40mm

As conexdes Jungdo PVC rigido soldavel diametro 50 mm para 40 mm atenderao o
que preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
319. JUNGAO PVC JUNTA ELASTICA 40 mm

As conexdes Jungdo PVC de junta elastica diametro 40 mm atendero o que preceitua
o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

320, CAP PVC 200mm

Os Canos de Agua Pluvial PVC 200 mm atender3o o que preceitua o projeto executivo
e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).

321. CAP PVC 150mm

Os Canos de Agua Pluvial PVC 150 mm atenderdo o que preceitua o projeto executivo
e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).

322. CAP PVC SOLDAVEL 100mm

Os Canos de Agua Pluvial soldaveis PVC 100 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

323. CAP PVC SOLDAVEL 50mm

Os Canos de Agua Pluvial soldaveis PVC 50 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT
{(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

324. CAP PVC SOLDAVEL 75mm

Os Canos de Agua Pluvial soldaveis PVC 75 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

325. CAP PVC SOLDAVEL 40mm

Os Canos de Agua Pluvial soldaveis PVC 40 mm atenderao ¢ que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

326. CRUZETA PVC 150mm
As cruzetas de PVC 150 mm atenderao ¢ que preceitua o projeto executivo e devem
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cumprir as ex_igéncias da norma (NBR 5647) expedida pela ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas).

327. CAIXA SIFONADA DN - 150 mm
As caixas sifonadas diametro 150 mm atenderdo o que preceitua o projeto executivo

e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5688) expedida pela ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).

328. CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA

_ A caixa de passagem de dimensdes de 20 por 20 por 25 cm devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

329. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO BRITA COM TAMPA

A caixa de passagem de dimensdes de 30 por 30 por 40 cm devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas). '
330. CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

A caixa de passagem de dimensdes de 40 por 40 por 50 cm devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas
Tecnicas).

231. CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA

A caixa de passagem de dimensdes de 50 por 50 por 60 cm devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas
Técnicas).

332. CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

A caixa de passagem de dimenses de 60 por 60 por 70 cm devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela ABNT (Associagado Brasileira de Normas
Técnicas).

333. CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA _

A caixa de passagem de dimensdes de 80 por 80 por 62 cm devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela ABNT (Associago Brasileira de Normas
Técnicas).

934. CAIXA DE INSPEGAO 80 X 80 X 80 CM EM ALVENARIA _
A caixa de inspecao deve cumprir as exigéncias da norma (NBR 8160) expedida peia
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

335. CAIXA DE INSPEGAO 90 X 90 X 80 CM EM ALVENARIA _
A caixa de inspegdo deve cumprir as exigéncias da norma (NBR 8160) expedida pela
ABNT (Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas).

336. CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM

As caixas sifonadas com dimensdes de 250 por 230 por 75 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5588) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

AGUA ERIA

26 ),




D
L2 EGe o

s

Folhas n®__ ;zg.é( PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA
Processo N°_0W 5 Fls. n.® 59

Rublica n® __ )./ ~  Pmoc.n°1306012022

" Rubrica:

337. TUBO PVC SOLDAVEL 85mm AGUA FRIA

Os tubos de agua fria PVC soldaveis de 85 mm serdo usados conforme determina o
projeto executivo & devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

338. TUBO PVC SOLDAVEL 75mm AGUA FRIA

Os tubos de agua fria PVC soldaveis de 75 mm serdo usados conforme determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

339. TUBO PVC SOLDAVEL 60mm AGUA FRIA
Os tubos de agua fria PVC soldaveis de 60 mm serdo usados conforme determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
e Y (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

340. TUBO PVC SOLDAVEL 50mm AGUA FRIA

Os tubos de agua fria PVC soidaveis de 60 mm serdo usados conforme determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

341. TUBO PVC SOLDAVEL 40mm AGUA FRIA

Os tubos de agua fria PVC soldaveis de 40 mm serdo usados conforme determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

342. TUBO PVC SOLDAVEL 32mm AGUA FRIA

Os tubos de agua fria PVC soldéaveis de 32 mm ser@o usados conforme determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

343. TUBO PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA
-~ Os tubos de agua fria PVC soldaveis de 26 mm ser&o usados conforme determina o
=% projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

344. TUBO PVC SOLDAVEL 20mm AGUA FRIA

Os tubos de agua fria PVC soldaveis de 20 mm serdo usados conforme determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagéo Brasileira de Normas Técnicas).

345, JOELHQ 90° PVC SOLDAVEL 40mm

As conexdes joelho 90° PVC soldavel didametro 40 mm atenderao o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

346. JOELHO 45° PVC SOLDAVEL 40mm

As conexdes joelho 45° PVC soldavel diametro 40 mm atenderdoc o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

37



.- 7.
]Fothas 554 | PREFETURA MUNIGIPAL DE BACABAL WA

ProcessoO r1°___‘(,_f/_;_¢-;%_._ Fis. n.° c,]g
Ruhliré n°® -’f-'/ ) Proc. n.° 130601/2022

Pideds C -~ _f..t;’ﬁ____:.__.,_T_—__

B v Ruhrica:__L__

347. JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32mm
As conexdes joelho 80° PVC soldavel diametro 32 mm atenderdo o que preceitua ©

projeto‘ex?cutivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

348. JOELHO 45° PVC SOLDAVEL 32mm
As conexdes joelho 45° PVC soldavel diametro 32 mm atenderdo o que preceitua o

projeto_executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

349. JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 25mm
'As conexdes joelho 90° PVC soldavel diametro 25 mm atenderdo o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT

= (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).
h
350. JOELHO 45° PVC SOLDAVEL 25mm '
As conexdes joelho 45° PVC soldavel diametro 40 mm atenderdo o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).
351. JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 20mm
As conexdes joelho 90° PVC soldavel diametro 20 mm atenderao o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).
352. JOELHO 45° PVC SOLDAVEL 20mm
As conexdes joelho 45° PVC soldavel diametro 20 mm atenderao o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).
353. JOELHO 90°PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25mm
As conexdes joeiho 90° PVC soldavel com bucha de latdo didmetro 25 mm atenderao 0
~ que preceitua © projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) -

expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

354. LUVA PVC SOLDAVEL 40mm

As conexdes joelho 90° PVC soldavel diametro 40 mm atenderdo o que preceitua o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

155. LUVA PVC SOLDAVEL 32mm

As conexdes luva PVC soldavel diametro 32 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

356. LUVA PVC SOLDAVEL 25mm ‘ _
As conexdes luva PVC soldavel diametro 25 mm atenderao o que preceitua o projeto

executivo € devem cumprr as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

357. LUVA PVC SOLDAVEL 20mm
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As conexdes luva PVC soldavel didmetro 20 mm atender2o o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

358. TE PVC SOLDAVEL 85mm

As conexdes TE PVC soldavel diametro 85 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

359. TE PVC SOLDAVEL 75mm

As conexdes TE PVC soldavel diametro 75 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

2 N 360. TE PVC SOLDAVEL 60mm
As conexées TE PVC soldavel diametro 60 mm atendero o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

361. TE PVC SOLDAVEL 50mm

As conexdes TE PVC soldavel diametro 50 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida peia ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

362. TE PVC SOLDAVEL 40mm

As conexdes TE PVC soldavel diametro 40 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).
363. TE PVC SOLDAVEL 40x32mm

As conexdes TE PVC soldavel didmetro 40 mm para 32 mm atenderdo o que preceitua
o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

N 364. TE PVC SOLDAVEL 3Zmm

As conexdes TE PVC soldavel diametro 32 mm atenderdo o que preceitua o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

365. TE PVC SOLDAVEL 32x25mm

As conexdes TE PVC soldavel didametro 32 mm para 25 mm atenderaoc o que preceitua
o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

366. TE PVC SOLDAVEL 25mm

As conexdes TE PVC soldavel didmetro 25 mm atenderic o que preceitua o projeto
executivo € devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

367. TE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25mm

As conexdes TE PVC soldavel com bucha de latdo diametro 25 mm atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
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pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

368. TE PVC DE REDUGAO 25 X 20 mm

A; conexdes TE PVC de redugdo com diametro de 25 por 20 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
nela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

369. TE PVC SOLDAVEL 20mm
As conexdes TE PVC soldavel diametro 20 mm atenderao o que preceitua o projeto

executivo € devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

370. TE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 32mm x 3/4”
—_ As conexdes TE PVC soldavel com bucha de latdo diametro 32 mm por 3/4" atenderao
o que preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

371. CAP PVC 110mm

Os Canos de Agua Pluvial PVC 110 mm atenderdo o qué preceitua o projeto executivo
e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas).

372. CAP PVC 20mm

Os Canos de Agua Pluvial PVC 40 mm atenderao o que preceitua o projeto executivo e
devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Tecnicas).

373. CAP PVC 256mm

Os Canos de Agua Pluvial pPVC 25 mm atenderao o que preceitua 0 projeto executivo €
devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).

—~ 374. CAP PVC 32mm
- Os Canos de Agua Pluvial PVC 32 mm atenderio o que preceitua 0 projeto executivo e )
devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).

375. CAP PVC 40mm

Os Canos de Agua Pluvial PVC 40 mm atenderdo o que preceitua o projeto executivo &
devern cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).

376. CAP PVC 50mm

Os Canos de Agua Pluvial PVC 50 mm atenderdo o que preceitua o projeto executivo e
devemn cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).

377. CAP PVC 60mm _ ‘
Os Canos de Agua Piuvial PVC 60 mm atenderdo o que preceitua © projeto executivo €
devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao

Brasileira de Normas Técnicas).
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378. CAP PVC 75mm

Os Canos de Agua Pluvial PVC 75 mm atendero o que preceitua o projeto executivo e
devem Agua as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagao Brasileira
de Normas Técnicas).

379. CAP PVC 85mm

Os Canos de Agua Pluvial PVC 85 mm atenderdo o que preceitua o projeto executivo e
devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 7362) expedida pela ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas).

380. BUCHA DE REDUGAO PVC 50 x 40 mm
As conexdes bucha de redugdo PVC diametro 50 mm para 40 mm atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
e pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

381. BUCHA DE REDUGAO PVC 40 x 32 mm

As conexdes bucha de redugdo PVC didmetro 40 mm para 32 mm atenderio o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

382. LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL 60 x 50 mm

As conexdes luva de redugdo PVC soldavel didmetro 60 por 50 mm atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

383. LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL 50 x 25 mm

As conexdes luva de redugao PVC soidavel diametro 50 por 25 mm atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

384. LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL 40 x 32 mm
~ As conexdes luva de redugado PVC soldavel diametro 40 por 32 mm atenderdo o que
' 3 preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

385. LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL 32 x 25 mm

As conexdes luva de redugao PVC soldavel didmetro 32 por 25 mm atenderdo o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias danorma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas).

386. LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL 25 x 20 mm

As conexdes luva de redugac PVC soldavel diametro 25 por 20 mm atenderao o que
preceitua o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

387. REGISTRO ESFERA PVC 60 mm

Os registros esferas PVC para agua fria diametro 60 mm atenderio o que determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5626) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Té&cnicas).
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388. REGISTRO ESFERA PVC 50 mm

_Os registrps esferas PVC para agua fria didmetro 50 mm atenderdo o que determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5626) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

389. REGISTRO ESFERA PVC 40 mm
Os registros esferas PVC para agua fria diametro 40 mm atenderdo o que determina o

projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5626) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

380. REGISTRO ESFERA PVC 32 mm

Os registros esferas PVC para agua fria diametro 32 mm atender&o o que determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5626) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

391. REGISTRO ESFERA PVC 25mm

Os registros esferas PVC para agua fria diametro 25 mm atenderao o que determina o
projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5626) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

392. REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4”

Os registros de gaveta bruto diametro 1 1/4” atenderao o que determina o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 10072) expedida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

393. REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4”

Os registros de gaveta bruto diametro 3/4" atenderdo o que determina o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 10072) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

394. REGISTRO GAVETA BRUTO 1/2” _ .
Os registros de gaveta bruto diametro 1/2" atender@o o que determina o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 10072) expedida pela ABNT /=

(Associag3do Brasileira de Normas Técnicas).

395. REGISTRO PRESSAO BRUTO 1/2” _ .
Os registros de press&o bruto diametro 1/2" atender@o o que determina o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5624) expedida pela ABNT

(Associagdo Brasileira de Normas Tecnicas).

396. REGISTRO PRESSAO BRUTO 3/4" _

Os registros de pressdo bruto diametro 3/4" atenderdo o que determina o projeto
executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5624) expedida pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

397. ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL DE VEDAGAO SOLDAVEL, 25 mm x 3/4”

Os adaptadores com flange e anel de vedagao soldavel, de diametro 25 mm por 3/4°
atenderdo o que determina o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR
5648) expedida pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

398. ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL DE VEDAGAO SOLDAVEL, 32 mm x 17

WA
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Os adaptadores com flange e anel de vedagao soldavel, de diametro 32 mm por 1"
atenderao o que determina o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR
5648) expedida pela ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas).

399. ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL DE VEDAGAQ SOLDAVEL, 40 mm x 1 1/4”

Os adaptadores com flange e anel de vedagao soldavel, de diametro 40 mm por 1 1/4”
atenderdo o que determina o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias danorma
(NBR 5648) expedida pela ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas).

400. ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL DE VEDAGAO SOLDAVEL, 50 mm x 1 1/2”

Os adaptadores com flange e anel de vedagao soldavel, 50 mm x 1 1/2" atenderdo o
que determina o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648)
expedida pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

401. ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL DE VEDAGAO SOLDAVEL, 60 mm x 2"

Os adaptadores com flange e anel de vedagao soldavel, 60 mm x 2" atenderdo o que
determina o projeto executivo e devem cumprir as exigéncias da norma (NBR 5648) expedida
pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS

402. CAIXA D' AGUA POLIETILENO - 1000L

Sera colocada a caixa d'agua de polietieno com 1000L de boa qualidade, sem
irregularidades, conforme solicitada pela contratante, locadas conforme projeto executivo,
respeitando todas as especificagdes do fabricante e do técnico presente e devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 14789).

403. CAIXA D' AGUA POLIETILENO - 1500L

Serd colocada a caixa d'agua de polietieno com 1500L de boa qualidade, sem
irregularidades, conforme solicitada pela contratante, locadas conforme projeto executivo,
respeitando todas as especificagdes do fabricante e do técnico presente e devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 14799).

404. CAIXA D' AGUA POLIETILENO - 2000L

Sera colocada a caixa d’agua de polietileno com 2000L de boa qualidade. sem
irregularidades, conforme solicitada pela contratante, locadas conforme projeto execu_t:vo.
respeitando todas as especificagdes do fabricante e do técnico presente e devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 14799).

405. CAIXA D' AGUA POLIETILENO - 500L

Serd colocada a caixa d'agua de polietieno com 500L de boa qualidade, sem
irregularidades, conforme solicitada pela contratante, locadas conforme projeto execu_tivo,
respeitando todas as especificagdes do fabricante e do técnico presente e devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 14799).

406. CAIXA D' AGUA POLIETILENO - 750L

Sera colocada a caixa d'dgua de polietilieno com 750L de boa qualidade, sem
irregularidades, conforme solicitada pela contratante, locadas conforme projeto execu‘two,
respeitando todas as especificagbes do fabricante 2 do técnico presente e devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 14799).
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407. CAIXA D' AGUA FIBRA DE VIDRO - 5000L
_ S_era colocada a caixg d'agua de fibra de vidro com 5000L de boa qualidade, sem
wregu_lartdades, conforme solicitada pela contratante, locadas conforme projeto executivo,
respfelta_ndo todas as especificagdes do fabricante e do técnico presente e devem cumprir as
exigencias da norma (NBR 14799).

408. CAIXA D' AGUA FIBRA DE VIDRO - 10000L

. Seré colocada a caixa d'agua de fibra de vidro com 10000L de boa qualidade, sem
nrregu_laridades. conforme solicitada pela contratante, locadas conforme projeto executivo,
respeitando todas as especificagdes do fabricante e do técnico presente e devem cumprir as
exigéncias da norma (NBR 14799).

409. VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCAVEL 2 1/2”

Sera instalada uma valvula de reteng¢do horizontal, de bronze, roscavel, de 2 1/2", de
forma convencional, com perfeito funcionamento, respeitando todas as especificagdes do
fabricante e do técnico presente.

410. VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCAVEL 3”

Sera instalada uma valvula de retengao horizontal, de bronze, roscavel, de 3", de forma
convencional, com perfeito funcionamento, respeitando todas as especificagées do fabricante
e do técnico presente.

411. MANOMETRO ESPECIAL 63MM SAIDA VERTICAL 15 PSI

Sera instalada um mandmetro especial, de 63 mm com saida vertical, 15 PSI, de forma
convencional, com perfeito funcionamento, respeitando todas as especificagées do fabricante
e do técnico presente.

412. TUBO AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 75 (3")

Serdo fornecidos e instalados os tubos de ago galvanizado, com costura, de classe
média, com dn de 75 (3"), de forma convencional, com perfeito funcionamento, respeitando
todas as especificagbes do fabricante e do técnico presente.

413. TUBO AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65

Serao fornecidos e instalados os tubos de ago galvanizado, com costura, de classe
média, com dn de 65, de forma convencional, com perfeito funcionamento, respeitandotodas
as especificagdes do fabricante e do técnico presente.

414. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4"
Sera instalada uma torneira de boia real, roscével, de dimensdes de 3/4", de forma
convencional, com perfeito funcionamento, respeitando todas as especificagées do fabricante

e do técnico presente.

415. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1"
Sera instalada uma torneira de boia real, roscavel, de dimensdes de 1", de forma
convencional, com perfeito funcionamento, respeitando todas as especificagées do fabricante

e do técnico presente.

416. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1 1/4"
Sera instalada uma torneira de boia real, roscavel, de dimensdes de 1 1/4", de forma
convencional, com perfeito funcionamento, respeitando todas as especificacées do fabricante

e do técnico presente.
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417. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 11/2"
Sera instalada uma torneira de boia real, roscavel, de dimensées de 1 1/2", de forma

convencional, com perfeito funcionamento, respeitando todas as especificagdes do fabricante
e do técnico presente,

418. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2"

Sera instalada uma torneira de boia real, roscavel, de dimensbes de 2", de forma
convencional, com perfeito funcionamento, respeitando todas as especificagées do fabricante
e do técnico presente.

419. VASO SANITARIO SIFONADOS DE LOUGA COM TAMPA
Serao fo:_'necidos e instalados os vasos sanitarios sifonados de louga com tampa de
forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.

420. VASO SANITARIO SIFONADOS COM CX DESCARGA ACOPLADA E ENGATE
- FLEX. EM PLASTICO :
Serdo fornecidos e instalados os vasos sanitarios com caixa de descarga acoplada e
engate flexivel em plastico de forma que respeite todas as normas técnicas e sob
especificagdes do técnico presente na obra.

421. VASO SANITARIO SIFONADOS COM CX DESCARGA ACOPLADA E ENGATE
FLEX. EM METAL CROMADO

Serao fornecidos e instalados os vasos sanitarios com caixa de descarga acoplada e
engate flexivel em metal cromado de forma que respeite todas as normas técnicas e sob
especificagbes do técnico presente na obra.

422. VASO SANITARIO SIFONADGS DE LOUGA SEM ACESSORIOS

Serdo fornecidos e instalados ¢s vasos saniiarios sifonados de louga, sem acessorios.
de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na
obra.

423. VASO SAHITARIO SIFONADOS DE LOUGCA COM CONJUNTO DE LIGAGAO
~ PARA BACIA AJUSTAVEL
' Serao fornecidos e instalados os vasos sanitarios sifonados de louga, com conjunto de
ligagdo para bacia ajustavel de forma de respeite todas as normas técnicas e sob
especificagdes do técnico presente na obra.

424. VASO SANITARIO SIFONADOS PARA PCD SEM FURO FRONTAL, SEM

ASSENTO _ _

Serao fornecidos e instalados osvasos sanitarios sifonados para PCD sem furo frontal,
sem assento de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes dotécnico
presente na obra. !

425. VASO SANITARIO SIFONADOS PARA PCD SEM FURO FRONTAL, SEM
ASSENTO, COM CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA

Ser3o fornecidos e instalados os vasos sanitarios sifonados para PCD sem furo frontal,
sem assento, com conjunto de ligag&o para bacia sanitaria de forma de respeite todas as
normas técnicas e sob especifica¢des do técnico presente na obra.

426. CAIXA DESCARGA PLASTICA EXTERNA 9 L, COM PUXADOR EM NYLON
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Serao fornecidas e instaladas as caixas de descarga plastica externa de 9 litros, com

puxador de nylon, de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do
técnico presente na obra.

427. CAIXA DESCARGA PLASTICA DE EMBUTlR COMPLETA, COM ESPELHO
PLASTICO,DE6LA10L '

Serao fornecidas e instaladas as caixas de descarga plastica de embutir completa,
com espelho plastico, de 6 a 10 litros de forma: de respeite todas as normas técnicas e sob
especificagoes do técnico presente na obra.

428. TUBO DE DESCARGA PVC P/ CAIXA DE DESCARGA

Serao fornecidos e instalados os tubos de descarga de PVC para as caixas de
descarga, de forma de respeite todas as normas técmcas e sob especificagdes do técnico
presente na obra.

429. ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO INFANTIL

Serao fornecidos e instalados os assentos plasticos para os vasos sanitarios infantis,
de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na
obra.

430. ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO
Serao fornecidos e instalados os assentos plasticos para os vasos sanitarios, de forma
de respeite todas as normas técnicas e sob especiiicagdes do técnico presente na obra.

431. MICTORIO COLETIVO DE AGO INOXIDAVEL 100 X 40X 30 CM

Serso fornecidos e instalados os mictérios coistivos de ago inoxidavel com dimensdes
de 100 por 40 por 30 cm, de forma de respeite todas as normas tecnicas e sob especificagdes
do técnico presente na obra.

432. MICTORIO COLETIVO DE ACO lNOXIDAVEL 100 X 50 X 35 CM

Serio fornecidos e instalados os mictorios coletivos de ago inoxidavel com dimensdes
de 100 por 50 por 35 cm, de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagbes
do técnico presente na obra.

433. MICTORIO INDIVIDUAL DE AGO INOXIDAVEL 50 X 46 X 35 CM

Serao fornecidos e instalados os mictérios coletivos de ago inoxidavel com dimensdes
de 50 por 45 por 35 cm, de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagoes
do técnico presente na obra.

434. MICTORIO DE LOUCA COM PERTENCES COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2”

COM CANOPLA CROMADA
Serdo fornecidos e instalados os mictérios de louga, com pertences, com registro de
press@o 1/2" com canopla cromada, de forma de- respeite todas as normas técnicas e sob

especificagdes do técnico presente na obra.

435. CUBA DE EMBUTIR DE AGO 1NOXIDAVEL MEDIA

Serao fornecidas e instaladas as cubas de embutir de ago inoxidavel, tamanhomeédio,
de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificages do técnico presente na
obra.
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436. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE

. Serdo fornecidas e instaladas as cubas de embutir oval em louca branca, com
dimensdes de 35 por 50 cm ou equivalente de forma de respeite todas as normas técnicas e
sob especificagdes do técnico presente na obra.

437. LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA C/ COLUNA 44X 355CM, PADRAO
POPULAR -

Seréao fornecidos e instalados os lavatérios de louga com coluna, com dimensdes de
44 por 35 cm de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificacdes do
técnico presente na obra. '

438. LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA C/ COLUNA 44 X 55 CM, PADRAO MEDIO

Seréo fornecidos e instalados os lavatérios de louga com coluna, com dimensdes de
44 por 55 cm de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificacdes do
técnico presente na obra.

439. LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 33 CM, PADRAO
POPULAR

Serdo fornecidos e instalados os lavatorios de louga suspenso, com dimensbes de
29,5 por 39 cm de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico
presente na obra.

440. LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM

Serdo fornecidos e instalados os lavatérios de canto, de louga suspenso, com
dimensdes de 40 por 30 cm de forma de respeite todas as normas técnicas e sob
especificagbes do técnico presente na obra.

441. CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO TIPO DUCHA
Serdo fornecidos e instalados os chuveiros elétricos de plastico, tipo ducha, de forma
de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.

442. GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADAE =2,5CM
Serdo fornecidas e instalados o granito para bancada com espessura de 2,5 cm, de
forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.

443. GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 150 X 60 CM

Serdo fornecidas e instalados o granito para pia de cozinha com dimensdes de 150
por 80 cm, de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico
presente na obra.

444. GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 50 X 60 CM

Serao fornecidas e instalados o granitc para lavatério com dimensdes de 50 por 60
cm, de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente
na obra. '

445. GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU
EQUIVALENTE COM CUBA INOX 120X60 CM E E= 2CM

Serdo fornecidas e instalados o granito polido, tipo andorinha, quartz, castelo, corumba
ou equivalente com cuba inox, de dimensdes de acordo com o projeto e espessura de 2 cm,
de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na
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446. SIFAO PVC TIPO FLEXIVEL 1” X 1 1/2"

_ Serao fornecidas e ins._tatas os sifées de PVC tipo flexivel 1" x 1 1/2", de forma de
respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.

447. ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2" X 30 CM
Serao fornecidos e instalados os engates flexiveis em plastico branco de 1/2" x

30cm, de forma de respeite todas as normas teécnicas e sob especificagdes do tecnico
presente na obra!

448. ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2" X 40 CM
Serao fornecidos e instalados os engates flexiveis em plastico branco de 1/2" x

40cm, de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagbes do técnico
presente na obra.

449. CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

Serao fornecidas e instalados os conjuntos de ligagdo para bacia sanitaria ajustavel
em pléstico branco, com tubo, canopla e espude, de forma de respeite todas as normas
técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.

450. VALVULA DESCARGA, BASE 1 1/2” ACABAMENTO CROMADO

Serdo fornecidas e instaladas as valvulas de descarga, com base 1 1/2° com
acabamento cromado de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do
técnico presente na obra.

451. VALVULA DESCARGA CROMADO PARA MICTORIO, ACIONAMENTO POR
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

Serdo fornecidas e instaladas as valvulas de descarga cromada para mictoric, com
acionamento por pressdo e fechamento automatico, de forma de respeite todas as normas
técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.

452. ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA SANITARIA o
Serao fornecidas e instalas os anéis de vedagdo para as bacias sanitarias, de forma
de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.

453. VALVULA DESCARGA 1 1/2” COM REGISTRO ACABAMENTO CROMADO

Serdo fornecidas e instaladas as valvulas de descarga, com base 1 1/2" com
acabamento cromado de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do
técnico presente na obra.

454. VALVULA EM PLASTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO o
Serdo fornecidas e instaladas as valvulas em plastico para pia, tanque ou lavatorio
de forma de respelte todas as normas técnicas € sob especificagdes do tecnico presente na

obra.
455. ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA

Ser&o fornecidos e instalados os acabamentos para valvula hidra, de forma de respeite
todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na obra.
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456. CANOPLA CROMADA
Serao fornecidas e instaladas as canoplas cromadas, de forma de respeite todas as
normas técnicas e sob especificagbes do técnico presente na obra.

457. FOSSA SEPTICA CILINDRICA COM TAMPA PARA 200 CONTRIBUINTES

Serao fornecidas e instaladas as fossas sépticas cilindricas, com tampa, para 200
contribuintes de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagoes do técnico
presente na obra.

458. FILTRO ANAEROBIO EM POLIETILENO 2800 L

Serdo fornecidos e instalados os filtros anaerdbios em polietileno, com capacidade
de 2800 litros, de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico
presente na obra. '

- 459. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA
' Serao fornecidas e instaladas as papeleiras de parede, em metal cromado, sem tampa,
de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do técnico presente na
obra.

460. SABONETEIRA DE SOBREPOR, FIXADA NA PAREDE, TIPO CONCHA EM AGCO
INOXIDAVEL

Serdo fornecidas e instaladas as saboneteiras de sobrepor, fixadas na parede, dotipo
concha em ago inoxidavel de forma de respeite todas as normas técnicas e sobespecificagbes
do técnico presente na obra.

461. PORTA TOALHA DE BANHO EM METAL CROMADO TIPO BARRA

Serdo fornecidas e instaladas as portas toalhas de banho em metal cromado, tipo barra
de forma de respeite todas as normas técnicas e 50b especificagdes do técnico presente na
obra,

METAIS HIDROSSANITARIOS

462. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM
A~ AREJADOR 1/2” OU 3/4”
Serdo fornecidas e instaladas as torneiras cromadas de mesa para cozinha bica movel
com arejador 1/2" ou 3/4” de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes
do técnico presente na obra.

463. TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2” OU 3/4”

Serao fornecidas e instaladas as torneiras cromada com bico para jardim/tanque 1/2"
ou 3/4" de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificacdes do técnico
presente na obra.

464. TORNEIRA CROMADA DE MESA P/ COZINHA C/ AREJADOR 1/2” QU 3/4”
Serao fornecidas e instaladas as torneira cromada de mesa para cozinha com arejador

1/2" ou 3/4" de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagbes dotécnico
presente na obra. .

465. TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAQ P/JARDIM 12mm (1/2") o
Ser3o fornecidas e instaladas as tormneiras curtas cromada com uniao para _jardnm
com 12mm (1/2") de forma de respeite todas as normas técnicas e sob especificagdes do

48



Folhas n® }é ‘é‘ PREFEHURAMUNZPALDE BACABAL-MA
e Fis.n?

Processo n® €4S

Rublica S i) Proentidenien

AT /N Rubrica: &
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3633 M:!'ORNEIRM CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2”

Serao fgrnecidas e instaladas as torneiras cromadas de mesa para lavatério, padrao
populgr, com dimensdes de 1/2" ou 3/4” de forma de respeite todas as normas técnicas e sob
especificagdes do técnico presente na obra.

467. TORNEIRA CROMADA DE WMESA PARA LAVATORIO TE

PRESSAOQ, BICA BAIXA NIRRT,
ISeréo fomecidag e instaladas as torneiras cromadas de mesa para lavatdrio,

tempqr:zad?, com pressao e bica baixa de forma de respeite todas as normas técnicas e sob

especificagdes do técnico presente na obra.

& 468, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO, 1/2” OU ™

o Serao ‘fomecidas e instaladas as torneiras cromadas de mesa para lavatério, padrao
medio, com dimensdes de 1/2" ou 3/4” de forma de respeite todas as normas técnicas e sob
especificacoes do técnico presente na obra.

469. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA TANQUE, PADRAO MEDIO, 1/2” OU 3/4”

Serao fornecidas e instaladas as torneiras cromadas de mesa para tanque, padrio
medio, com dimensodes de 1/2" ou 3/4” de forma de respeite todas as normas técnicas e sob
especificacdes do técnico presente na obra.

NS 0 LE L A

470. LAMPADA LED 36W T8 BASE G13 240CM

Sera realizado o fornecimento e a execugac das iampadas de LED, de 36w, T8, base
G13 com 240cm por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob
orientagdes do técnico presente na obra.

. 471. LAMPADA LED 18W T8 BASE G13 120CM ™~
' Sera realizado o fornecimento e a execugéo das lampadas de LED, de 18w, T8, base
G13 com 120cm por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob
orientagées do técnico presente na obra.

472. LAMPADA LED 10W T8 BASE G13 60CM

Sera realizado o fornecimento e a execugac das lampadas de LED, de 10w, T8, base
G13 com 60cm por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob
orientagdes do técnico presente na obra.

473. LAMPADA LED 12W BASE E27
Sera realizado o fornecimento e a execugao das lampadas de LED, de 12w, base
E27 por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob orientagdes do tecnico

presente na obra.

474. LAMPADA LED 15W BASE E27
Sera realizado o fornecimento e a execugao das lampadas de LED, de 15w, base
E27 por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob orientagbes do tti:-t%nico

presente na obra. vy
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475. LAMPADA LED 20W BASE E27
Sera realizado o fornecimento e a execugao das lampadas de LED, de 20w, base

E27 por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob orientacdes do técnico
presente na obra. ;

476. LAMPADA LED 40W BASE E27

Sera realizado o fornecimento e a execugado das lampadas de LED, de 40w, base
E27 por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob orientagdes do técnico
presente na obra. .

477. LUMINARIA LINEAR LED SOBREPOR 72W 240CM
Serdo executadas todas as luminarias lineares de LED de sobrepor, de 72w com
240cm, de modo convencional, e locadas conforme indicagdo do projeto elétrico, respeitando
"\\ todas as especificagdes do técnico presente na obra.

478. LUMINARIA LINEAR LED SOBREPOR 36W 120CM

Serado executadas todas as luminarias lineares de LED de sobrepor, de 36w com
120cm, de modo convencional, e locadas conforme indicagao do projeto elétrico, respeitando
todas as especificagdes do técnico presente na obra.

479. LUMINARIA LINEAR LED SOBREPOR 18W 60CM

Serao executadas todas as luminarias lineares de LED de sobrepor, de 18w com 60cm,
de modo convencional, e locadas conforme indicagao do projeto elétrico, respeitando todas
as especificagdes do técnico presente na obra.

480. LUMINARIA CALHA SOBREPOR Pi2 LAMPADAS T8 BASE G13 240CM S/
LAMPADAS

Serdo executadas todas as lumindrias de calha de sobrepor para 2 lampadas T8, com
base G13 de 240cm, sem lampadas, de modo convencional, e locadas conforme indicagéo
do projeto elétrico, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

481. LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/2 LAMPADAS T8 BASE G13 120CM S/

LAMPADAS
Serao executadas todas as luminarias de caiha de sobrepor para 2 [ampadas T8, com

base G13 de 120cm, sem |ampadas, de modo convencional, e locadas conforme indicagao
do projeto elétrico, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

482. LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/2 LAMPADAS T8 BASE G13 60CM S/
LAMPADAS

Serao executadas todas as luminarias de calha de sobrepor para 2 i&mpadas T8, com
base G13 de 80cm, sem lampadas, de modo convencional, e locadas conforme indicagao do
projeto elétrico, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

433. SUPORTE PARA LAMPADA E27

Serao fornecidos todos os suportes para Iampadas E27, de modo convencicnal, e
locadas conforme indicagdo do projeto elétrico, respeitando todas as especificagdes do
técnico presente na obra.

484, LUMINARIA TIPO PAFLON SOBREPOR C/ 1 LAMPADA LED
Serao executadas todas as luminarias tipo pafion de sobrepor com 1 lampada de LED,

N,
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de modo_convencional, e locadas conforme indicagdo do projeto elétrico, respeitando todas
as especificagdes do técnico presente na obra.

485. LUMINARIA TIPO SPOT SOBREPOR C/ 1 LAMPADA LED 15W

Serédo executadas todas as luminarias tipo spot de sobrepor com 1 Iampada de LED
15w, de modo convencional, e locadas conforme indicagao do projeto elétrico, respeitando
todas as especificagbes do técnico presente na obra.

486. LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 3000 LUMENS 2 FAROIS

Sera realizado o fornecimento e a execugio das luminarias LED de emergeéncia, com
3.000 lumens, 2 faréis, conforme projeto executivo, por empresa especializada, respeitando
as normas da ABNT e sob orientagbes do técnico presente na obra.

487. LUMINARIA LED DE EMERGENCIA

Sera realizado o fornecimento e a execugdo das luminarias LED de emergéncia, 7~
conforme projeto executivo, por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e
sob orientagdes do técnico presente na obra.

488. REFLETOR HOLOFOTE LED 100W

Sera realizado o fornecimento e a execugdo dos refletores de holofote LED de 100w
por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob orientagdes do técnico
presente na obra.

489, REFLETOR HOLOFOTE LED 200W

Sera realizado o fornecimento e a execucgac dos refletores de holofote LED de 200w
por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob orientagdes do técnico
presente na obra.

490. REFLETOR HOLOFOTE LED 400W

Sera realizado o fornecimento e a execugac dos refletores de holofote LED de 400w
por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob orientagdes do técnico
presente na obra.

491. LUMINARIA LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA PETALA 100W

i Sera realizado o fornecimento e a execugdo das luminarias LED para iluminagao
publica, pétala, de 100w, conforme projeto executivo, por empresa especializada, respeitando
as normas da ABNT e sob orientagoes do técnico presente na obra.

492. LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA PETALA 50W

Sera realizado o fornecimento & a execugdo das luminarias LED para iluminagéo
publica, pétala, de 50w, conforme projeto executivo, por empresa especializada, respeitando
as normas da ABNT e sob orientagdes do técnico presente na obra.

493. FOTOCELULA COMPLETA
Serd realizado o fornecimento € a execugdo das fotocélulas completas, conforme

projeto executivo, por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob
orientagdes do técnico presente na obra.
DE ELETRIC

494. HASTE DE ATERRAMENTO EM AGO 3M COMPRIMENTO DN = 5/8” REVESTIDA

o A
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C/ BAIXA CAMADA DE COBRE S/ CONECTOR

Sera realizado o fornecimento e a execucao das hastes de aterramento em ago, com
3 metros de comprimento e DN de 5/8”, revestida com baixa camada de cobre, semconector
por empresa especializada, respeitando as normas da ABNT e sob orientagées do técnico
presente na obra. ' '

495. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 1,5 MM? ANTICHAMA 450/750V

Fornecimento e instalagao de todos os cabos de cobre flex isolado 1,5 mm? antichama
450/750v solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
especificagbes técnicas.

496. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 1,5 MM? ANTICHAMA 0,6/1,0KV
Fornecimento e instalagao de todos os cabos de cobre flex isolado 1,5 mm? antichama
0.6/1,0kv solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
i especificagdes técnicas.

497. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 2,5 MM ANTICHAMA 450/750V

Fornecimento e instalagédo de todos os cabos de cobre flex isolado 2.5 mm? antichama
450/750v solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
especificagoes técnicas.

498. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 2,5 MM* ANTICHAMA 0,6/1,0KV

Fornecimento e instalagéo de todos os cabos de cobre flex isolado 2,5 mm? antichama
0,6/1,0kv solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
especificagdes técnicas.

499. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 4 MM? ANTICHAMA 450/750V

Fornecimento e instalagdo de todos os cabos de cobre flex isolado 4 mm? antichama
450/750v solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
especificagdes técnicas.

500. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 4 MM? ANTICHAMA 0,6/1,0KV
: Formecimento e instalag@o de todos os cabos de cobre flex isolado 4 mm? antichama
N 0,6/1,0kv solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
especificagdes técnicas.

501. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 6 MM? ANTICHAMA 450/750V

Fornecimento e instalagé@o de todos os cabos de cobre flex isolado 8 mm? antichama
450/750v solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
especificagdes técnicas.

502. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 6 MM? ANTICHAMA 0,6/1,0KV

Fornecimente e instalagdo de todos os cabos de cobre flex isolado 6 mm? antichama
0,6/1,0kv solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
especificagoes técnicas.

503. CABO DE COBRE FLEX ISOLADO 10 MM? ANTICHAMA 0,6/1,0KV

Fornecimento e instalagao de todos os cabos de cobre flex isolado 10 mm? antichama
0,6/1,0kv solicitados pelo projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as
especificagcdes técnicas.

¢

53



Folhas n® Z 4T
Processo n° L‘J }:_. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Rublica n® :/ A Fis.n.® ﬁ‘j_j

N Proc. n.’ 130601/2022

Rubrica: @

' 504. CABO PP 2X 2,5 mm2

o Fornecimento e instalagao de todos os cabos PP 2 x 2,5 mm? solicitados pelo projeto
elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

505. CABO PP 3X2,5mm2
N Fornecimento e instalagao de todos os cabos PP 3 x 2,5 mm? solicitados peio projeto
elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

506, CABOPP4X25mm2
N Fornecimento e instalagdo de todos os cabos PP 4 x 2,5 mm? solicitados pelo projeto
elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

507. CABOPP 2X4,0mm2
— Fornecimento e instalagdo de todos os cabos PP 2 x 4,0 mm? solicitados pelo projeto
elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas. £~

508. CABO PP 3 X 4,0 mm2
Fornecimento e instalagio de todos os cabos PP 3 x 4,0 mm? solicitados pelo projeto
elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

509. CABOPP4X4,0mm2
Fornecimento e instalagdo de todos os cabos PP 4 x 4,0 mm? solicitados pelo projeto
eiétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

510. CABO PP 2X 6,0 mm2
Fornecimento e instalagdo de todos os cabos PP 2 x 6,0 mm? solicitados pelo projeto
elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

511. CABO PP 3 X 6,0 mm2
Fornecimento e instalagdo de todos os catos PP 3 x 6,0 mm? solicitados pelo projeto
elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagoes técnicas.

— 512. CABO PP 4 X 6,0 mm2 -,
Fornecimento e instalagio de todos os cabos PP 4 x 6,0 mm? solicitados pelo projeto '

elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

513. CABO PP 2X10,0 mm2
Fornecimento e instalagao de todos os cabos PP 2 x 10,0 mm? solicitados pelo

projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

514. CABO PP 3 X 10,0 mm2 .
Fornecimento e instalagdo de todos os cabos PP 3 x 10,0 mm? solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

615. CABO PP 4 X 10,0 mm2
Fornecimento e instalagdo de todos os cabos PP 4 x 10,0 mm? solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

516. CABO COBRE NU - 10 mm2 ;
Fornecimento e instalagdo de todos os cabos de cobre nu 10 mm? solicitados, Qelq.'
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas; ©

rs
'
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517. CABO COBRE NU - 16mm2
Fornecimento e instalagao de todos os cabos de cobre nu 16 mm? solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

518. CABO COBRE NU - 25mm2 -
Fornecimento e instalagdo de todos os cabos de cobre nu 25 mm? solicitados pelo projeto
elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

519. CABO COBRE NU - 36mm2
Fornecimento e instalagdo de todos os cabos de cobre nu 35 mm? solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

520. DISJUNTOR MONOPOLAR 10A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores monopolares 10A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

521. DISJUNTOR MONOPOLAR 16A :
Fornecimento e instalagao de todos os disjuntores monopolares 16A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencionai, respeitando todas as especificagdes técnicas.

522. DISJUNTOR MONOPOLAR 20A
Fornecimento e instalacdo de todos os disjuntores monopolares 20A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

523. DISJUNTOR MONOPOLAR 25A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores monopolares 25A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

524. DISJUNTOR MONOPOLAR 32A
Fornecimento e instalacdo de todos os disjuntores monopolares 32A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

525. DISJUNTOR MONOPOLAR 40A

Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores monopolares 40A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especifica¢des técnicas.
526. DISJUNTOR MONOPOLAR 50A

Fornecimento e instalacdo de todos os disjuntores monopolares 50A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagoes técnicas.

527. DISJUNTOR BIPOLAR 10A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores bipolares 10A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitandc todas as especificagdes técnicas.

§28. DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Fornecimento e instalagio de todos os disjuntores bipolares 16A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagoes técnicas

529. DISJUNTOR BIPOLAR 20A

Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores bipolares 20A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.
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530. DISJUNTOR BIPOLAR 25A

. Forngcimento e instalagdo de todos os disjuntores bipolares 25A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificacdes técnicas.

531. DISJUNTOR BIPOLAR 32A

' Forngcimento e instalagao de todos os disjuntores bipolares 32A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

532. DISJUNTOR BIPOLAR 40A
~ Fornecimento e instalagéo de todos os disjuntores bipolares 40A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitande todas as especificagdes técnicas.

533. DISJUNTOR BIPOLAR 50A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores bipolares 50A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

534. DISJUNTOR TRIPOLAR 10A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores tripolares 10A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

535. DISJUNTOR TRIPOLAR 16A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores tripolares 16A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagbes técnicas.

536. DISJUNTOR TRIPOLAR 20A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores tripolares 20A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitande todas as especificagbes técnicas.

537. DISJUNTOR TRIPOLAR 25A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores tripolares 25A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagdes técnicas.

538. DISJUNTOR TRIPOLAR 32A
Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores tripolares 32A solicitados peio
projeto elétrico, de modo convencional, respeitando todas as especificagoes técnicas.

539. DISJUNTOR TRIPOLAR 40A

Fornecimento e instalagdo de todos os disjuntores tripolares 40A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitandc todas as especificagdes técnicas.
540. DISJUNTOR TRIPOLAR 50A

Fornecimento e instalagio de todos os disjuntores tripolares 50A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencional, respeitandc todas as especificagées técnicas.

541. DISJUNTOR TRIPOLAR S0A :
Fornecimento e instalagdo de todos os dls}untores tripolares 90A solicitados pelo
projeto elétrico, de modo convencmnal respeitandc todas as especificagdes técnicas.

542. DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
Fornecimento e instalagdo de todos os dlS]untores tripolares 100A sohcutados peio
projeto elétrico, de modo convencuonal respeitandc todas as especificagbes tecmcas
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543. CENTRO DE DISTRIBUICAO P/12 ELEM.C/BAR. SOBREPOR 100A

Fornecimento e instalagdo de tcdos os centros de distribuicdo para 12 elementos
com barramento trifasico, de sobrepor, solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas
da ABNT, respeitando todas as especificages do técnico presente na obra.

544.. CENTRO DE DISTRIBUICAO P/18 ELEM.C/BAR. SOBREPOR 100A

Fornecimento e instalagdo de todos os centros de distribuicdo para 18 elementos
com barramento trifasico, de sobrepor, solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas
da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

545. CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/28 ELEM.C/BAR. SOBREPOR 100A
Fornecimento e instalagdo de todos os centros de distribuicdo para 28 elementos
com barramento trifasico, de sobrepor, solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas
. da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

546. CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/36 ELEM.C/BAR. SOBREPOR 100A

Fornecimento e instalagdo de todos os centros de distribuicdo para 36 elementos
com barramento trifasico, de sobrepor, solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas
da ABNT, respeitando todas as especificagoes do técnico presente na obra.

547. CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/3 ELEM.C/BAR. EMBUTIR MONOPOLAR

Fornecimento e instalagcdo de todos os centros de distribuicdo para 3 elementos com
barramento trifasico, de embutir, solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

548. CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/18 ELEM.C/BAR. EMBUTIR MONOPOLAR

Fornecimento e instalagdo de todos os centros de distribuicdo para 18 elementos
com barramento trifasico, de embutir, solicitados peio projeto elétrico, atendendo as normas
da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

549. CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/24 ELEM.C/BAR. EMBUTIR MONOPOLAR

Fornecimento e instalagdo de todos os centros de distribuicdo para 24 elementos
com barramento trifasico, de embutir, solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas
da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

550. CENTRO DE DISTRIBUICAO P/32 ELEM.C/IBAR. EMBUTIR MONOPOLAR

Fornecimento e instalacdo de todos os centros de distribuicdo para 32 elementos
com barramento trifasico, de embutir, solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas
da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

551. CENTRO DE DISTRIBUICAO P/40 ELEM.C/BAR. EMBUTIR MONOPOLAR
Fornecimento e instalagdo de todos os centros de distribuicdo para 40 elementos

com barramento trifasico, de embutir, solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas
da ABNT, respeitando todas as especificagoes do tecnico presente na obra.

552. BOMBA RECALQUE D’AGUA TRIFASICA, 1,5HP _
Fornecimento e instalagio de todas as bombas de recalque d'agua {rifésrca. de 1,5HP,
atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagbes do técnico presente na

A

obra. S
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553. QUADBO DE COMANDO BOMBA 220V 7,5Cv PAR. DIRETA BR CONTROLL
_Fomecmento e instalacdo de todos os quadros de comando de bomba, 220v 7,5Cv,
par. Direta BR CONTROLL, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

554. PRESSOSTADO ELETRONICO LEO/LEPONO, PRESSAO ACIONAMENTO
1,5BAR, 220V, 60HZ

i Fomeci_mento e instalagdo de todos os pressostados eletronicos leo/lepono, com
press@o de acionamento 1,5BAR, 220v, 60hz, atendendo as normas da ABNT, respeitando
todas as especificagdes do técnico presente na obra.

555. BOMBA DE INCENDIO 5,0CV TRIFASICA BPI-21 R 2.1/2 POL 145MM

Fornecimento e instalagdo de todas as bombas de incéndio 5,0CV trifasica, BPI-21,
R2. 1!2 pol, 145mm, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do
técnico presente na obra.

556. CABO BLINDADO 4 VIAS (2 X 1,50MM / 2 X 0,75MM)

Fornecimento e instalagao de todos os cabos blindados 4 vias,2x1,50mm/2x0,75mm,
atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagbes do técnico presente na
obra.

557. BOTOEIRA ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL SHF 0051

Fornecimento e instalagao de todas as botoeiras de alarme de incéndio convencionais
SHF 0051, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagdes do técnico
presente na obra.

558. SIRENE AUDIOVISUAL 12 OU 24 VCC SHF 1224

Fornecimento e instalacio de todas as sirenes audiovisuais 12 ou 24 vcc SHF 0051,
atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na
obra.

559. CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 12V 6 SETORES

Fornecimento e instalagdo de todas as centrais de alarme de incéndio convencional,
de 12v, 6 setores, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do
técnico presente na obra.

560. ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - 150 x 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as eletrocalhas perfuradas (galvanizadas) de
150x100mm solicitados pelo projeto elétrico, atenaendo as normas da ABNT, respeitando
todas as especificagdes do técnico presente na obra.

561. ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - 200 x 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as eletrocalhas perfuradas (galvanizadas) de
200x100mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando
todas as especificagdes do técnico presente na obra.

562. CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 100 X 50 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas horizontais de eletrocaihas S0°
perfurada, com dimensdes de 100 por 50 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as
normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.
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563. CURVA VERTICAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 100 X 50 mm

’ Fornecimento e instaiagéo de todas as curvas verticais de eletrocalhas 90°, perfurada,
com dimensdes de 100 por 50 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagbes do técnico presente na obra.

564. ACESSORIO "T" PERFURADA GALVANIZADA - 100 x 50 mm

Fornecimento e instalagdo de todos os acessérios “T" perfuradas (galvanizadas) de
100x50mm solicitades pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas
as especificagdes do técnico presente na obra.

565. EMENDA INTERNO - 100 x 50 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as emendas internas de 100x50mm solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdesdo
técnico presente na obra.

566. CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 100 X 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas horizontais de eletrocalhas 90°,
perfurada, com dimensdes de 100 por 100 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo
as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

567. CURVA VERTICAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 100 X 100 mm

Fornecimento e instalagao de todas as curvas verticais de eletrocalhas $0°, perfurada,
com dimensdes de 100 por 100 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendoas normas
da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

568. ACESSORIO "T" PERFURADA GALVANIZADA - 100 x 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todos os acessoérios “T” perfuradas (galvanizadas) de
100x100mm sclicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando
todas as especificagées do técnico presente na obra.

569. EMENDA INTERNO -100 x 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as emendas internas de 100x100mm solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagoesdo
) técnico presente na obra.

570. CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 200 X 50 mm

Fornecimento e instalagao de todas as curvas horizontais de eletrocalhas S0°,
perfurada, com dimensdes de 200 por 50 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as
normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

571. CURVA VERTICAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 200 X 50 mm

Fornecimento e instalagao de todas as curvas verticais de eletrocalhas 80°, perfurada,
com dimensdes de 200 por 50 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

572. ACESSORIO "T" PERFURADA GALVANIZADA - 200 x 50 mm
Fornecimento e instalagao de todos os acessorios “T" perfuradas (galvanizadas) de

200 x 50mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando
todas as especificagées do técnico presente na obra. ™

573. EMENDA INTERNO - 200 x 50 mm
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Eorneci'm_ento e instalagdo de todas as emendas internas de 200 x 50mm solicitados
gelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagbesdo
tecnico presente na obra.

574. CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 150 X 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas horizontais de eletrocalhas 90°
perfurada, com dimensées de 150 por 100 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo
as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

575. CURVA VERTICAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 150 X 100 mm

Fornecimento e instalag@o de todas as curvas verticais de eletrocalhas 90°, perfurada,
com dimensdes de 150 por 100 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendoas normas
da ABNT, respeitando todas as especificagbes do técnico presente na obra.

576. ACESSORIO "T" PERFURADA GALVANIZADA - 150 x 100 mm

Fornecimento e instalagio de todos os acessérios “T” perfuradas (gaivanizadas) de
150x100mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando
todas as especificages do técnico presente na obra.

577. EMENDA INTERNO - 150 x 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as emendas internas de 150x100mm solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagbesdo
técnico presente na obra.

578. CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 200 X 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas horizontais de eletrocalhas 90°,
perfurada, com dimens8es de 200 por 100 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo
as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

579. CURVA VERTICAL ELETROCALHA 90° PERFURADA 200 X 100 mm
Fornecimento e instalagao de todas as curvas verticais de eletrocalhas 90°, perfurada,
com dimensoes de 200 por 100 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendoas normas
da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra. 0

580. ACESSORIO "T" PERFURADA GALVANIZADA - 200 x 100 mm

Fornecimento e instalagdo de todos os acessérios “T" perfuradas (galvanizadas) de
200x100mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando
todas as especificagdes do técnico presente na obra.

581. EMENDA INTERNO - 200 x 100 mm
Fornecimento e instalagdo de todas as emendas internas de 200x100mm solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagéesdo

técnico presente na obra.

§82. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 3/4” TIPO LEVE

Fornecimento e instalagéo de todo o perimetro de eletroduto de ago galvanizado 3/4"
tipo leve solicitado pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagao
da alvenaria, através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando

todas as especificagdes do técnico presente na obra. 7=
583. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 1" TIPO LEVE { '
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Fornecimento e instalagio de todo o perimetro de eletroduto de ago gaivanizado 1"
tipo leve solicitado pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a
elevagdo da alvenaria, através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificagdes do-técnico presente na obra.

584. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 1 1/2" TIPO SEMIPESADO

Fornecimento e instalagéo de todo o perimetro de eletroduto de ago galvanizado 1 1/2"
tipo semipesado solicitado pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a
elevagdo da alvenaria, através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificaces do técnico presente na obra.

585. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 2" TIPO SEMIPESADO
Fornecimento e instalagéo de todo o perimietro de eletroduto de ago galvanizado 2"
tipo semipesado solicitado pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a
A~ elevagdo da alvenaria, através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificagbes do técnico presente na obra.

586. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 2 1/2" TIPO SEMIPESADO

Fornecimento e instalagdo de todo o perimeiro de eletroduto de ago galvanizado 2 1/2"
tipo semipesado solicitado pelo projeto elétrico, seré colocado embutido simultaneamente &
elevagao da alvenaria, através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra,

587. ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 3" TIPO SEMIPESADO

Fornecimento e instaiagdo de todo o perimetro de eletroduto de aco galvanizado 3"
tipo semipesado solicitado pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente 2
elevagdo da alvenaria, através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

588. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (20mm) INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagido de todo o perlinetro de eletroduto de PVC rigido 1/2",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosquezrmento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
~ especificagdes do técnico presente na obra.

589. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (25mm) INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 3/4",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as nonmas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra. :

§80. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (32mm) INSTAL. EM FORRO
Formecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletrodute de PVC rigido 1”,

solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as

especificagdes do técnico presente na obra.

591. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (40mm) INSTAL. EM FORRO
Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 1 1/4”,

sclicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual

com o comprimento desejado, atendendo as ncrmas da ABNT, respeitando todas. as
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especificagdes do técnico presente na obra.

592. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (20mm) INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 1/2",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto
manual com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificacbes do técnico presente na obra. '

593. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (25mm) INSTAL. EM LAJE

Fomnecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 3/4",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especifica¢gdes do técnico presente na obra.

~ 594. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (32mm) INSTAL. EM LAJE )
Fornecimento e instalagio de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 1",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

595, ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 /4" (40mm) INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigide 1 1/4",
solicitado pelo projeto elétrico, seré obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

596. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (20mm) INSTAL. EM PAREDE

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 1/2",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

597. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (25mm) INSTAL. EM PAREDE ™
Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 3/47,

solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual

com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as

especificagoes do técnico presente na obra.

598. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (32mm) INSTAL. EM PAREDE

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 17,
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra. ' -

599. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (40mm) INSTAL. ENMi PAREDE

Fornecimento e instalagéo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 1 1/4",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

600. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1!2" (50mm)

S
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Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 1 1/2",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

601. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (60mm)

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 2",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto
manual com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra. o )

602. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" (75mm)

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 27,
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

603. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3" (85mm)

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto de PVC rigido 2",
solicitado pelo projeto elétrico, sera obtido o rosqueamento perfeito por meio de aperto manual
com o comprimento desejado, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificacées do técnico presente na obra.

604, ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto corrugado %" solicitado
pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagdo da alvenaria,
através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

605. ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" INSTAL. EM FORRO

Fomecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto corrugado 3/4” solicitado
pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagao da alvenaria,
através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

606. ELETRODUTO CORRUGADO 1" INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto corrugado 17 solicitado
pelo projeto elétrico, sera colocade embutido simultaneamente a elevagao da alvenaria,
através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagées do técnico presente na obra. '

607. ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" INSTAL. EM LAJE
Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto corrugado %" solicitado

pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagac da alvenaria,
atraves de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as

especificacdes do técnico presente na obra.

608. ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagio de todo o perimetro de eletroduto corrugado 3/4” solicitado
pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagdo da alvenaria,
através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando lodas- as

e

63 ¥




B iy R

T PREFEITURA MUNC
‘Foihas n® 250 R’muéz"jE SACABAL

Sy i Fls.n.?
Processon® €4 &,
DAY «7 | Proc. n.° 130604/2022
Rublica n° MA 2

L S e Rubrica: ﬁ

especificagbes do técnico presente na obra.

608. ELETRODUTO CORRUGADO 1" INSTAL. EM LAJE

Fpmeccmento e instalagao de todo o perimetro de eletroduto corrugado 1" solicitado
pelo pro;eto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagdo da alvenaria,
através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagoes do técnico presente na obra.

610. ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" INSTAL. EM PAREDE

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto corrugado 2" solicitado
pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagéo da alvenaria,
através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagées do técnico presente na obra.

611. ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" INSTAL. EM PAREDE

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto corrugado 3/4” solicitado
pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagao da alvenaria,
através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagbes do técnico presente na obra.

612. ELETRODUTO CORRUGADO 1" INSTAL. EM PAREDE

Fornecimento e instalagdo de todo o perimetro de eletroduto corrugado 1" solicitado
pelo projeto elétrico, sera colocado embutido simultaneamente a elevagdo da alvenaria,
através de furos neles existentes, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

613. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 20mm (1/2”) INSTAL. EM FORRO

Fomecimento e instalagao de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 20mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

614. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 20mm (1/2") INSTAL. EM FORRO

Fomecimento e instalagdo de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 20mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

615. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 25mm (3/4") INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90°de PVC para e{etroduto 25mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

616. CURVA 180° PVC ELETRODUTO 26mm (3/4") INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 180°de PVC para eletroduto 25mm,
solicitados pelo projeto elétrico, stendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

617. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 32mm (1") INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90°de PVC para e[etroduto 32mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do teécnico presente na obra.
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618. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 32mm (1”) INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 32mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagées do técnico presente na obra.

619. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 40mm (1 1/4”) INSTAL. EM FORRO

Fornecimento e instalagao de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 40mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificacdes do técnico presente na obra.

620. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 40mm (1:1/4”) INSTAL. EM FORRO
Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 40mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.
2 621. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 20mm (1/2") INSTAL. EM LAJE
Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 20mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

622. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 20mm (1/2”) INSTAL. EM LAJE

Fomecimento e instalagdo de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 20mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificacdes do técnico presente na obra.

623. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 25mm (3/4”) INSTAL. EM.LAJE

Fornecimento e instalagao de todas as curvas 80°de PVC para eletroduto 25mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando tcdas as
especificagdes do técnico presente na obra.

624. CURVA 180° PVC ELETRODUTO 25mm (3/4”) INSTAL. EM LAJE
Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 180°de PVC para eletroduto 25mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
-~ especificagées do técnico presente na obra.

625. CURVA 80° PVC ELETRODUTO 32mm (1”) INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 32mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagbes do técnico presente na obra.

626. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 32mm (1”) INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 32mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

627. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 40mm (1 1/4”) INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagao de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 40mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificacdes do técnico presente na obra.

628. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 40mm (1 1/4") INSTAL. EM LAJE
Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 40mm,
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soIicitgdos -pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

629. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 20mm (1/2”) INSTAL. EM PAREDE

~ Fornecimento e instalagio de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 20mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

630. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 20mm (1/2”) INSTAL. EM PAREDE

- Fornecimento e instalagio de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 20mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

631. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 25mm (3/4”) INSTAL. EM PAREDE

~ Fomecimento e instalaggo de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 25mm, A
632. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 32mm (1”) INSTAL. EM PAREDE
Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 32mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.
633. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 32mm (1"”) INSTAL. EM PAREDE
Fornecimento e instalacdo de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 32mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagées do técnico presente na obra.
634. CURVA 90° PVC ELETRODUTO 40mm (1 1/4”) INSTAL. EM PAREDE
Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90°de PVC para eletroduto 40mm,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.
635. CURVA 135° PVC ELETRODUTO 40mm (1 1/4”) INSTAL. EM PAREDE
Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 135°de PVC para eletroduto 40mm,
-~ solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as "

especificagdes do técnico presente na obra.

636. LUVA PVC ELETRODUTO 20mm INSTAL. EM FORRO
Fornecimento e instalagao de todas as luvas de PVC para eletroduto 20mm, solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagées do

técnico presente na obra.

637. LUVA PVC ELETRODUTO 25mm INSTAL. EM FORRO .
Fornecimento e instalacao de todas as luvas de PVC para eletroduto 25mm, solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagdes do

técnico presente na obra.

838. LUVA PVC ELETRODUTO 3Zmm INSTAL. EM FORRO _
Fornecimenio e instalagao de todas as luvas de PVC para eletroduto 32mm, sohc_itados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagdes do

técnico presente na obra. :

639. LUVA PVC ELETRODUTO 40mm INSTAL. EM FORRO " I 4
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Fornecimento e instalagio de todas as luvas de PVC para eletroduto 32mm, solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagbes do
técnico presente na obra.

640. LUVA PVC ELETRODUTO 20mm INSTAL. EM LAJE
Fornecimento e instalagao de todas as luvas de PVC para eletroduto 20mm, solicitados

pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificacdes do
técnico presente na obra.

641. LUVA PVC ELETRODUTO 25mm INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagdo de todas as luvas de PVC para eletroduto 25mm, solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagdes do
técnico presente na obra.

642. LUVA PVC ELETRODUTO 32mm INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagdo de todas as luvas de PVC para eletroduto

32mmLUVA PVC ELETRODUTO 40mm INSTAL. EM LAJE

Fornecimento e instalagdo de todas as luvas de PVC para eletroduto 32mm, solicitados
peio projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagbes do
técnico presente na obra.

643. LUVAPVC ELETRODUTO 20mm INSTAL. EM PAREDE

Fornecimento e instalagdo de todas as luvas de PVC para eletroduto 20mm, solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as nonmas da ABNT, respeitando todas asespecificagdes do
técnico presente na obra.

644. LUVA PVC ELETRODUTO 25mm INSTAL. EM PAREDE

Fornecimento e instalagao de todas as luvas de PVC para eletroduto 25mm, solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagdes do
técnico presente na obra.

645. LUVA PVC ELETRODUTO 32mm INSTAL. EM PAREDE

Fomecimento e instalagdo de todas as luvas de PVC para eletroduto 32mm, solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagées do
técnico presente na obra.

646. LUVA PVC ELETRODUTO 40mm INSTAL. ENM PAREDE

Fornecimento e instalagdo de todas as luvas de PVC para eletroduto 32mm, solicitados
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas asespecificagdes do
técnico presente na obra.

647. CURVA 90° ACO GALVANIZADO 15mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90° de ago galvanizado de 15mm
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

648. CURVA 45° ACO GALVANIZADO 13mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 45° de acgo galvanizado de 13mm
solicitadas pelo projeto elétrico. atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificacoes do técnico presente na obra. .
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6489, CURV{\ 90° AGO GALVANIZADO 20mm
Fomecsmentq e instalagdo de todas as Curvas 90° de ago galvanizado de 20mm

650. CURVA 45° ACO GALVANIZADO 20mm

N Fornecrmento_ e instalagdo de todas as curvas 45° de ago galvanizado de 20mm
soitcnadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

651. CURVA 9¢° ACO GALVANIZADO 32mm
B Fornecimento e instalagcdo de todas as curvas 90° de ago galvanizado de 32mm
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as

- especificagdes do técnico presente na obra. ™

652. CURVA 45° ACO GALVANIZADO 32mm

Fomecimento e instalagdo de todas as curvas 45° de ago galvanizado de 32mm
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.
653. CURVA 80°ACO GALVANIZADO 51mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90° de aco galvanizado de 51mm
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.
654. CURVA 45° ACO GALVANIZADO 51mm

Fornecimento e instalagdo de todas as Curvas 45° de ago galvanizado de 51mm
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagbes do técnico presente na obra.
§55. CURVA 90° AGO GALVANIZADO 64mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 90° de ago galvanizado de 64mm
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as 7~

Py especificagdes do técnico presente na obra.

656. CURVA 45° ACO GALVANIZADO 64mm

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas 45° de ago galvanizado de 64mm
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

657. LUVA ACO GALVANIZADO 15mm
Fornecimento e instalagdo de todas as luvas de ago galvanizado 15mm solicitadas

pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagbesdo
técnico presente na obra.

658. LUVA AGO GALVANIZADO 20mm o
Fornecimento e instalagdo de todas as luvas de acgo galvanizado 20mm_sohc:tadas
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdesdo

técnico presente na obra.

659. LUVA AGO GALVANIZADO 32mm

Fornecimento e instalagdo de todas as luvas de ago galvanizado 32mm solii_'ltadas/.
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pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagbesdo
técnico presente na obra,

660. LUVA AGO GALVANIZADO 50mm
Fornecimento e instalagéo de todas as luvas de ago galvanizado 50mm solicitadas

pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdesdo
tecnico presente na obra.

661. LUVA ACO GALVANIZADO 65mm

Fornecimento e instalac&o de todas as luvas de aco galvanizado 65mm solicitadas
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificacdesdo
técnico presente na obra. _

662. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0;3M DO PISO) PVC, INSTALADA EM
PAREDE

Fornecimento e instalagdo de todas as caixas retangular 4” x 2" baixa (0,3m do piso)
PVC, instalada em parede solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

663. CAIXA RETANGULAR 4” X 2” MEDIA (1,3M DO PISO) PVC, INSTALADA EM
PAREDE '

Fornecimento e instalacdo de todas as caixas retangular 4” x 2° média (1,3m do piso)
PVC, instalada em parede solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificacées do técnico presente na obra.

664. CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ALTA (2,0M DO PISO) METALICA, INSTALADA
EM PAREDE _

Fornecimento e instalacdo de todas as caixas retangular 4" x 2" alta (2,0m do piso)
metalica, instalada em parede solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

665. CAIXA RETANGULAR 4” X 2" MEDIA (1,3M DO PISO) METALICA, INSTALADA
EM PAREDE

Fornecimento e instalagio de todas as caixas retanguiar 4" x 2" média (1,3m do piso)
metalica, instalada em pareds solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

666. CAIXA RETANGULAR 4” X 2" BAIXA (0,3M DO PISO) METALICA, INSTALADA
EM PAREDE

Fornecimento e instalacdo de todas as caixas retangular 4" x 2" baixa (0,3m do piso)
metalica, instalada em parede solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificacdes do técnico presente na obra.

667. CAIXA RETANGULAR 4” X 4" ALTA (2,0M DO PISO) METALICA, INSTALADA
EM PAREDE

Fornecimento e instalagéo de todas as caixas retangular 4" x 4" alta (2,0m do piso)
metalica, instalada em parede solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagbes do técnico presente na obra.

668. CAIXA RETANGULAR 4" X 4” MEDIA (1,3M DO PISO) METALICA, INSTALADA
EM PAREDE i S

’J
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- For_necimento e instalagéo de todas as caixas retangular 4" x 4" média (1,3m do piso)
metalica, rns_talada em parede solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

669. CAIXA RETANGULAR 4” X 4” BAIXA (0,3M DO PISO) METALICA INSTALADA
EM PAREDE : '

B Fomecimento e instalagdo de todas as caixas retangular 4" x 4 baixa (0,3m do piso)
metalica, instalada em parede solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

670. CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 4 X 4"

Fomecimento e instalag3o de todas as caixas de embutir em PVC 4x4” solicitadas peloc
projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdesdo
técnico presente na obra. Vi

671. CAIXA DE EMBUTIR METALICO 2 X 4"

Fornecimento e instalaco de todas as caixas de embutir metalica 2x4” solicitadas pelo
projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagéesdo
técnico presente na obra.

672. CAIXA DE EMBUTIR EM METALICO 4 X 4"

Fornecimento e instalaggo de todas as caixas de embutir metalica 4x4” solicitadas pelo
projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificacéesdo
técnico presente na obra.

673. CAIXA DE SOBREPOR EM PVC 2 X 4" - CINZA

Fornecimento e instalac3o de todas as caixas de sobrepor em PVC 2x4”, de cor cinza,
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificages do técnico presente na obra.

674. CAIXA DE SOBREPOR EM PVC 4 X 4" - CINZA
Fornecimento e instalag3o de todas as caixas de sobrepor em PVC 4x4”, de cor cinza,
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as -~
- especificagdes do técnico presente na obra.

675. CAIXA DE SOBREPOR METALICO 2 X 4"

Fornecimento e instalacdo de todas as caixas de sobrepor metalica 2x4” solicitadas
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagbesdo
técnico presente na obra.

676. CAIXA DE SOBREPOR METALICO 4 X 4"

Fornecimento e instalagdo de todas as caixas de sobrepor metélica 4x4" solicitadas
pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdesdo
técnico presente na obra.

677. TOMADA SIMPLES - INCLUSIVE ESPELHOQ

Fornecimento e instalagao de todas as tomadas simples, inclusive com espeiho,
sclicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

678. TOMADA 2P + T - INCLUSIVE ESPELHO Ve

Fornecimento e instalacio de todas as tomadas duplas, inclusive com e/spervlhg:},r"
' % Lo /A
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solic_itadas pelo projeto elétrico, cada ponto teré trés contatos fémeas, sendo um deles
destinado ao condutor terra, de protegdo contra choques elétricos, atendendo as normas da
ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

679. TOMADA 3P + T 30A/440V SEM PLACA

Fornecimento e instalagao de todas as tomadas triplas, solicitadas pelo projeto elétrico,
cada ponto tera trés contatos fémeas, sendo um deles destinado ao condutor terra, de
protecao contra choques elétricos, de 30A, 440v, sem placa, atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificacdes do técnico presente na obra.

680. TOMADA PARA AR CONDICIONADO - INCLUSIVE ESPELHO

Fornecimento e instalagdo de todas as tomadas simples, inclusive com espelho,
solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagées do técnico presente na obra.

681. INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V PARA EMBUTIR 4" X 2" INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E MODULO

Fornecimento e instalagio de todos os interruptores simples solicitadas pelo projeto
elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagbes do técnico
presente na obra.

682. INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V INCL. SUPORTE, PLACA E ESPELHO

Fornecimento e instalagio de todos os interruptores paralelos solicitadas pelo projeto
elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagcbes do técnico
presente na obra. .

683. INTERRUPTOR TRIPLO 10A 250V INCL. SUPORTE, PLACA E ESPELHO

Fornecimento e instalagdo de todos os interruptores paralelos solicitadas pelo projeto
elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico
presente na obra.

684. ESPELHO DE TOMADA/INTERRUPTOR /CEGO -4" X 2"

Fornecimento e instalagéo de todos os espelhos 4" x 2" das tomadas, interruptores e
cegos solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

685. ESPELHO DE TOMADA/INTERRUPTOR /CEGO -4'X 4"

Fornecimento e instalag@o de todos os espelhos 4" x 4" das tomadas, interruptores e
cegos solicitadas pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as
especificagdes do técnico presente na obra.

686. INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPANHIA _
Serdo instaladas todas as companhias localizadas no projeto executivo, ajustadas
conforme especificagbes do técnico.

687. RESISTENCIA PARA CHUVEIRO / TORNEIRA — ELETRICA
Fornecimento e instalagdo de uma resisténcia para chuveiro e torneira para cada pega,
atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificacdes do técnico presente na

oora.

688. VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V 600W (APENA'S
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MODULO)

Fomecimento e instalagdo do variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V 600w,

apenas o mddulo, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do
técnico presente na obra.

689. VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V 600W CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2” (PLACA + SUPORTE + MODULO)
Fornecimento e instalagao do variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V 600w

a:)endendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na
obra.

:ﬂ%)bUl\-IARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V 250W APENAS
o

Fornecimento e instalagdo do variador de velocidade para ventilador 220V 250w, /™
apenas o modulo, atendendo as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do
técnico presente na obra.

691. VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V 250W + 2 INTERRUP.
PARALELOS P/ REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO

Fomecimento e instalagio do variador de velocidade para ventilador, 220V, 250w e
mais 2 interruptores paralelos para reversdo e lampada atendendo as normas da ABNT,
respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

692. PA VENTILADOR DE TETO
Fornecimento e instalagdo das pas de hélices dos ventiladores de teto, atendendo as
normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

693. PA VENTILADOR DE PAREDE
Fornecimento e instalagdc das pas de hélices dos ventiladores de parede, atendendo
as normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

694. GRADE DE PROTEGAOQO PARA VENTILADOR -~
Fomecimento e instalagdo das grades de protegdo para ventilador, atendendo as .
normas da ABNT, respeitando todas as especificagdes do técnico presente na obra.

EN AD

695. BALDE ATERRAMENTO )
Fornecimento e instalagdo de todos os baldes de aterramento solicitados pelo projeto

elétrico, atendendo as normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado
presente na obra.

696. HASTE COOPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR
Fornecimento e instalagdo de todas as hastes cooperweld 5/8” por 3,0 m comconector
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, e sob es_pemﬂcagbes do

técnico especializado presente na obra. :

687. POSTE DE CONCRETO _ ‘ j
Fornecimento e instalagdo de todos os poste de concreto solicitados pelo-projeto /

elétrico, atendendo as normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico espgqiglizagd
presente na obra. T
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698. CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO

- Fomecimento e instalagdo de todas as caixas de protecao para medidor monofasico,
solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, e sob especificagdes do
técnico especializado presente na obra.

699. CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO

Fornecimento e instalacao de todas as caixas de medi¢dc em alta tens3o, solicitados
peio projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT, e sob especificagées do técnico
especializado presente na obra.

700. ARMAGAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA PINO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 3/16”"COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
Fornecimento e instalagao de todas as armacGes verticais com haste e contra pinc em
~ chapa de ago galvanizado 3/16" com 1 estribo e 1 isolador solicitados pelo projeto elétrico,
aLendendo as normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na
obra.

701. ARMAGAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA PINO EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO 3/16"COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES

Fornecimento e instalagdo de todas as armacé&es verticais com haste e contra pino em
chapa de ago galvanizado 3/16" com 2 estribos e 2 isoladores solicitados pelo projeto elétrico,
atendendo as normas da ABNT, e sob especificacdes do técnico especializado presente na
obra.
702. ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA PINO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO 3/16"COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES

Fornecimento e instalagio de todas as armagdes verticais com haste e contra pino em
chapa de ago galvanizado 3/16” com 3 estribos e 3 isoladores solicitados pelo projeto elétrico,
atendendo as normas da ABNT, e sob especificagcdes do técnico especializado presente na
obra.

703. ARMAGAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA PINO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO 3/16"COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
~ Fornecimento e instalacdo de todas as armagdes verticais com haste e contra pinc em
) chapa de ago galvanizado 3/16" com 4 estribos e 4 isoladores solicitados pelo projeto elétrico,
atendendo as normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na
obra.

704. [ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA 72 X 72 MM

Fornecimento e instalagio de todos os isoladores de porcelana tipo roldana, com
dimensdes de 72 por 72 mm solicitados pelo projeto elétrico, atendendo as normas da ABNT,
e sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

705. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA COMPLETA - MONOFASICA

Fornecimento e instalag&o de todas as entradas provisérias de energia {completa),
monofasica, solicitados pelo projeto elétrico, ateridendo as normas da ABNT, e sob
especificagcdes do técnico especializado presente na obra.

706. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE
CONCRETO, INCLUSO CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E

ATERRAMENTO : !

[
A

73 | '

-,



FO] ha s n° —); (}-/\ PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA
T 03]

f P Fls.n.°
\ 0 7 \

| F’rocgssc WS Y Proc.ns 130602027
(+] 1 &

fjl"_b!_'_(? il e, D Rubrica: L

INSTALACAO DE PONTOS LOGICOS
708.  CABO UTP PAR TRANCADO PADRAO CAT 5
Fornecimento e instalag@o de todo o perimetro de cabo UTP trancado padrio CATS ™

' spliqitados pelo projeto de Idgica, atendendo as normas da ABNT, e sob especificagdes do
técnico especiaiiza_do presente na obra.

708. CONECTOR TIPO CLIP PADRAO RJ 45

Fornecimento e instalagdo de todos os conectores tipo clip padrao RJ45 solicitados
peio projeto de légica, atendendo as normas da ABNT, e sob especificacdes do técnico
especializado presente na obra. :

710. TOMADA C/ CONECTOR TIPO CLIP PADRAO RJ 45

Fornecimento e instalacdo de todas as tomadas com conector tipo clip padrao RJ 45
solicitados pelo projeto de ldgica, atendendo as normas da ABNT, e sob especificagdes do
técnico especializado presente na obra.

711.  CANALETA SIMPLES 73X25x300MM EN AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimenio e instalagdo de todas as canaleias simpies de 73 por 25 por 300mm, em
aluminio anticham:, com acabamento, solicitadas pelo projetc de ldgica, atendendo as
normas da ABNT, ¢ sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

712. CANALETA DUPLA 73 X 25 x 300 MM EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimeriis e instalagao de todas as canzietas duplas de 73 por 25 por 300mm,
em aluminio antichama, com acabamento, solicitadas pelo projeto de légica, atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

713. CANALETA SIMPLES 53X25x300MM EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimento e instalagéo de todas as canaletas simpiés de 53 por 25 por 300mm, em
aluminio anticharnz, com acabamenio, ‘solicitadas pelo projeto de l6gica, atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico espacializado presente na obra.

714. CANALETA DUPLA 53 X 25 x 300 MM EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimento e instalagdo de lodas as canaigias duplas de 53 por 25 por 300mm,
em aluminio antichama, com acabamento, solicitadas ‘pelc projeto de logica, atendendo as
normas da ABNT, e sob especificacdes do técnico especializado presente na obra.

715.  TE HORIZONTAL SIMPLES 73 X 25 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO
Fornecimento e instalagdo de todos os TEs horizontais simpies 73 por 25mm em
aluminio antichamas, com acabamento, solicitados z2le projeto de ldgica, atendendpfaIs o

¥

normas da ABNT, e <ob especificagdes do técnico esrecializado presente na obra, A / o
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716. TE HORIZONTAL DUPLO 73 X 25 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimento e instalagao de todos os TEs horizontais duplos 73 por 25mm em
aluminio antichamas, com acabamento, solicitados pelo projeto de logica, atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

717.  TE HORIZONTAL SIMPLES 53 X 25 mm AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fomecimento e instalagdo de todos os TEs horizontais simples 53 por 25mm em
aluminio antichamas, com acabamento, solicitados pelo projeto de légica, atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

718.  TE HORIZONTAL DUPLO 53 X 15 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO
Fornecimento e instalagdo de todos os Tis horizontais duplos 53 por 15mm em
aluminio antichamas, com acabamento, solicitades pelo projeto de l6gica, atendendo as
»-'\, normas da ABNT, e sob especificacdes do técnico especializado presente na obra.

719. CURVA INT. SIMPLES 73 X 25 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fomgcimento e instalagdo de todas as curvas internas simples, de 73 por 25mm em
aluminio antichamas, com acabamento, solicitados pelo projeto de ldgica atendendo as
normas da ABNT, 2 sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

720. CURVAINT. DUPLA 73 X 25 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimento e instalagdo de todas as curvas internas dupla, de 73 por 25mm em
aluminio antichamas, com acabamento, solicitados pelo projeto de Iégica atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

721, CURVA INT. SIMPLES 53 X 25 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimento e instalagéo de todas as curvas internas simples, de 53 por 25mm em
aluminio antichamas, com acabamento, sclicitados pelo projeto de iégica atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

722. CURVA INT. DUPLA 53 X 25 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO
Fomecimento e instalagdo de todas as curvas internas dupla, de 53 por 25mm em
~ aluminio antichamas, com acabamento, solicitados pelo projeto de Idgica atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

723. TERMINAL SIMPLES 73 X 25 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimento e instalagdo de todos os terminais simples, de 73 por 25 mm em
aluminio antichamas, com acabamento, solicitados pelo projeto de logica, atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico espiecializado presente na obra.

724. TERMINAL DUPLA 73 X 15 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimenio e instalagao de todos os terminais dupla, de 73 por 15 mm em aluminio
antichamas, com acabamento, solicitados pelo projsto 'de Iogica, atendendo as normas da
ABNT, e sob especificagdes do técnico ‘especializado presente na obra.

725. TERMINAL SIMPLES 53 X 256 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

Fornecimento e instalagdo de todos os terminais simples, de 53 por 25 mm em
aluminio antichamas, com acabamento, solicitados pelo projeto de légica, atendendo as
normas da ABNT, e sob especificagdes do técnico especializado presente na obra.

G
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726. TERMI_NAL DUF_’LA 53 X 15 mm EM AL ANTICHAMA C/ ACABAMENTO

~ Fornecimento e instalacio de todos os terminais dupla, de 53 por 15 mm em aluminio
antichamas, com acabamento, solicitados pelo projeto de légica, atendendo as normas da
ABNT, e sob especificacées do técnico especializado presente na obra.

PREFEITURA HUNZIPAL DE BACABAL-MA

727. TOMADA 2P + T - INCL. CAIXA PARA SISTEMA CANALETA AL

‘ Fornecimento e instalagio de todas as tomadas de 2 pontos, inclusive com caixapara
sistema de canaleta AL, solicitadas pelo projeto de l6gica, atendendo as normas da ABNT. e
sob especificagdes do técnico especializado presente na obra. '

728. TOMADA RJ 45 - INCL. CAIXA PARA SISTEMA CANALETA AL

_ Fornecimento e instalagdo de todas as tomadas RJ 45, inclusive com caixa para
sistema de canaleta AL, solicitadas pelo projeto de Idgica, atendendo as normas da ABNT, e
sob especificagdes do técnico especializado presente na obra. Y

EPCI

729. EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-1 OKg

Sera colocado todos os extintores de incéndio com suporte fixo de 10kg localizados no
projeto de PPCI, e locados conforme o mesmo, executados respeitando . as especificagdes
do técnico presente.

730. EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4Kg

Sera colocado todos os extintores de incéndio com suporte fixo de 4kg localizados no
projeto de PPCI, e locados conforme o mesmo, executados respeitando as especificagdes
do técnico presente.

731. EXTINTOR DE INCENDIO CO2 COM SUPORTE - 6KG

Sera colocado todos os extintores de incéndio com suporte fixo de 6kg localizados no
projeto de PPCI, e locados conforme o mesmo, executados respeitando as especificacdes
do técnico presente.

-~ 732. EXTINTOR DE INCENDIO ABC COM SUPORTE - 8KG
Sera colocado todos os extintores de incéndio com suporte fixo de 8kg localizados no
projeto de PPCI, e locados conforme o mesmo, executados respeitando as especificagdes
do técnico presente.

733. RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 L
Sera feito as recargas dos extintores de incéndio AP 10L localizados no projeto de

PPCI, executados respeitando as especificagdes do técnico presente.

734. RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS4 KG _
Sera feito as recargas dos extintores de incéridio PQS de 4kg localizados no projeto
de PPCI, executados respeitando as especificagdes do técnico presente.

735. RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6 KG
Sera feito as recargas dos extintores de incéndio CO2 de 6kg localizados no projeto
de PPCI, executados respeitando as especificagbes do técnico presente.

%

736. RECARGA EXTINOR DE INCENDIO ABC - 8 KG S
Sera feito as recargas dos extintores de incéndio ABC de 8kg localizados n;o:'ﬂ;ro;eto
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de PPCI, executados respeitando as especiﬁéagﬁes do técnico presente.

737. FITA ANTIDERRAPANTE P/DEGRAUS- 5cm
‘ Sera colocado as fitas antiderrapantes para degraus com largura de Scm, localizados
no projeto de PPCI, executados respeitando as especificagdes do técnico presente.

738.  LUMINARIA DE EMERGENCIA

Serdo executadas todas as luminarias de emergéncia solicitadas pela contratante,
locadas pelo projeto executivo, com um circuito diferenciado para elas, respeitando
especificagdes do técnico presente.

739. PLACA SINALIZAGAO 15X30 SETA -
Serdo executadas todas as placas de sinalizagdo de 15x30 com seta, solicitadas
pelo projeto de PPCI, com um circuito diferenciado para elas, respeitando especificagdes do
. técnico presente.

740. PLACA SINALIZAGAO 15X30 FOTOLUMINOSA SAIDA DE EMERGENCIA

Serdo executadas todas as placas de sinalizagdo de 15x30 fotoluminosa, saida de
emergéncia, solicitadas pelo projeto de PPCI, com um circuito diferenciado para elas,
respeitando especificagdes do técnico presente.

741. PLACA SINALIZAGAO 15X15 PROIBIDO FUMAR

Serdo executadas todas as placas de sinalizagdo de 15x30 de proibido fumar,
solicitadas pelo projeto de PPCI, com um circuito diferenciado para eias, respeitando
especificagbes do técnico presente.

742. PLACA SINALIZAGAO 15X15 FOTOLUMINOSA EXTINTOR

Serdo executadas todas as placas de sinalizagdo de 15x30 extintor, saida de
emergeéncia, solicitadas pelo projeto de PPCI, com um circuito diferenciado para elas,
respeitando especificagdes do técnico presente.

743. PLACA SINALIZAGAO FOTOLUMINOSA _
Serdo executadas todas as placas de sinalizagio fotoluminosa solicitas pelo projeto
~ de PPCI, com um circuito diferenciado para elas, respeitando especificagdes do técnico

presente.

744. HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN =

75MM
Serao executadas todos os hidrantes subterraneos de ferro fundido com curva longa

e caixa, de dn igual a 75 mm, solicitadas pelo projetc de PPCI, respeitando especificagbes
do técnico presente.

745. CARRETEL BASCULANTE 1” X 30M . _
Serdo executados todos os carretéis basculantes de 1" por 30m solicitados pelo projeto
de PPCI, respeitando especificagdes do técnico preserite na obra.

746. ABRIGO PARA HIDRANTE 90X60X17CM o
Seréo executados todos os abrigos para hidranies de 90 por 80 por 17 cm, solicitados
pelo projeto de PPCI, respeitando especificagbes do técnico presente na obra.

747. REDE DE HIDRANTE 4" (114,30M) - DIN 2440 - . INCL.
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CONEXOES/ACESSORIOS

.S_eréio executadas todas as redes de hidrante 4", din 2440, junto com as conexdes e
acessonos, solicitadas pelo projeto de PPCI, respeitando especificagées do técnico presente.

748. REDE DE HIDRANTE 3" (88,90mm) - DIN 2440 - INCL. CONEXOES/ACESSORIOS
‘Seréo executadas todas as redes de hidrante 3’, din 2440, junto com as conexdes e
acessorios, solicitadas pelo projeto de PPCI, respeitando especificagdes do técnico presente.

74S. REDE DE HIDRANTE 2 1/2¢ (76,10mm) - DIN 2440 - |INCL.
CONEXOES/ACESSORIOS _

Seréo executadas todas as redes de hidrante 2 1/2°, din 2440, junto com as conexdes
€ acessorios, solicitadas pelo projeto. de PPCI, respeitando especificaces do técnico
presenie.

750. MOTOR MOTOBOMBA
Seréo executados todos os motores motobomba solicitas pelo projeto de PPCI,

respeitando especificagdes do técnico presente na obra.

EQUIPAMENTOS

751. BARRA ANGULAR 60CM, DIAMETRO MiNIMO 3CM

Serdo executadas todas as barras angulares de 60cm, com didmetro minimo de 3cm
solicitadas pela contratante, locadas conforme o projeto executivo, conforme as normas da
ABNT e especificagdes do técnico presente,

752. BARRA DE APOIO EM “L”, INOX, 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

Serao executadas todas as barras de apoio em 'L", em ago inox polido, com dimensdes
de 70 por 70 cm e didmetro minimo de 3cm solicitadas pela contratante, locadas conforme o
projeto executivo, conforme as normas da ABNT e especificagdes do técnico presente.

753. BARRA DE APOIO EM “L”, INOX, 80 X 80 CAi, DIAMETRO MINIMO 3CM
Serdo executadas todas as barras de apoio em ‘L", em ago inox polido, com dimensées —~
P de 80 por 80 cm e diametro minimo de 3cm solicitadas pela contratante, locadas conforme o/
projeto executivo, conforme as normas da ABNT e especificagdes do técnico presente.

754. BARRA DE APOIO RETA, INOX, COMPR. 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

Serdo executadas todas as barras de apoio reias, em ago inox polido, com dimensdes
60 cm de comprimento e didmetro minimo de 3crn solicitadas pela contratante, locadas
conforme o projeto executivo, conforme as normas da ABNT e especificagbes do técnico
presente.

755. BARRA ANTI-PANICO TIPO ALAVANCA FOLHA DUPLA

Seréo executadas todas as barras anti-panico tipo alavanca, de foiha dupla solicitadas
pela contratante, locadas conforme o projeto executivo, conforme as normas da ABNT e
especificagdes do técnico presente.

CERCAMENTO

756. TELA ARAME GALV. QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12 BWG)
MALHA 8 X 8 CM, H = 2M | o g o

\ ’
S
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Fornecimento e instalagdo de toda s area de tela de ago galvanizado
quadranguiar/losangu!ar com fio 12 BWG, malha de 8 por 8 cm, com altura de 2 m,solicitada
pelo projeto executivo, sob oriemaf;ﬁe_s do técnico presente na obra.

767. TELA ELETR. AGO GALV. FIO 12 BWG - 5X 15cm - INCL. ESTIC. E FIOS

Fornecimento e instalagdo de toda a 4rea de tela de aco galvanizado com fio 12 BWG,
5x15¢cm, com a wtilizacdo de esticadores e fios, solicitada pelo projeto executivo, sob
orientagdes do técnico presente na obra,

758.  ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG CLASSE 250
Fomecimento e instalacgo dos arames farpados galvanizados, com fio 16 BWG, classe
250, executados por empresa especializada, com especificacdes do técnico presente na obra.

EAISAGISMO

759. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM ROLO

Sera executado o plantio de grama esmeralda, em rolo solicitadas pela contratante,
locadas conforme o projeto executivo e sempre conforme 0s procedimentos necessarios,
recomendacdes e especificagbes técnicas. '

760. MUDA DE ARBUSTO BUXINHO H = 50m Fp

Sera executado o plantio dos arbustos buxinho, de altura de 50m solicitadas pela
contratante, locadas conforme o projeto executivo e sempre conforme os procedimentos
necessarios, recomendacdes e especificagdes técnicas.

761. PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

Sera executado o plantio de todas as arvores, com altura de 1.00m, em cavas de
80x80x 80cm solicitadas pela contratante, locadas conforme o projeto executivo e sempre
conforme os procedimentos necessarios, recomendagdes e especificagdes técnicas.

762. PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE
80X80X 80CM h -
Sera executado o plantio de todas as arvores regionais, com altura maior que 2,00m,
~ em cavas de 80x80x 80cm solicitadas pela contratante, locadas conforme o projeto executivo
e sempre conforme os procedimentos necessarios, recomendagbes e especificacoes
técnicas. Lo

763. BANCO CONCRETO - INCL.FIXACAO
Serao colocados os bancos de concreto e logo fixados conforme especificacdes
técnicas, locados conforme o projeto executivo.

764. MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI, AROEIRA, SALSA, ANGICO, IPE,
JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, DE H=2,00M -

Sera executado o plantio de todas as mudas de arvores ornamentais (oiti/aroeira,
salsa, angico, ipé, jacaranda ou squivalente da regiao), de altura igual a 2,00m solicitadas
pela contratante, locadas conforme o projeto executivo e sempre conforme os procedimentos
necessarios, recomendacdes e especificagdes técnicas.

765. MUDA DE ARBUSTO PINGO DE OURO VIOLETEIRA, H 10 A 20 CM
Sera executado o plantio dos arbusios pingo de ouro violeteira, com altura de 10 a 20 ;
cm solicitadas pela contratante, locadas conforme o projeto executivo e sempre conforme os -
?9 fe g : 'J'I f\‘ _//.
: . A
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procedimentos necessarios, recomendagées e especifica ¢coes técnicas.

766. MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H = 150CM™

Sera executado o piantic das mudas de paimeira, areca, de altura de 150cm solicitadas
pela cont;atante, locadas conforme 0.projeto executivo e sem pre conforme os procedimentos
necessarios, recomendagdes e especificacdes técnicas.

767. MUDA DE RASTEIRA, FORRAGAO, AMENDOIM RASTEIRO, ONZE HORAS,
AZULZINHA, IMPATIENS OU EQUIVAMENTE DA REGIAO

' Sera executado o plantio muda de rasteira, fb_rragéo, amendoim rasteiro, onze horas,
azulz[nha, impatiens ou equivalente da regido solicitadas pela contratante, locadas conforme
0 projeto executivo e sempre conforme os procedimentos necessarios, recomendagoes e
especificagdes técnicas. B,

& DEMOLICOES

768. DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES 8cm

A demoligdo de concreto simples de 8cm ser3 convencional, executada
progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as
recomendacdes e especificagées técnicas deverio ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolig&o deverdo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagéo. :

769. REMOGAO DE VIDRO COMUM

A remog8o do vidro comum sera de modo convericional, executada progressivamente,
utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as recomendacgées e
especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que apliciveis. Os
materiais provenientes da demolicio, considerados reaproveitaveis, deverdo ser
convenientemente removidos para os locais indicados peia fiscalizagéo.

770. DEMOLICAO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MANUAL, s/
REAPROVEITAMENTO ~
A demoligao das vigas em concreto armado de forma manual, sem reaproveitamento
sera executada progressivamente, utilizando - ferramentas convencionais. Todas as
recomendacoes e especificaces técnicas deverao sar respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicao deverao ser imediatamente removidos aos

locais especificados pela fiscalizag3o.

771. DEMOLICAO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA C/
MARTELETE, S/ REAPROVEITAMENTO

A demolic&o das vigas em concreto armado de forma mecanizada, com martelete, sem
reaproveitamento serd executada’ progressivamente. Todas as recomendacdes e
especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entuinos provenienies da demoligdo ‘deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pala fiscalizagsoe. ] o FER s

772. DEMOLICAC DE LAJES DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A demolicao de lajes de forma manual, sem reaproveitamento sera executada
progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as recomepdagc?es e
especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Qs _
entulhos provenientas da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos aos{__ipcat/s-'

W
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especificados pela fiscalizaggo.

773. DEMOLICAO DE LAJES DE FORMA: MECANIZADA C/ MARTELET E, S/
REAPROVEITAMENTO ‘

A demoligao de lajes de forma mecanizada, com martelete, sem reaproveitamento sera
executada progressivamente. Todas as recomendacdes e especificagdes técnicas deverio
ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicao
deverao ser imediatamente removidos aos locais especificados pela fiscalizagao.

774. DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A demoligdo de argamassa de forma manual, sem reaproveitamento sera executada
progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as recomendagdes e
especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demoligdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais

2 especificados pela fiscalizagio.
775. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, S/
REAPROVEITAMENTO
A demoli¢éo de revestimento ceramico de forma manual, sem reaproveitamento sera
executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as
recomendacgbes e especificagdes técnicas deverido ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicao deverdo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagao. '
776. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZADA C/
MARTELETE, S/ REAPROVEITAMENTO
A demolicdo de revestimento ceramico de forma mecanizada, com martelete, sem
reaproveitamento’ serd executada progressivamente. Todas as recomendagdes e
especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela fiscalizag3o. '
. 777. DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, S/

REAPROVEITAMENTO .

A demoligao de pavimento intertravado de forma manual, sem reaproveitamento sera
executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as
recomendagoes e especificagdes técnicas deverao ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagao. ' :

778. REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DRYWALL DE FORMA MANUAL, S/
REAPROVEITAMENTO L : o _ _
A remogao de chapas e perfis drywall de forma manual, sem reaproveitamento sera
executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as
recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demoligdo deverio ser imediatamente removidos aos

locais especificados pela fiscalizagao. '

779. REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL DE FORMA MANUAL, §/

REAPROVEITAMENTO - FN " ‘ "
A remogado de forros de drywall de forms manual, sem reaprovertamen._i__o-_\lsgrg/,

’
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executada progressivamente, utilizando ferramentas  convencionais. Todas as
recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demoli¢&o deveréo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagdo. . - :

780. REMOGCAO DE FORROS DE GESSO DE FORMA MANUAL, s/
REAPROVEITAMENTO

A remogao de forros de gesso de forma manual, sem reaproveitamento sera executada
progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as recomendagdes e
especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre queaplicaveis. Os
entulhos provenientes da demolicio deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela fiscalizagao. '

- 781. REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO DE FORMA -~
MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO
A remocdo de trama metélica ou de madeira para forro de forma manual, sem
reaproveitamento sera executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais.
Todas as recomendacdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicdo deverio ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela fiscalizagéo.

782. REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA
MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A remogdo de piso de madeira (assoalho e barrote) de forma manual, sem
reaproveitamento sera executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais.
Todas as recomendagdes e especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicio deverdo ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela fiscalizagédo. ' '

783. REMOGAO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A remocdo de portas de forma manual, sem reaproveitamento serd executada
progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as recomendagdes e
especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demoligdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais

especificados pela fiscalizagao.

784. REMOGAO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A remogdo de janelas de forma manual, cem reaproveitamento sera executada
progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as recomendagbes e
especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela fiscalizag3o.

785. REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, MERALIZAS OU CERAMICA DE
FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A remocgédo de telhas de fibrocimento, meralizas ou ceramica de forma manual, sem
reaproveitamento sera executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. .
Todas as recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,”
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demoligdo deverdo ser imediatamer:gt’e
removidos aos locais especificados pela fiscalizagéo. S
ff A /’
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786. REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL,
S/ REAPROVEITAMENTO

A remogdo de trama de madeira para cobertura de forma manual, sem
reaproveitamento sera executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais.
Todas as recomendagdes e especifica¢des técnicas deverdo ser respeitadas no presente,
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela fiscalizagio.

787. REMOGAOQ DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, s/
REAPROVEITAMENTO

A remogdo de trama metalica para cobertura de forma manual, sem reaproveitamento
sera executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as
recomendagdes e especificagfes técnicas deverso ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demoligao deverdo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagdo.

788. REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS DE FORMA MANUAL,
S/ REAPROVEITAMENTO .

A remogdo de interruptores e tomadas elétricas de forma manual, sem
reaproveitamento sera executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais.
Todas as recomendagdes e especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,
sempre que aplicaveis. Os entuihos provenientes da demoligdo deverdo ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela fiscalizagio.

789. REMOQI\O_ DE - CABOS - ELETRICOS DE FORMA MANUAL, S/
REAPROVEITAMENTO

A remogao de cabos elétricos de forma manual, sem reaproveitamento sera executada
progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as recomendagdes e
especificagfes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre queaplicaveis. Os
entulnos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela fiscalizaggo.

790. REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES DE AGUA FRIA) DE
FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A remoc@o de tubulacGes (tubos e conexdes de agua fria) de forma manual, sem
reaproveitamento sera executada progressivamente, utilizando ferramentas convencionais.
Todas as recomendagdes e especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente
removidos aos locais especificados peia fiscalizagio.

791. REMOGAO DE LOUGAS DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A remogdo de lougas de forma manual, sem reaproveitamento sera executada
progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as recomendacgbes e
especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas nc presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da democligdo deverdo ser’imediatamente’ removidos aos locais
especificados pela fiscalizag&o. ' B '

792. REMOGAO DE ACESSORIOS DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEIT@M ENTQ

A remogéo de acessorios de forma manual, sem reaproveitamento serd exeguxada
progressivamente, utilizando ferramentas convencionzis. Todas as recomepqa;ggs e
especificagdes técnicas deverac ser respeitadas nc presente, sempre que aplwavg;s. Os

boam
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entufh'os provenientes da demolicdo deverfo sar imediatamente removidos aos locais
especificados pela fiscalizagao.

793. REMOGAO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO

A remocao de luminérias de forma manual, sem reaproveitamento sera executada

progressivamente, utilizando ferramentas convencionais. Todas as recomendacgées e
especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demoligic- deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela fiscalizacso. - '. '

794. REMOCAO DE METAIS . SANITARIOS . DE FORMA MANUAL, s/
REAPROVEITAMENTO - E S

A remogao de metais sanitarios de forma manual, sem reaproveitamento sera
executada progressivamente, utilizando ferramentas  convencionais. Todas as o~
recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicdo ceverdo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizac3o.

795. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, S/ REAPROVEITAMENTO

A demoli¢do da alvenaria de tijolos rnacigos, sem reaproveitamento sera convencional,
executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais.
Todas as recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela fiscalizacac.

796. DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO

A demoli¢Zo da alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto sera convencional,
executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais.
Todas as recomendacgdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente.
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela fiscalizagao. o -~

& 787. DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
A demoligdo da alvenaria de elementos ceramicos vazados sera convencional,
executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais.
Todas as recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolicio deveric ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela fiscalizagéo. o

798. DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, S/ REAPROVEITAMENTO
A demoli¢ao da alvenaria de tijoios furados, sem reaproveitamento sera convencional,
executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais.

Todas as recomendagdes e especiﬁéagﬁes_ técnicas deverdo ser respeitadas no Ppresente,
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolig&o devero ser imediatamente

removidos acs locais especificados pela fiscalizag3o. -

799. REMOGAO DE CALHAS E CONDUTORES 9E AGUA PLUVIAL DE FORMA

MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTG 5 W
A remocao de calhas e condutores de sAgua pluvial de forma manual, sem’
reaproveitamento serd executada progressivamente, utilizando. ferramentas convencionais.
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Todas as recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,
sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demoligdo deverdo ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela fiscalizagdo. -

800. DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)

A demoligdo de piso com tacos de madeira (parquet) sera convencional, executada
progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as
recomendacgdes e especificagdes técnicas deverado ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demolig&o deverao ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagdo. - -

801. DEMOLICAO DE PISO VINILICO
A demolicdo de piso vinilico sera convencionai, executada progressivamente,
utilizando ferramentas portateis motorizadas ou rnanuais. Todas as recomendagbes e
-~ especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela fiscalizagao.

802. DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

A demoligdo de piso de alta resisténcia sera convencional, executada
progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as
recomendagdes e especificagdes técnicas deverio ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entuihos provenientes da demoligio deverio ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagao.

803. DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO

A demolicdo de estrutura de madeira de ‘telhado sera convencional, executada
progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as
recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demoligdo deverao ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagao.

804. DEMOLIGAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

A demolicdo de aparelhos de ar condicionado sera convencional, executada
progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as
recomendagbes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os entulhos provenientes da demoligio deverdo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela fiscalizagdo.

805. REMOCAO DE PISO EM CARPETE

A remocdo de piso em carpete serd convencional, executada progressivamente,
utiizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as recomendagdes e
especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demolicdc deverdo ser' imediatamente removidos aos locais
especificados pela fiscalizagéo.

806. REMOGAO DE VENTILADORES _

A remogac 'dos ventiladores sera convencional, executada progressivamente,
utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as recomendat;r_ies e
especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
materiais provenientes da demoligdo, considerados reaproveitdveis, deverdo ser
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convenientemente removidos para os iocais indicados pela fiscalizag3o.

807. REMOCAO DE DIVISORIAS LEVES / PAREDE DE MADEIRA

A remocao das divisérias leves e paredes de madeira serdo de modo convencional, executada
progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Todas as
recomendagGes e especificagdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que
aplicaveis. Os materiais provenientes da demoligdo, considerados reaproveitaveis, deverdo
ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalizago.

808. REVISAO DE TELHADO :

A revisao de telhado sera convencional, sendo executado, pequencs reparos elimpeza
de calhas quando necessario, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais.
Todas as recomendagdes e especificagbes técnicas deverdo ser respeitadas no presente,

P 4 sempre que aplicaveis. Os materiais provenientes da demoligdo, considerados ~
: reaproveitaveis, deverdo ser convenientemente removidos para os locais indicados pela
fiscalizagdo. ;

809. LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apés a conclus@o de todos os servigos, devera ser feito uma limpeza geral de pisos,
lougas e ferragens que forem afetados por pingos de tintas de qualquer espécie, janelas,
vidros e peitoris com a retirada de todo o entulho proveniente da construgdo e pintura.

Sera realizada a periodica remogao dos entuihos e defritos, conservando-se sempre
limpos oslocais dos servicos e adjacéncias. O entulho devera ser acondicionado nos
contentores. O custo deste item devera estar diluido no prego dos respectivos servigos.

Os locais dos servigos e adjacéncias deverac ser entregues limpos e desimpedidos de
restos de materiais dos servigos executados.

REMERSON ORLANDO SANTOS CORREA
ENGENHEIRO .C;_IV!L_ - CREAIMA n° 111549574-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE MA
Av. Jodo XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ENCERRAMENTO
VOLUME 01

Nesta data procedemos com o encerramento do primeiro volume do
processo 095/2023 — PMAAP, devido a numerosa quantidade de paginas do
primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 24 de margo de 2023.

wa("w( I/LPJ’”“ Z/‘If&ai& D

=< Francival Velese-Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP




