

Fls nº 123
Proc. nº 292
Ass. 110

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Bom Lugar
Prefeitura Municipal de Bom Lugar
Registro de Preços Eletrônico - 006/2024

Processo: 08080001/2024
Fls.: 864
Rubrica: P

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/03/2024 - 14:21	18/03/2024 09:59	28/03/2024 09:59	03/04/2024 09:59	03/04/2024 10:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	R\$ 5.066.800,00	1	SVQ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/03/2024 - 14:08	EDITAL PE 006/2024 00
18/03/2024 - 14:16	PROJETO BÁSICO - ESTRADAS VICINAIS 001.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frases
03/04/2024 - 10:43:38	Negociação aberta para o processo 006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2024 - 11:40:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2024 - 14:42:10	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2024 - 17:43:30	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/04/2024 - 09:31:22	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marcas/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção de estradas vicinais, no município de Bom Lugar/MA	F. D. DE ARAUJO EIRELI			R\$ 5.066.800,00	1	5.066.800,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições editais no edital e seus anexos, bem como de que cumpri plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://portal.arquivo.portaldecompraspublicas.com.br>.
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em: 12/04/2024 às 09:21:18.
Código verificador: 8772A3



Fls. nº 124
Proc. nº 297
Ass. hr

Processo: 080001/2021
Fls.: 865
Rubrica: [assinatura]

Declaração de proposta econômica: Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores: Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante: Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 150 da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade: Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para ressaltado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente: Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção de estradas vicinais, no município de Bom Lugar/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F. S. DE ARAUJO EIRELI	07.054.786/0001-73	22/03/2024 - 16:00:59			1	R\$7.163.690,59	R\$ 7.163.690,59	Não
VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA	22.155.268/0001-80	27/03/2024 - 00:51:09	N/C	N/C	1	R\$7.240.000,00	R\$ 7.240.000,00	Sim
SD CONSTRUÇÕES LTDA	48.225.807/0001-59	27/03/2024 - 11:33:36	Serviço	Serviço	1	R\$7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00	Sim
S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI	35.204.997/0001-86	02/04/2024 - 06:54:44	N/C	N/C	1	R\$6.503.740,19	R\$ 6.503.740,19	Sim
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA	18.849.041/0001-12	02/04/2024 - 14:57:13	N/C	N/C	1	R\$7.159.271,05	R\$ 7.159.271,05	Sim
GLAUISSON RENIS ASSUNÇÃO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	02/04/2024 - 16:35:21	Serviços Próprios	Serviços Próprios	1	R\$5.724.773,48	R\$ 5.724.773,48	Sim
CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	42.092.474/0001-50	02/04/2024 - 16:36:21	N/C	N/C	1	R\$7.237.146,50	R\$ 7.237.146,50	Sim
ELETROCOL LTDA	10.548.494/0001-05	02/04/2024 - 16:38:20	Serviços Próprios	Serviços Próprios	1	R\$5.507.377,02	R\$ 5.507.377,02	Sim
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	28.718.762/0001-47	02/04/2024 - 16:59:41	N/C	N/C	1	R\$6.958.024,76	R\$ 6.958.024,76	Sim
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	83.420.590/0001-21	02/04/2024 - 17:32:34	N/C	N/C	1	R\$5.434.128,17	R\$ 5.434.128,17	Sim
CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.241.345/0001-23	02/04/2024 - 18:27:36	N/C	N/C	1	R\$6.927.700,56	R\$ 6.927.700,56	Sim
CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA	11.548.870/0001-16	03/04/2024 - 00:11:16	N/C	N/C	1	R\$5.434.812,53	R\$ 5.434.812,53	Sim
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	03/04/2024 - 09:42:27	N/C	N/C	1	R\$5.990.000,00	R\$ 5.990.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA	22.155.268/0001-80	60 dias
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	83.420.590/0001-21	60 dias
S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI	35.204.997/0001-86	60 dias
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	28.718.762/0001-47	60 dias
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	60 dias
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA	18.849.041/0001-12	60 dias
ELETROCOL LTDA	10.548.494/0001-05	120 dias
CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.241.345/0001-23	60 dias
F. S. DE ARAUJO EIRELI	07.054.786/0001-73	60 dias
CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	42.092.474/0001-50	60 dias
SD CONSTRUÇÕES LTDA	48.225.807/0001-59	60 dias
GLAUISSON RENIS ASSUNÇÃO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	120 dias



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://portaldecompraspublicas.com.br>. Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/04/2024 às 09:21:18. Código verificador: 8772A3.



Fls nº 125
Proc. nº 2022
Ass. up

Processo:	0801001-10201
Fls.:	866
Rubrica:	

CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA

11.548.870/0001-16

60 dias

Lances Enviados

0001 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção de estradas vicinais, no município de Bom Lugar/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/03/2024 - 16:00:59	7.163.690,59 (proposta)	07.054.786/0001-79 - F. S. DE ARAUJO EIRELI	Valido
27/03/2024 - 06:51:09	7.246.000,00 (proposta)	22.155.289/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA	Valido
27/03/2024 - 11:33:36	7.260.000,00 (proposta)	48.225.807/0001-59 - SD CONSTRUÇÕES LTDA	Valido
02/04/2024 - 08:54:44	6.902.740,19 (proposta)	35.204.987/0001-86 - S.E. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI	Valido
02/04/2024 - 14:57:13	7.159.271,05 (proposta)	18.849.041/0001-12 - M. E. K. CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04/2024: 1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 7.159.271,05) diverge do valor arrematado (R\$ 7.992.850,50). 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65). 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração. 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado. 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si: a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86). Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30.
02/04/2024 - 16:35:21	5.724.773,48 (proposta)	10.545.713/0001-72 - GLAUCISSON PERES ASSUNCAO SILVA LTDA	Valido
02/04/2024 - 16:35:21	7.237.146,50 (proposta)	42.032.474/0001-50 - CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	Valido
02/04/2024 - 16:38:20	5.507.377,02 (proposta)	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	Valido
02/04/2024 - 16:59:41	5.958.024,76 (proposta)	28.718.762/0001-47 - RV EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Valido
02/04/2024 - 17:32:34	5.434.128,17 (proposta)	63.420.590/0001-21 - COIHAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04/2024: 1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública. 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14). 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração. 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si: a saber: Servente (R\$ 22,14 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78). 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração. 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços. Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47.
02/04/2024 - 18:27:36	5.927.700,56 (proposta)	32.241.345/0001-23 - CONTAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Valido
03/04/2024 - 00:11:16	5.434.812,53 (proposta)	11.545.870/0001-16 - CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA	Valido
03/04/2024 - 08:42:27	5.990.000,00 (proposta)	37.362.431/0001-70 - RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Valido
03/04/2024 - 10:07:06	5.434.911,53	35.204.987/0001-86 - S.E. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI	Valido



Fls nº 126
Proc. nº 297
Ass. UN

Processo: 0801001 DO 34
Fls.: 867
Rubrica:

03/04/2024 - 10:07:12

5.434.028,00 18.849.041/0001-12 - M. B. X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304 01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,85).
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do preço pela administração.
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,88).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:07:31

5.334.900,00 07.954.786/0001-79 - F. S. DE ARAUJO
EIRELI

Válido

03/04/2024 - 10:07:50

5.433.900,00 63.420.590/0001-21 - CONTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304 02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:08:00

5.330.000,00 18.849.041/0001-12 - M. B. X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304 01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.953.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,85).
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,88).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:08:12

5.129.000,00 63.420.590/0001-21 - CONTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304 02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:09:26

5.499.000,00 22.155.269/0001-80 - VERTEENTE
EMPREENHIMENTO LTDA

Válido

03/04/2024 - 10:11:17

5.725.700,00 37.352.431/0001-70 - RR
ASSESSORIA E EMPREENHIMENTOS
LTDA

Válido

03/04/2024 - 10:11:21

5.315.000,00 18.849.041/0001-12 - M. B. X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304 01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,85).
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,88).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30



Fls nº 127

Proc. nº 292

Ass. h

Processo: 0805001/2024
Fls.: 868
Rubrica:

03/04/2024 - 10:11:48

5.219.500,00 03.420.590/0001-21 - CONTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.

Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:12:11

5.300.000,00 18.649.041/0001-12 - M & X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.000.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.903.850,00);
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).

Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:00

03/04/2024 - 10:12:42

5.229.000,00 03.420.590/0001-21 - CONTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.

Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:12:47

5.434.911,53 02.241.345/0001-23 - CONTAC
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Válido

03/04/2024 - 10:12:55

5.434.911,53 28.716.762/0001-47 - RM
EMPREENHIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA

Válido

03/04/2024 - 10:13:15

5.226.000,00 18.649.041/0001-12 - M & X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.985.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.903.850,00);
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86);

Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:00

03/04/2024 - 10:13:18

5.226.900,00 07.054.788/0001-79 - F S DE ARAUJO
EIRELI

Válido

03/04/2024 - 10:13:39

5.227.900,00 07.054.788/0001-79 - F S DE ARAUJO
EIRELI

Válido

03/04/2024 - 10:13:58

5.227.000,00 03.420.590/0001-21 - CONTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.

Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47



Fls nº 128
Proc. nº 297
Ass. hr

Processo:	0801001/2024
Fls.:	869
Rubrica:	

03/04/2024 - 10:14:08

5.227.500.00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,75 / 27,86).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:15:02

5.225.000.00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,75 / 27,86).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:15:25

5.072.680.24 07.054.788/0001-79 - F. S. DE ARAUJO
EIRELI

Válida

03/04/2024 - 10:15:34

5.224.900.00 63.429.590/0001-21 - COITUAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:15:45

5.071.000.00 63.429.590/0001-21 - COITUAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:15:57

5.070.000.00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,75 / 27,86).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30



Fls nº 129
Proc. nº 292
Ass. [assinatura]

Processo: 080.000.4100M
Fls.: 870
Rubrica: [assinatura]

03/04/2024 - 10:16:15

5.069.000,00 63.420.590/0001-21 - CONTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:16:57

5.066.000,00 18.949.041/0001-12 - M. B. K.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,85).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,95).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:17:00

5.066.900,00 07.054.786/0001-79 - F. S. DE ARAUJO
EIRELI

Valido

03/04/2024 - 10:17:17

5.066.800,00 07.054.786/0001-79 - F. S. DE ARAUJO
EIRELI

Valido

03/04/2024 - 10:17:23

5.066.800,00 63.420.590/0001-21 - CONTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:17:38

5.066.700,00 63.420.590/0001-21 - CONTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:17:53


5.066.500,00 18.949.041/0001-12 - M. B. K.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,85).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,95).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30



Fls nº 130

Proc. nº 292

Ass. 

Processo:	080300112021
Fls.:	874
Rubrica:	

03/04/2024 - 10:18:21

5.055.400,00 63.420.580/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si: a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:18:33

5.055.500,00 18.849.041/0001-12 - M. B. X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04/01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução aos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si: a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,85);
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:18:52

5.055.900,00 63.420.580/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si: a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:19:28

5.050.369,99 18.849.041/0001-12 - M. B. X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04/01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si: a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,85);
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:19:53

5.050.269,00 63.420.580/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si: a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47



Fls nº 131

Proc. nº 297

Ass. 40

Processo:	080.000.1/2024
Fis.:	872
Rubrica:	

03/04/2024 - 10:20:41

5.045.000,00 18.845-041/0001-12 - M. R. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.992.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:21:06

5.044.900,00 63.420.590/0001-21 - COITRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:21:47

5.035.000,00 18.845-041/0001-12 - M. R. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:22:07

5.034.900,00 63.420.590/0001-21 - COITRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:22:28

5.035.000,00 18.845-041/0001-12 - M. R. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30



Fls nº

Proc. nº

Ass.

Processo: 080100412024
Fls.: 873
Rubrica:

03/04/2024 - 10:22:44

5.029.900.00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29.85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:23:00

5.027.900.00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,76) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:40

03/04/2024 - 10:23:45

5.027.700.00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29.85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:24:06

5.025.000.00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,76) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:40

03/04/2024 - 10:24:44

5.024.900.00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29.85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47



Fls nº 133
Proc. nº 292
Ass. 44

Processo: 08.01004/2024
Fls.: 874
Rubrica: [assinatura]

03/04/2024 - 10:25:43

5.010.000.00 18.849.041.0001.12 - M. P. S. A. CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04.01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.983.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do preço pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:26:01

5.010.900.00 63.420.590.0001.21 - COITRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04.02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:26:37

5.010.000.00 18.849.041.0001.12 - M. P. S. A. CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04.01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.983.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do preço pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:26:50

5.010.900.00 63.420.590.0001.21 - COITRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04.02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:27:23

5.010.000.00 18.849.041.0001.12 - M. P. S. A. CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04.01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.983.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do preço pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / R\$ 27,86).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

[assinaturas]



Fls nº 134
Proc. nº 292
Ass. [assinatura]

Processo: 080100110001
Fls.: 875
Rubrica: [assinatura]

03/04/2024 - 10:27:34

5.014.500,00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame - 03/04/2024 17:41:47.

03/04/2024 - 10:27:57

5.010.000,00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,86).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame - 03/04/2024 17:41:30.

03/04/2024 - 10:28:19

5.009.900,00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame - 03/04/2024 17:41:47.

03/04/2024 - 10:28:43

5.005.500,00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,86).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame - 03/04/2024 17:41:30.

03/04/2024 - 10:29:02

5.005.100,00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame - 03/04/2024 17:41:47.

[assinaturas]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://portaldecompraspublicas.com.br>.
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/04/2024 às 09:21:18.
Código verificador: 8772A3



Fls nº 135
Proc. nº 292
Ass. [assinatura]

Processo: 08.000.110.001
Fls.: 876
Rubrica: [assinatura]

03/04/2024 - 10:29:56

5.005.000,00 18.849.041.0001-12 - M. B. X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,75 / R\$ 27,86).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa foi desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:35:18

5.004.900,00 53.420.590.0001-12 - EDIFICAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa foi desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:30:35

5.000.000,00 18.849.041.0001-12 - M. B. X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,75 / R\$ 27,86).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa foi desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:31:57

4.669.800,00 53.420.590.0001-12 - EDIFICAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-02/2024:
1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
4. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78).
5. O cronograma físico financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa foi desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:32:22

4.999.100,00 18.849.041.0001-12 - M. B. X
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-01/2024:
1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,75 / R\$ 27,86).
Por estes motivos supracitados a proposta da empresa foi desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

[assinaturas]



Fls nº 136
Proc. nº 299
Ass. [assinatura]

Processo 08.0100.1/2024
Fls.: 877
Rubrica: [assinatura]

03/04/2024 - 10:32:43

4.995.000,00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:33:23

4.995.000,00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/demobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,66);
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:33:50

4.995.000,00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:34:22

4.995.000,00 63.420.590/0001-21 - COTRAL
CONSTRUCOES E TRANSPORTES
DO MARANHAO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:34:50

4.995.000,00 18.849.041/0001-12 - M. B. X.
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04-01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/demobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,66);
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30



Fls nº 137
 Proc. nº 297
 Ass. up

Processo: 08010041/2024
 Fls.: 878
 Rubrica: FD

03/04/2024 - 10:36:44

4.994.900,00 R\$ 420.590.0001-21 - CONTRA
 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:37:33

4.994.900,00 R\$ 420.590.0001-21 - M. B. F.
 CONSTRUÇÕES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,11) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,86);
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:38:59

4.994.900,00 R\$ 420.590.0001-21 - M. B. F.
 CONSTRUÇÕES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

03/04/2024 - 10:39:42

4.994.900,00 R\$ 420.590.0001-21 - M. B. F.
 CONSTRUÇÕES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/01/2024:

1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00);
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65);
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração;
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado;
 5. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,78 / 27,86);
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 14:41:30

03/04/2024 - 10:39:55

4.994.400,00 R\$ 420.590.0001-21 - CONTRA
 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304/02/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
- Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame. 03/04/2024 17:41:47

[Handwritten signatures]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site nada.ara.gov.br/portaldecompraspublicas com o documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/04/2024 às 09:21:18.
 Código verificador: 6772A3



Fls nº 138
 Proc. nº 292
 Ass. W

Processo 08010051/2024
 Fls.: 879
 Rubrica:

03/04/2024 - 10:40:30

4.994.200.00 18.849.041.0001-12 M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:
 1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
 5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,76 / 27,86).
 Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame 03/04/2024 14:41:30.

03/04/2024 - 10:49:51

4.994.006.00 63.420.590.0001-21 COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.02/2024:
 1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública.
 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 20,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14).
 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração.
 4. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,76).
 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao desembolso previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração.
 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços.
 Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame 03/04/2024 17:11:47.

03/04/2024 - 10:11:20

4.993.850.00 18.849.041.0001-12 M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

Cancelado - Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:
 1. O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
 2. O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
 3. O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
 4. A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
 5. Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,76 / 27,86).
 Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame 03/04/2024 14:41:30.

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/04/2024 - 11:45:07	18.849.041.0001-12 - M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA	001 - Proposta Resposta/Preço
0001	03/04/2024 - 15:19:47	63.420.590.0001-21 - COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	001 - Proposta/Resposta/Quilagem
0001	03/04/2024 - 16:00:19	18.054.786.0001-79 - F. S. DE ARAUJO IRELI	001 - Cotação/Resposta/Preço/Quilagem
0001	03/04/2024 - 09:56:07	18.054.786.0001-79 - F. S. DE ARAUJO IRELI	001 - Habilitação/ME/RE/28.1004 BOM LUGAR/2024

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/04/2024 - 14:41:30	M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA	18.849.041.0001-12	Item 0001 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção de estradas vicinais, no município de Bom Lugar/MA.

Desclassificação: Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia nº 0304.01/2024:

- O valor da proposta apresentada pelo licitante (R\$ 4.993.847,51) diverge do valor arrematado (R\$ 7.993.850,00).
- O preço do item 1.2.1 da proposta (R\$ 2.372,78) encontra-se com desconto de 70,45% em relação ao preço da administração (R\$ 8.031,65).
- O preço do item 1.3.2 da proposta (R\$ 327,53) encontra-se acima do orçado pela administração.
- A composição do item 1.2.1 diverge da composição do referido item orçado pela administração, apresentando redução dos coeficientes de mão de obra e maquinário transportado, ao passo que não é possível haver redução da quantidade de maquinário mobilizado/desmobilizado.
- Os valores de mão de obra encontram-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 20,34 / R\$ 22,36) e Carpinteiro (R\$ 27,76 / 27,86).

Por estes motivos supracitados a proposta da empresa fica desclassificada do certame.

03/04/2024 - 17:41:47 COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA 63.420.590.0001-21

Item 0001 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção de estradas vicinais, no município de Bom Lugar/MA.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validarquivo.portaldecompraspublicas.com.br> ou no documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/04/2024 às 09:21:16.

Código verificador: 4772A3



Fls nº 139

Proc. nº 297

Ass.

Processo:	0801001-2024
Fls.:	880
Rubrica:	

Descrição: Após análise do setor de engenharia foram constatadas as seguintes inconsistências conforme parecer técnico de engenharia nº 03/04/2024:

1. O item 1.4.3 não condiz com o item orçado pela administração pública;
2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao orçado pela administração (R\$ 3,14);
3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item orçado pela administração;
4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, sobre: Servente (R\$ 21,16 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78);
5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao planejamento previsto pela administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração;
6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços;

Por estes motivos supracitados a proposta da empresa foi desclassificada no certame.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/04/2024 - 12:23	08/04/2024 - 18:00	11/04/2024 - 18:00

0001 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção de estradas vicinais, no município de Bom Lugar/MA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
16.204.491/0001-66 - S/E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI	03/04/2024 - 10:45:06	EMPRESA ARREMATOU COM VALOR ABAIXO DO EXEQUÍVEL	Defendo
17.362.431/0001-70 - RR ASSESSORIA E EMPREENHIMENTOS LTDA	03/04/2024 - 10:46:48	PROPOSTA INEQUÍVEL	Defendo
11.548.870/0001-16 CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA	05/04/2024 - 11:59:27	A EMPRESA E DO SIMPLISS NACIONAL SUA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SE ENCONTRA EM DESACORDO COM A SUA CLASSIFICAÇÃO	Defendo
17.362.431/0001-70 - RR ASSESSORIA E EMPREENHIMENTOS LTDA	05/04/2024 - 12:20:53	DOCUMENTAÇÃO EM DESECONFORMIDADE COM EXIGIDO NO EDITAL	Defendo
12.092.474/0001-50 CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	05/04/2024 - 12:22:28	A empresa apresentou BDI diferenciado, mas não de acordo com o disponibilizado pela comissão e a planilha de encargos está normal. A empresa também apresenta proposta com 10% de desconto o que de acordo com o item 7.7.3 do edital é inaceitável	Defendo

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
12.092.474/0001-50 - CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	08/04/2024 - 11:43:36	Segue em anexo o recurso - Recurso Bom Lugar Pronto.pdf	Aguardando Julgamento
17.362.431/0001-70 - RR ASSESSORIA E EMPREENHIMENTOS LTDA	08/04/2024 - 11:09:45	A empresa F.S DE ARAUJO E F.S. LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.054.786/0001-79, descumpru o S.B. Qualificação Econômico-Financeira, onde deixou de apresentar o Balanço via SPEO CONTÁBIL nos termos da IN RFB 1.420/2013 RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf	Aguardando Julgamento

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
07.054.786/0001-79 - F.S DE ARAUJO EIRELI	11/04/2024 - 16:23:13	Segue em anexo - CONTRARRAZÕES RECURSOS PE 008 2024 BOM LUGAR.pdf	
07.054.786/0001-79 - F.S DE ARAUJO EIRELI	11/04/2024 - 16:23:45	Segue em anexo - CONTRARRAZÕES RECURSOS PE 006 2024 BOM LUGAR.pdf	

Chat

Data	Apelido	Frase
03/04/2024 - 10:02:43	Precioso	Bom dia, Senhores Juizes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 008/2024 promovido pela prefeitura municipal de Bom Lugar/MA.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarp.org/portaldecompraspublicas.com.br>.
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/04/2024 às 19:21:18.
Código verificador: 8772A3



Processor: 0801001/100M
Fls.: 881
Rubrica: 



Fls nº 141
 Proc. nº 292
 Ass. [assinatura]

Processo: 0501001/2024
 Fls.: 882
 Rubrica: [assinatura]

03/04/2024 - 15:19:47	Sistema	O sistema de controle de acesso ao processo foi atualizado.
03/04/2024 - 16:15:32	Projeto	Integridade da proposta submetida para o setor de engenharia.
03/04/2024 - 17:22:29	Projeto	Realizado a análise da proposta.
03/04/2024 - 17:41:47	Sistema	O fornecedor CONTRA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
03/04/2024 - 17:41:47	Sistema	Motivo: Após análise da proposta de engenharia foram constatadas as seguintes ocorrências conforme parecer técnico de engenharia: 1. O item 1.4.3 não cumpre com o item exigido pela administração pública. 2. O valor unitário com BDI do item 1.4.3 (R\$ 29,85) encontra-se superior ao exigido pela administração (R\$ 11,11). 3. A composição do item 1.4.3 diverge da composição do referido item exigido pela administração. 4. Os valores de mão de obra encontra-se divergentes entre si, a saber: Servente (R\$ 22,34 / R\$ 20,34) e Carpinteiro (R\$ 27,84 / R\$ 27,78). 5. O cronograma físico-financeiro não obedeceu ao cronograma previsto na administração, apresentando percentuais divergentes do planejado pela administração. 6. Não apresentou a Curva ABC de Serviços. Por estes motivos supracitados a proposta da empresa foi desclassificada do certame.
03/04/2024 - 17:41:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F S DE ARAUJO EIRELI com lance de R\$ 5.000.000,00.
03/04/2024 - 17:43:37	Sistema	Foram realizadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:44 do dia 03/04/2024.
03/04/2024 - 17:43:37	Sistema	Motivo: Solicitamos a proposta readequada em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico.
03/04/2024 - 18:00:15	Sistema	A diligência da semana foi anexada ao processo.
03/04/2024 - 18:05:36	Projeto	A sessão foi realizada para sexta-feira (05/04/2024) às 09:00 horas. Com resultado da análise da proposta - continuidade do certame.
05/04/2024 - 09:30:44	Projeto	Com o fim da sessão.
05/04/2024 - 09:31:22	Sistema	Foram realizadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:32 do dia 05/04/2024.
05/04/2024 - 09:31:22	Sistema	Motivo: Solicitamos documentos de habilitação conforme o Edital.
05/04/2024 - 09:36:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/04/2024 - 11:08:01	Projeto	Estados anexados documentos de habilitação.
05/04/2024 - 11:52:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F S DE ARAUJO EIRELI.
05/04/2024 - 11:52:33	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/04/2024 às 12:23.
05/04/2024 - 11:52:33	Sistema	O fornecedor CANO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/04/2024 - 12:20:53	Sistema	O fornecedor RR ALI SODRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/04/2024 - 12:22:29	Sistema	O fornecedor CONSUTORA TAURUS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/04/2024 - 12:57:21	Sistema	Intenção de recurso - referida para o item 0001.
05/04/2024 - 12:57:21	Sistema	Intenção - EMPREENDIMENTOS COM VALOR ABAIXO DO EXEQUIVEL.
05/04/2024 - 12:57:23	Sistema	Intenção de recurso - referida para o item 0001.
05/04/2024 - 12:57:23	Sistema	Intenção de recurso - INEQUIVEL.
05/04/2024 - 12:57:27	Sistema	Intenção de recurso - referida para o item 0001.
05/04/2024 - 12:57:27	Sistema	Intenção - A EMPRESA E DO SIMPLES NACIONAL SUA COMPOSIÇÃO DE ENARGOES SE ENCONTRA EM DEACORDO COM A SUA CLASSIFICAÇÃO.
05/04/2024 - 12:57:29	Sistema	Intenção de recurso - referida para o item 0001.
05/04/2024 - 12:57:29	Sistema	Intenção - DOUTENÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM EXIGIDO NO EDITAL.
05/04/2024 - 12:57:31	Sistema	Intenção de recurso - referida para o item 0001.
05/04/2024 - 12:57:31	Sistema	Intenção - A empresa apresenta BDI e ofereceu, mas não de acordo com o disponibilizado pela comissão e a planilha de encargos e custos normal. A empresa também apresenta proposta com 30% de desconto com o acordo com o item 0001 do edital e inexecuível.
05/04/2024 - 12:57:45	Sistema	O prazo para interposição do item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 06/04/2024 às 18:00, com anexação de contrarrazão para o item 0001.
08/04/2024 - 11:43:36	Sistema	O fornecedor CONSUTORA TAURUS EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
08/04/2024 - 17:09:45	Sistema	O fornecedor RR ALI SODRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
11/04/2024 - 16:23:13	Sistema	O fornecedor F S DE ARAUJO EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
11/04/2024 - 16:23:45	Sistema	O fornecedor F S DE ARAUJO EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
12/04/2024 - 09:17:58	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 09:21:05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Daniel Victor Xavier Leite
 Daniel Victor Xavier Leite
 Pregoeiro

ALAN TORRES GONCALVES
 Alan Torres Gonçalves



Fls nº 142
Proc. nº 2937
Ass. li

Processo: 08060814021
Fls.: 883
Rubrica: [assinatura]

Leonardo Moura Costa

Leonardo Moura Costa

[assinatura]

